Договор подряда № _______
на ремонтные работы

заключен на основании протокола ________  ____________№ ______ от ________

_________________					                         	«___» __________ 20___ г.

Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала «Калининградская ТЭЦ-2» Гурылева Олега Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 2/КТЭЦ от 21 января 2019 года, с одной стороны, и 
___________________, «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________(Устава / Доверенности № ______________ от _____________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение № 5) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация»), Графиком производства работ (Приложение № 12) следующую работу:
· Капитальный ремонт металлоконструкций и лакокрасочного покрытия баков КТЦ для Калининградской ТЭЦ-2, (далее – «Работы») (Бак подпитки теплосети А инв. № 00009697, Бак подпитки теплосети Б инв. № 00009698, Бак нижних точек 10 ДБ инв. № КАЛ1211173).
Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объекте, находящемся по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пер. Энергетиков, 2 (далее – «Объект»).
1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.4. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1.4.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.4.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.4.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.4.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1.4.5. На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.4.6. Подрядчик имеет лицензию № __________________ от ______________ (в случае необходимости),  является членом саморегулируемой организации и имеет Свидетельство о допуске к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от _________, позволяющие выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.
2. Сумма Договора (стоимость Работ)
2.1. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет __________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС (___%) – __________________ (____________________________) рублей. 
2.2. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ включает стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту монтажа (установки) всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, расходы на страхование, все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
2.3. Общая сумма Договора (выполняемых Работ, оказываемых услуг) не является фиксированной.
2.4. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· Ведомость дополнительных Работ по форме приложения № 19 и Протоколы исключения Работ по форме приложения 20 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 25.10.2017 № 1013 (далее – Правил организации ТОиР).
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (по оборудованию, теплосетям, транспорту – на все виды ремонтов) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ, Исполнительные сметы (по зданиям и сооружениям – в части техобслуживания) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.
2.6.  В случае принятия Подрядчиком к использованию материалов Заказчика Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора, размеров платежей и корректировке сметной документации с учетом стоимости материалов Заказчика

 
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. Оплата всего объема выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов о приемке выполненных Работ. 
3.1.2.  Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 20 Договора. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате  выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.4. Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) Подрядчик должен учесть в Сметной документации. Возмещение вышеуказанных затрат Заказчиком Подрядчику осуществляется после предоставления реестра возмещаемых расходов (в т.ч. командировочных) и копий подтверждающих расходы документов, заверенных печатью организации Подрядчика. При этом общая сумма Договора не является фиксированной в части сумм командировочных расходов отраженных в сметной документации.
Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала, включено в Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.5. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
3.6. По выбору Заказчика оплата может осуществляться также путем передачи векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок  платежа, другие существенные условия вексельного обязательства. 
В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта-приема  передачи векселей.
3.7. Исполнение обязательств Заказчика по оплате поставленных товаров (выполненных работ) может осуществляться следующим образом: 90 процентов денежными средствами, 10 процентов путем передачи Подрядчику находящихся на складах Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – МТР) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких МТР. 
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. Условие о нахождении материалов в залоге у Подрядчика до оплаты Заказчиком, предусмотренное п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.

4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: Дата подписания Договора 
    -     Окончание: июль 2019 г.
4.3. Сроки выполнения конкретных видов Работ определяются Сторонами в Приложении № 12 (График производства Работ) к настоящему Договору.
4.4. В случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте (в местах проведения Работ), во изменение согласованного плана-графика Работ, Заказчик вправе привлекать Подрядчика к выполнению неплановых (аварийных) ремонтных Работ, о чем сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

5. Порядок и условия производства Работ
5.1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, конструкции, запчасти, комплектующие, инвентарь, инструменты (указать необходимое), в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы) осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1).
5.1.2. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых МТР, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, запасных частей, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
5.1.3. В случае предоставления материалов Заказчиком, качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладной унифицированной формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71. По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика, не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания Сторонами итоговых  акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
5.1.4. Погрузка и разгрузка МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
5.1.5. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств  МТР.
5.1.6. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
5.1.7. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов по форме 24 Правил организации ТОиР, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.8. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов, запасных частей на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (запасных частей) с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов (запасных частей) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, запасных частей, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;
· осуществить закупку материалов (запасных частей) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
5.1.9. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.2. Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку запасных частей, материалов (в том числе вспомогательных), а также материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору на склад Заказчика.
Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.2.2. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов), осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтвержденных расходов Подрядчика Заказчиком из расчета единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации. 
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 
5.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен, необходимые для производства Работ, поставляет Подрядчик без увеличения стоимости Работ (вида Работ) по Договору.
5.3. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5.1. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту,  используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
5.6. Устройство лесов и подмостей.
5.6.1. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.
5.7. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.7.1. При исполнении обязательств по Договору соблюдение Сторонами Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО "ЕЭС России" 25 декабря 2003 г, в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам и другим положениям настоящего Договора, является обязательным.
5.7.2. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, ремонтные и сварочные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при ее проверке по условиям п. 6.4 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора.
5.7.3. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.7.1 Договора, документацию.
5.8. Обеспечение помещениями.
5.8.1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки помещений. 
5.8.2. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
5.9. Подрядчик обязан запросить у Заказчика наличие у него материалов и запасных частей (далее – материалы), необходимых для производства работ по настоящему Договору. В случае наличия у Заказчика таких материалов, отвечающих требованиям по качеству, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан принять и использовать их при производстве работ по Договору.


6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.
6.3. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.4. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема передачи (по форме Приложения № 2), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. По результатам проверки документации Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, и Подрядчик не имеет каких-либо претензий к документации, переданной ему Заказчиком (по форме Приложения № 2.1. к Договору). Отсутствие замечаний, а также непредоставление Подрядчиком Заказчику указанного в настоящем пункте письменного подтверждения в вышеуказанный срок свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. 
      При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации с Заказчиком. Согласование исправленной документации Заказчиком означает, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, о чем Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица в вышеуказанном порядке. 
При обнаружении ошибок в технической документации после срока, предоставленного для проверки технической документации, Подрядчик за осуществление ненадлежащей проверки технической документации  в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от цены Договора и возмещает возникшие у Заказчика дополнительные расходы, связанные с недостатками технической документации, выполнения работ на основании исправленной технической документации.
6.5. обеспечить:
6.5.1. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и Сметной документацией), действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.5.2. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, запасных частей;
6.5.3. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.5.4. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
6.5.5. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.5.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.5.7. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
6.6. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;
6.7. Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных  и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.8. При необходимости и по указанию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных Работ, согласовать ее с Заказчиком. Подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте. Графики выполнения Работ должны быть выполнены в программе MS Project, содержать связи между операциями, выделенный критический путь ремонта.
6.9. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых  видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.
6.10. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ и соблюдению сроков выполнения Работ. 
6.11. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 1 (одном) экземплярах: Ведомость выполненных работ по ремонту; Протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам; и другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя ремонта.
6.13.  Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы.
6.14. Обеспечить численность ремонтного персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков не ниже минимальной численности, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации, и сроков проведения ремонта, или согласовать с Заказчиком иную численность, обосновав причины снижения относительно численности ремонтного персонала, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации.
6.15. Предоставить Заказчику перечень персонала, задействованного при выполнении обязательств Подрядчика по Договору, подготовленного в соответствии с п. 6.15 настоящего Договора и Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 с указанием ФИО, квалификации и профессий, и обеспечивать контроль численности и квалификационного состава персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков в течение всего срока выполнения работ путем еженедельного предоставления Заказчику акта о фактической численности персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков.
6.16. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 г. №155н; «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н с изменениями согласно Приказу Минтруда России от 19.02.2016 № 54н; «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.; «Правилам пожарной безопасности для энергетических предприятий», ВППБ 01-02-95*; иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ; работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
6.17. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.
6.18. По требованию Заказчика и в указанные им сроки представлять информацию, подтверждающую целевое расходование денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве авансовых платежей.
6.19. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
6.20. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.21. Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до сдачи выполненных Работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.22. Получать письменное согласие Заказчика  на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.    
6.23. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 7 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
	В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
	При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
	Положения настоящего пункта Договора Стороны признают существенным условием. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
7.4. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
7.5. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.6. Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
7.7. Заказчик вправе:
7.7.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7.7.2. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.
7.7.3. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ(части Работ)/устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.
7.7.4. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод/склад/ Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля: 
- применяемых материалов;
- процесса изготовления материалов Подрядчика;
- упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;
- соответствия материалов Подрядчика-  условиям Договора. 

8. Привлечение субподрядчика
8.1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может привлекать другие организации на правах субподряда только с письменного согласования Заказчика. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске (при необходимости), перечень видов и объёмов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения работ, а также о количестве  и квалификации персонала, которой будет привлечен к выполнению работ.
8.2. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
8.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками, в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки.
8.4.  Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме Приложения № 8 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с субподрядчиками предоставляется в таком же порядке.
8.5. Подрядчик - вправе по письменному согласованию с Заказчиком заключить договоры субподряда. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объема работ по Договору.

9. Приемка выполненных Работ
9.1. Приемка выполненных Работ осуществляется по окончании всего объема Работ. Подрядчик до 12:00 по московскому времени дня, следующего за днем окончания выполнения всего комплекса 23-го числа месяца окончания выполнения всего объема Работ, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 20 настоящего Договора.  Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ унифицированной формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Актов на скрытые Работы и исполнительных съемок, счет-фактура и счет на оплату) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.  Для составления Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, с учетом дополнений о предоставлении нарядов на выполненные ремонтные работы  по форме, принятой у Заказчика. 
9.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий согласно п.9.1. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.2.3 настоящего   Договора.   В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.2.3. настоящего   Договора. В течение 2 (двух) дней после предоставления исправленных копий документов, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
9.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных в п. 9.1. документов, Заказчик совместно с Подрядчиком  осуществляет приемку выполненных этапов Работ (Работ) проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.4. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) представляет отчеты об использовании материалов Заказчика по форме Приложения № 9 (Отчет о расходовании материалов Заказчика) и Акт списания материалов на давальческой основе по форме Приложения № 11 (Акт списания материалов на давальческой основе).
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
9.6. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствует обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).
9.7. Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже (снятии, разборке), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта по форме КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику по Акту по форме Приложения № 3, и по унифицированной форме М-35, которые составляются в 2 (двух) экземплярах. 
Материалы, полученные при разборке и демонтаже оборудования, Подрядчик за свой счет и своими силами доставляет в указанное Заказчиком место.
Оставшиеся по окончании Работ неиспользованные материальные ценности, ранее переданные Подрядчику для выполнения Работ, не имеющие признаков морального и физического старения, полностью пригодные для использования по предназначению и упакованные в соответствии с условиями и сроками хранения, передаются Заказчику по накладным унифицированной формы М-15, которые составляются в 2 (двух) экземплярах.
9.8. Подрядчик одновременно с актами сдачи-приемки выполненных работ обязан предоставлять Заказчику подписанные табели учета рабочего времени на все выполненные работы как силами собственного, так и привлеченного (субподрядного) персонала, отдельно по каждому акту за соответствующий отчетный период.
10. Гарантии

10.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов, несет предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.4. Договора может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п. 5.1.7. Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приемке
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
10.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
10.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами итогового акта по форме КС-2.
10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания  и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на ее проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением причиненного ущерба.
10.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.

11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
12.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) неустойку в размере 0,1% от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора. Понесенные Заказчиком убытки от несвоевременного выполнения работ по Договору взыскиваются с Подрядчика в части, непокрытой неустойкой и штрафом, предусмотренными настоящим пунктом 12.2.1 Договора. Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с «Методикой расчёта экономического ущерба от технологических нарушений и  аварий компаний группы  «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной Приказом № ИРАО/574 от 06.09.2012 г. (Приложение № 6 к Договору).
12.2.2. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки;
12.2.3. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 8.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
12.2.3.1. При наличии ошибок или иных неточностей в документах, которые Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику в соответствии с пунктами 3.5., 6.13, 9.1., 9.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 000 за каждый некорректно оформленный документ.
12.3. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
12.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
12.6. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н с изменениями согласно Приказу Минтруда России от 19.02.2016 № 54н; за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами. 
12.7. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями  работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика)
· другими не запрещенными способами.
12.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
12.9. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учетом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки ее выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями законодательства.
12.10. В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п.10.4 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных  в:
- суммах  затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным  договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб).
- суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода);
Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с «Методикой расчёта экономического ущерба от технологических нарушений и  аварий компаний группы  «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной Приказом № ИРАО/574 от 06.09.2012 г. (Приложение № 6 к Договору) на  основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности. 
12.11. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик  должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
12.12. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения/не достижения показателей экономичности и надежности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате  выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надежности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании.
12.13. В случае установления приемочной комиссией Заказчика в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 оценки качества отремонтированного оборудования "не соответствует требованиям НТД", Подрядчик обязан возместить убытки, причинённые Заказчику и рассчитанные в соответствии с «Методикой расчёта экономического ущерба от технологических нарушений и аварий компаний группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной Приказом № ИРАО/574 от 06.09.2012 г. (Приложение № 6 к Договору).
12.14. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
13.5. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15. Основания расторжения Договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
15.1.3. аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
15.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
15.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком.
15.1.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора о привлечении субподрядчиков.
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
15.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
· по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключенным  договорам с субподрядчиками и поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
· вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
· вернуть всю документацию,  полученную им от Заказчика;
· убрать со строительной площадки своими силами и за свой счет принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
15.6. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения  обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.

16. Экологические требования.
16.1. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
16.2. Подрядчик является собственником всех видов отходов (кроме отходов которые имеют ценность до реализации), образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими  право  осуществлять  деятельность по сбору,  транспортировке,  использованию,  обезвреживанию  и/или  размещению  отходов, образованных  при  исполнении  обязательств Подрядчиком. 
16.3. По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии  платежных  поручений  по  внесению платы за загрязнение  окружающей среды (при наличии).
16.4. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
16.5. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
16.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
16.7. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Всё демонтированное оборудование, материалы, отходы, которые имеют ценность до реализации, после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.

17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
17.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения считается не принятой.
17.5. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
17.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
17.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
17.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.

18. Заверение об обстоятельствах
18.1. Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его действия:
18.1.1.	Работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.
18.1.2.	Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства подрядчика, проистекающего из какого-либо иного обязательства Подрядчика. Проистекающего из какой-либо сделки или иного основания.
18.1.3.	Подрядчик является платёжеспособным и состоятельным. Термины «платёжеспособный и состоятельный» для целей настоящей статьи означает: 1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Подрядчика не имеет возбуждённого дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявления о признании его банкротом.
18.1.4.	Подрядчик  обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.
18.1.5.	Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего Договора соисполнители/субподрядчики являются добросовестными налогоплательщиками.
18.1.6.	 Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего Договора соисполнители/субподрядчики включили в состав расчёта налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках настоящего договора.
18.1.7.	В отношении каждого привлекаемого Подрядчиком соисполнителя/субподрядчика Подрядчик  запросит и изучит информацию и документы (аналогичные информации и документам, запрошенным Заказчиком и Подрядчика), достаточные для вывода о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
18.1.8.	Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
18.2.	Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего договора:
18.2.1	Являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора.
18.2.2	Составляют сведения, на которые полагается Заказчик при заключении и исполнении настоящего Договора.
18.3.	Условие о праве на одностороннее расторжение договора:
18.3.1.	В случае недостоверности (в том числе частичной) любого из заверений об обстоятельствах, указанных в п 18. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 432.1, 450 и 450.1 гражданского кодекса Российской Федерации.
	Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора относится к основаниям, связанным с нарушением Подрядчиком своих обязательств.

19. Приложения к настоящему Договору
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – Акт приема-передачи проектной, ремонтной и технической документации;
· Приложение № 3 –  Акт об оприходовании материальных ценностей;
· Приложение № 4 – Акт на передачу неизрасходованных материалов Заказчику;
· Приложение № 5 – Сметная документация.
· Приложение № 6 – Методика расчета экономического ущерба от технологических нарушений и аварий компаний группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
· Приложение № 7 - Форма предоставления информации о собственниках;
· Приложение № 8 – Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора;
· Приложение № 9 –  Отчет о расходовании материалов Заказчика;
· Приложение № 10 – Форма акта о приемке выполненных работ (КС-2);
· Приложение № 11 – Акт списания материалов на давальческой основе;
· Приложение № 12 –  График производства Работ.
· Приложение №13 - Рекомендации по охране труда
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.

20. Адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 
Адрес для счетов-фактур: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 
ИНН 7704784450 
КПП 770401001/997650001 
ОГРН 1117746460358 
ОКПО 92516444 
ОКВЭД 35.11 
ОКТМО 45383000
Банковские реквизиты: 
Банк ГПБ (АО) г. Москва 
р/с 40702810992000054152 
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823
Получатель услуг:
Филиал «Калининградская   ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Место нахождения филиала: 
Российская Федерация, 236034, г. Калининград, 
пер. Энергетиков, 2
Почтовый адрес филиала (Адрес для направления корреспонденции): 
Российская Федерация, 236034, г. Калининград, пер. Энергетиков, 2
ИНН 7704784450
КПП 390643001 (филиала, для первичных документов и счетов-фактур)
ОКПО 91630617
ОКАТО 27401373000
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 27701000001
Телефон (4012) 69-04-67
Факс (4012) 69-37-92, 53-29-24
e-mail: butyanov_ay@interrao.ru
	___ «__________»
Юр. адрес (индекс), ________________
Почтовый адрес (индекс) _____________
Телефон/Факс ______________
e-mail _____________ - приемная (секретарь) ___________
ОГРН __________________
ИНН ________________
КПП _________________
ОКПО ________________
Банковские реквизиты:
_______________________
Р/с ______________________
К/с ___________________ 
БИК __________________




	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
____________
____ «________»


___________________________ 

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.





Приложение № 1 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.


[bookmark: _GoBack]Техническое задание
Приложение № 2 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.

Акт приема-передачи 
Проектной, ремонтной и технической документации
по Договору № _______от ________________г.

г. ___________		             	                                            «____» ________ ____г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _________________________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную, ремонтную и техническую документацию в составе: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему проектную, ремонтную и техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и в письменном виде уведомляет Заказчика об отсутствии либо о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ, на результат работ, на сроки выполнения работ и т.д.
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	

	
	




Форму утверждаем


	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
____________
____ «________»


___________________________ 

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.



от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________18

Приложение № 2.1 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.

	
	

	Подтверждение достаточности документации
Настоящим _______________(наименование подрядчика), являющееся  подрядчиком по Договору №______________________от _________________(далее – «Подрядчик», «Договор») подтверждает, что обладает всей проектной, ремонтной и технической  документацией, достаточной и необходимой для выполнения работ по Договору.

Подрядчик не имеет каких-либо претензий к проектной, ремонтной и технической документацией, переданной ему Заказчиком по Акту приема-передачи от _____________по Договору, включая, но, не ограничиваясь, к качеству переданной документации, ее полноте, составу, содержанию. Переданная документация соответствует предъявляемым к ней требованиям. (применяется при получении документации от Заказчика).


От  Подрядчика:
Подтверждение выдал              _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

От Заказчика:
Подтверждение принял:           _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                 (подпись)                       (расшифровка подписи)




Форму утверждаем:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «СК «РЕАЛСТРОЙ»

________________ А.И. Гурков


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 3 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.
Ф.24-ЭГ
Форму утверждаем:
	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________
_____«________»


___________________________ 

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.


·               
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________________АО «Интер РАО – Электрогенрация»
_________________ ____________________
             (подпись) 		расшифровка подписи
«____» __________________ 201_г.

                                                              АКТ № _______
об оприходовании материальных ценностей	



Организация: Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
С привлечением оценочных организаций (в случае привлечения) ________________________________________________________________________________________________
Источник образования (излишки, выявленные в результате инвентаризации; возвратные отходы; разбор и демонтаж основных средств (кроме зданий и сооружений), иное) указать: ________________________________________________________________________________________________
Организация, осуществившая демонтаж: __________________________________________________________
Договор (№ и дата)____________________________________________________________________________
Акт выполненных работ (№ и дата) ______________________________________________________________
Демонтированные узлы (наименование, количество):
_______________________________________________________________________________________________
	Дата
составления
	Код вида операции
	Структурное 
подразделение
	Вид 
деятельности
	

	
	
	
	
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона формы 
	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица 
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный 
номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	
	Х
	
	



Указанные в настоящем акте материальные ценности подлежат оприходованию для дальнейшего использования.
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи








от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________89

                                                                                                Приложение № 4 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.

АКТ №___
на передачу неизрасходованных материалов Заказчику

	
	Коды

	Форма по ОКУД
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


оборотная сторона Акта
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На капитальный ремонт стального вертикального цилиндрического резервуара V-1000 м3 № 1 (БПТС-1) в 2019 году
 
	
	
	

	
	 
	 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B13]Основание: ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B14]Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
	___________________________1194,056
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B17]Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________249,484
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________1179,63
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на 2019 г
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00

	Раздел 1. Работы, выполняемые по "Базовым ценам…" резервуар V-1000 м3 № 1 (БПТС-1) : Инв.№ 00009697

	1.1
	БЦ12-020101-1501
	Ремонт баков (резервуаров) емкостью: свыше 700 до 1000 м3
(шт.)
	1
	16147
	 
	16 147,00
	 
	 
	109,50
	109,50

	1.2
	БЦ1-050405-0102
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 57 до 89 мм
(фланцевое соединение)
	1
	272
	 
	272,00
	 
	 
	1,70
	1,70

	1.3
	БЦ1-050405-0103
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 89 до 108мм
(фланцевое соединение)
	2
	368
	 
	736,00
	 
	 
	2,30
	4,60

	1.4
	БЦ1-050405-0106
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 159 до 219 мм
(фланцевое соединение)
	1
	576
	 
	576,00
	 
	 
	3,60
	3,60

	1.5
	БЦ1-050405-0111
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 529 до 630 мм
(фланцевое соединение)
	2
	1295
	 
	2 590,00
	 
	 
	8,10
	16,20

	1.6
	БЦ1-260109-0102
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 57 до 89 мм
(фланцевое соединение )
	1
	457
	 
	457,00
	 
	 
	2,90
	2,90

	1.7
	БЦ1-260109-0103
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 89 до 108 мм
(фланцевое соединение )
	2
	618
	 
	1 236,00
	 
	 
	3,90
	7,80

	1.8
	БЦ1-260109-0106
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 159 до 219 мм
(фланцевое соединение )
	1
	968
	 
	968,00
	 
	 
	6,10
	6,10

	1.9
	БЦ1-260109-0111
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 529 до 630 мм
(фланцевое соединение )
	2
	2176
	 
	4 352,00
	 
	 
	13,60
	27,20

	1.10
	БЦ1-050413-0102
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм
(10 шт.)
	0,1
	236
	 
	23,60
	 
	 
	1,80
	0,18

	1.11
	БЦ1-050413-0103
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм
(10 шт.)
	0,2
	335
	 
	67,00
	 
	 
	2,50
	0,50

	1.12
	БЦ1-050413-0106
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 159-219мм
(10 шт.)
	0,1
	529
	 
	52,90
	 
	 
	4,00
	0,40

	1.13
	БЦ1-050413-0110
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм
(10 шт.)
	0,2
	1073
	 
	214,60
	 
	 
	8,00
	1,60

	1.14
	БЦ13-020101-0101
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
(10м2)
(ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2))
	21,64
	2053,2
	 
	44 431,25
	 
	 
	13,92
	301,23

	1.15
	БЦ13-020101-0102
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
(10м2)
(ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2);
5 слоев ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5; ТЗ=5))
	21,64
	288
	 
	6 232,32
	 
	 
	1,92
	41,55

	Работы на высоте свыше 4 м

	1.16
	БЦ13-020101-0101
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
(10м2)
(ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м  ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15);
ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2))
	34,543
	2361,18
	 
	81 562,24
	 
	 
	16,01
	552,96

	1.17
	БЦ13-020101-0102
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
(10м2)
(ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м  ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15);
ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2);
5 слоев ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5; ТЗ=5))
	34,543
	331,2
	 
	11 440,64
	 
	 
	2,21
	76,27

	1.18
	БЦ1-260102-0101
	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов
(т)
	0,45
	5407
	 
	2 433,15
	 
	 
	33,80
	15,21

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	173 791,70
	 
	 
	 
	1 169,50

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	302 974,16
	 
	 
	 
	1 169,50

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.16 Общих положений Доплата за вредные условия : вредность 4%  (К=1,011)  (Поз. 1.1-1.13, 1.18)
	331,38
	 
	 
	 
	 

	   Письмо№УЭГ/КП/СА/258 от  29.11.2017 поправочный индекс ПЗ=1,74   (Поз. 1.1-1.13, 1.18, 1.14-1.17)
	128 851,08
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Работы, выполняемые по "Базовым ценам…" резервуар V-1000 м3 № 1 (БПТС-1) : Инв.№ 00009697
	302 974,16
	 
	 
	 
	1 169,50

	Раздел 2. Работы, выполняемые по Калькуляциям. резервуар V-1000 м3 № 1 (БПТС-1) : Инв.№ 00009697

	2.1
	расчет цены
	Контроль суммарной толщины нанесенного покрытия с помощью толщиномера

Трудоемкость 1 замера толщины слоя - 10 сек. (состав работ: замер, перемещение в пределах бака, запись и анализ результатов замера)  - 1 замер
(замер)
0,88 = 0,00 + 0,003 x 291,67
	3376,98
	0,88
0,88
	 
	2 971,74
	2 971,74
	 
	0,00
	10,13

	Стоимость 1 чел-час принята в соответствии с Расчетом поправочного индекса 1,74 (Письмо от  29.11.2017г. № УЭГ/КП/СА/258)

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2019 г
	2 971,74
	2 971,74
	 
	 
	10,13

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	3 004,43
	3 004,43
	 
	 
	10,13

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.16 Общих положений Доплата за вредные условия : вредность 4%  (К=1,011)  (Поз. 2.1)
	32,69
	32,69
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Работы, выполняемые по Калькуляциям. резервуар V-1000 м3 № 1 (БПТС-1) : Инв.№ 00009697
	3 004,43
	 
	 
	 
	10,13

	Раздел 3. Материалы Подрядчика

	3.1
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120)
(л)
	0,31
	42,37
	 
	13,13
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Интернет ресурс от 2018 г
	Шлифкруги  ('Круг 41 125х1,0х22 14А 80-Н 41-43 BF M 80 м/с 2 кл)
(шт.)
	2
	72,03
	 
	144,06
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Счет №178 от 2018 г ООО "Таргет-МК"
	Ветошь
(кг)
	67,96
	40
	 
	2 718,40
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Счет №УТ-5 от 10.04.2018 ООО"Снабженец"
	Круг лепестковый КЛТ 14А (1) 125*22
(шт.)
	2
	240
	 
	480,00
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Интернет ресурс от 2018 г
	Шлифкруги  (Круг шлифовальный по металлу 125х6х22)
(шт.)
	2
	72,03
	 
	144,06
	 
	 
	 
	 

	3.6
	п.24 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Loctite 5920 Силиконовый нейтр.клей-герметик, высокотемпературный 300 мл
(туб)
	0,15
	1965
	 
	294,75
	 
	 
	 
	 

	3.7
	п.59 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Смазка Литол-24
(кг)
	0,48
	135,1
	 
	64,85
	 
	 
	 
	 

	3.8
	п.56 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Смазка универсальная WD-40 420мл
(л)
	0,11
	3180
	 
	349,80
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Интернет ресурс от 2018 г
	Резина ТМКЩ 5 мм (вес 1 м2 - 6,3 кг)
(м2)
	63
	51,69
	 
	3 256,47
	 
	 
	 
	 

	3.10
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Уайт-спирит.
(л)
	186,82
	35,59
	 
	6 648,92
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Интернет ресурс от 2018 г
	Песок кварцевый
(кг)
	19664,05
	16,95
	 
	333 305,65
	 
	 
	 
	 

	3.12
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Эмаль ВЛ - 515 (расход 0,12 кг/м2)
(кг)
	404,52
	150,85
	 
	61 021,84
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2018 г
	408 441,93
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	442 587,68
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   Письмо №УЭГ/КП/СА/258 от  29.11.2017 транспортно-заготовительные расходы на МТР ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ-ЗПМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05)  (Поз. 3.1-3.12)
	20 422,10
	 
	 
	 
	 

	   Письмо №ИН/КП/МВ/155 от 14.06.2018 ИЦП 2019г (К=γ1,066 = 1,032)  (Поз. 3.1-3.12)
	13 723,65
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Материалы Подрядчика
	442 587,68
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Командировочные расходы

	4.1
	НК РФ часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017)
	Суочные - 6 человека (22 рабочих дня)
(суток)
	132
	700
700
	 
	92 400,00
	92 400,00
	 
	 
	 

	4.2
	Средняя стоимость по Кал-ой обл.
	Проживание - 6 человека
(суток)
	126
	1000
1000
	 
	126 000,00
	126 000,00
	 
	 
	 

	4.3
	Билеты от 03.2019г
	Проезд - (стоимость билета туда и обратно)
(проезд)
	6
	4680
4680
	 
	28 080,00
	28 080,00
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	246 480,00
	246 480,00
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 Командировочные расходы
	246 480,00
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	995 046,27
	 
	 
	 
	1 179,63

	  НДС 20%
	199 009,25
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1 194 055,52
	 
	 
	 
	1 179,63

	
	
	
	


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	На капитальный ремонт стального вертикального цилиндрического резервуара V-1000 м3 №2 (БПТС-2) в 2019 году
 
	
	

	
	 
	 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
	___________________________1194,056
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________249,484
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________1179,63
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на 2019 г
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00

	Раздел 1. Работы, выполняемые по "Базовым ценам…" резервуар V-1000 м3 № 2 (БПТС-2) : Инв.№

	1.1
	БЦ12-020101-1501
	Ремонт баков (резервуаров) емкостью: свыше 700 до 1000 м3
(шт.)
	1
	16 147,00
	 
	16 147,00
	 
	 
	109,50
	109,50

	1.2
	БЦ1-050405-0102
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 57 до 89 мм
(фланцевое соединение)
	1
	272,00
	 
	272,00
	 
	 
	1,70
	1,70

	1.3
	БЦ1-050405-0103
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 89 до 108мм
(фланцевое соединение)
	2
	368,00
	 
	736,00
	 
	 
	2,30
	4,60

	1.4
	БЦ1-050405-0106
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 159 до 219 мм
(фланцевое соединение)
	1
	576,00
	 
	576,00
	 
	 
	3,60
	3,60

	1.5
	БЦ1-050405-0111
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 529 до 630 мм
(фланцевое соединение)
	2
	1 295,00
	 
	2 590,00
	 
	 
	8,10
	16,20

	1.6
	БЦ1-260109-0102
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 57 до 89 мм
(фланцевое соединение )
	1
	457,00
	 
	457,00
	 
	 
	2,90
	2,90

	1.7
	БЦ1-260109-0103
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 89 до 108 мм
(фланцевое соединение )
	2
	618,00
	 
	1 236,00
	 
	 
	3,90
	7,80

	1.8
	БЦ1-260109-0106
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 159 до 219 мм
(фланцевое соединение )
	1
	968,00
	 
	968,00
	 
	 
	6,10
	6,10

	1.9
	БЦ1-260109-0111
Доп.1
	Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 529 до 630 мм
(фланцевое соединение )
	2
	2 176,00
	 
	4 352,00
	 
	 
	13,60
	27,20

	1.10
	БЦ1-050413-0102
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм
(10 шт.)
	0,1
	236,00
	 
	23,60
	 
	 
	1,80
	0,18

	1.11
	БЦ1-050413-0103
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм
(10 шт.)
	0,2
	335,00
	 
	67,00
	 
	 
	2,50
	0,50

	1.12
	БЦ1-050413-0106
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 159-219мм
(10 шт.)
	0,1
	529,00
	 
	52,90
	 
	 
	4,00
	0,40

	1.13
	БЦ1-050413-0110
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм
(10 шт.)
	0,2
	1 073,00
	 
	214,60
	 
	 
	8,00
	1,60

	1.14
	БЦ13-020101-0101
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
(10м2)
(ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2))
	21,64
	2 053,20
	 
	44 431,25
	 
	 
	13,92
	301,23

	1.15
	БЦ13-020101-0102
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
(10м2)
(ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2);
5 слоев ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5; ТЗ=5))
	21,64
	288,00
	 
	6 232,32
	 
	 
	1,92
	41,55

	Работы на высоте свыше 4 м

	1.16
	БЦ13-020101-0101
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
(10м2)
(ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м  ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15);
ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2))
	34,543
	2 361,18
	 
	81 562,24
	 
	 
	16,01
	552,96

	1.17
	БЦ13-020101-0102
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
(10м2)
(ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м  ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15);
ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2);
5 слоев ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5; ТЗ=5))
	34,543
	331,20
	 
	11 440,64
	 
	 
	2,21
	76,27

	1.18
	БЦ1-260102-0101
	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов
(т)
	0,45
	5 407,00
	 
	2 433,15
	 
	 
	33,80
	15,21

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	173 791,70
	 
	 
	 
	1 169,50

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	302 974,16
	 
	 
	 
	1 169,50

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.16 Общих положений Доплата за вредные условия : вредность 4%  (К=1,011)  (Поз. 1.1-1.13, 1.18)
	331,38
	 
	 
	 
	 

	   Письмо№УЭГ/КП/СА/258 от  29.11.2017 поправочный индекс ПЗ=1,74  (Поз. 1.1-1.13, 1.18, 1.14-1.17)
	128 851,08
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Работы, выполняемые по "Базовым ценам…" резервуар V-1000 м3 № 2 (БПТС-2) : Инв.№
	302 974,16
	 
	 
	 
	1 169,50

	Раздел 2. Работы, выполняемые по Калькуляциям. резервуар V-1000 м3 № 2 (БПТС-2) : Инв.№

	2.1
	расчет цены
	Контроль суммарной толщины нанесенного покрытия с помощью толщиномера

Трудоемкость 1 замера толщины слоя - 10 сек. (состав работ: замер, перемещение в пределах бака, запись и анализ результатов замера)  - 1 замер
(замер)
0,88 = 0,00 + 0,003 x 291,67
	3376,98
	0,88
0,88
	 
	2 971,74
	2 971,74
	 
	0,00
	10,13

	Стоимость 1 чел-час принята в соответствии с Расчетом поправочного индекса 1,74 (Письмо от  29.11.2017г. № УЭГ/КП/СА/258)

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2019 г
	2 971,74
	2 971,74
	 
	 
	10,13

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	3 004,43
	3 004,43
	 
	 
	10,13

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.16 Общих положений Доплата за вредные условия : вредность 4%  (К=1,011)  (Поз. 2.1)
	32,69
	32,69
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Работы, выполняемые по Калькуляциям. резервуар V-1000 м3 № 2 (БПТС-2) : Инв.№
	3 004,43
	 
	 
	 
	10,13

	Раздел 3. Материалы Подрядчика

	3.1
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120)
(л)
	0,31
	42,37
	 
	13,13
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Интернет ресурс от 2018 г
	Шлифкруги  ('Круг 41 125х1,0х22 14А 80-Н 41-43 BF M 80 м/с 2 кл)
(шт.)
	2
	72,03
	 
	144,06
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Счет №178 от 2018 г ООО "Таргет-МК"
	Ветошь
(кг)
	67,96
	40,00
	 
	2 718,40
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Счет №УТ-5 от 10.04.2018 ООО"Снабженец"
	Круг лепестковый КЛТ 14А (1) 125*22
(шт.)
	2
	240,00
	 
	480,00
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Интернет ресурс от 2018 г
	Шлифкруги  (Круг шлифовальный по металлу 125х6х22)
(шт.)
	2
	72,03
	 
	144,06
	 
	 
	 
	 

	3.6
	п.24 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Loctite 5920 Силиконовый нейтр.клей-герметик, высокотемпературный 300 мл
(туб)
	0,15
	1 965,00
	 
	294,75
	 
	 
	 
	 

	3.7
	п.59 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Смазка Литол-24
(кг)
	0,48
	135,10
	 
	64,85
	 
	 
	 
	 

	3.8
	п.56 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Смазка универсальная WD-40 420мл
(л)
	0,11
	3 180,00
	 
	349,80
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Интернет ресурс от 2018 г
	Резина ТМКЩ 5 мм (вес 1 м2 - 6,3 кг)
(м2)
	63
	51,69
	 
	3 256,47
	 
	 
	 
	 

	3.10
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Уайт-спирит.
(л)
	186,82
	35,59
	 
	6 648,92
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Интернет ресурс от 2018 г
	Песок кварцевый
(кг)
	19664,05
	16,95
	 
	333 305,65
	 
	 
	 
	 

	3.12
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Эмаль ВЛ - 515 (расход 0,12 кг/м2)
(кг)
	404,52
	150,85
	 
	61 021,84
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2018 г
	408 441,93
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	442 587,68
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   Письмо №УЭГ/КП/СА/258 от  29.11.2017 транспортно-заготовительные расходы на МТР  (К=1,05)  (Поз. 3.1-3.12)
	20 422,10
	 
	 
	 
	 

	   Письмо №ИН/КП/МВ/155 от 14.06.2018 ИЦП 2019г (К=γ1,066 = 1,032)  (Поз. 3.1-3.12)
	13 723,65
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Материалы Подрядчика
	442 587,68
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Командировочные расходы

	4.1
	НК РФ часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017)
	Суочные - 6 человека (22 рабочих дня)
(суток)
	132
	700
700
	 
	92 400,00
	92 400,00
	 
	 
	 

	4.2
	Средняя стоимость по Кал-ой обл.
	Проживание - 6 человека
(суток)
	126
	1000
1000
	 
	126 000,00
	126 000,00
	 
	 
	 

	4.3
	Билеты от 05.2019г
	Проезд - (стоимость билета туда и обратно)
(проезд)
	6
	4680
4680
	 
	28 080,00
	28 080,00
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	246 480,00
	246 480,00
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 Командировочные расходы
	246 480,00
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	995 046,27
	 
	 
	 
	1 179,63

	  НДС 20%
	199 009,25
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1 194 055,52
	 
	 
	 
	1 179,63






	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На капитальный ремонт Дренажного бака 10 ДБ (16 м3) в 2019 г.
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
 
 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
	___________________________348,971
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________94,708
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________290,1
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на 2019 г
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00

	Раздел 1. Работы, выполняемые по "Базовым ценам…" Бак нижних точек 10 ДБ: Инв.№ КАЛ1211173

	1.1
	БЦ12-020101-0501
	Ремонт баков (резервуаров) емкостью: свыше 12 до 18 м3
(шт.)
	1
	1 160,00
	 
	1 160,00
	 
	 
	7,90
	7,90

	1.2
	БЦ15-010904-0101
	Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов
(м2)
	21,195
	12,00
	 
	254,34
	 
	 
	0,09
	1,91

	1.3
	БЦ15-010903-0101
	Установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов
(м2)
(Прим.1 При установке прочей изоляции разными организациями ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8))
	21,195
	101,60
	 
	2 153,41
	 
	 
	0,70
	14,92

	1.4
	БЦ15-010403-0101
	Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции
(м3)
	1,59
	4 557,00
	 
	7 245,63
	 
	 
	34,90
	55,49

	1.5
	БЦ12-020301-0101
	Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости: толщина стенки до 5мм
(т)
	0,666
	35 933,00
	 
	23 931,38
	 
	 
	238,00
	158,51

	1.6
	БЦ1-050301-0301
	Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки: до 10 мм
(т)
	0,0037
	83 286,00
	 
	308,16
	 
	 
	520,90
	1,93

	1.7
	БЦ1-050414-0201
	Врезка трубопровода в трубопровод, диаметр труб свыше 60  до 89 мм: толщина стенки до 10мм
(врезка)
	1
	975,00
	 
	975,00
	 
	 
	6,30
	6,30

	1.8
	БЦ1-050413-0102
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм
(10 шт.)
	0,2
	236,00
	 
	47,20
	 
	 
	1,80
	0,36

	1.9
	БЦ1-050405-0105
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 133 до 159 мм
(фланцевое соединение)
	1
	528,00
	 
	528,00
	 
	 
	3,30
	3,30

	1.10
	БЦ1-050413-0105
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 133-159мм
(10 шт.)
	0,1
	474,00
	 
	47,40
	 
	 
	3,50
	0,35

	1.11
	БЦ13-020101-0101
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
(10м2)
(прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень);
ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2) (1-й уровень))
	2,1195
	2 395,40
	 
	5 077,05
	 
	 
	16,24
	34,42

	1.12
	БЦ13-020101-0102
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
(10м2)
(прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень);
ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2) (1-й уровень))
	2,1195
	67,20
	 
	142,43
	 
	 
	0,45
	0,95

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	41 870,00
	 
	 
	 
	286,34

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	73 555,30
	 
	 
	 
	286,34

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.16 Общих положений Доплата за вредные условия : вредность 4%  (К=1,011)  (Поз. 1.1-1.10)
	403,16
	 
	 
	 
	 

	   Письмо№УЭГ/КП/СА/258 от  29.11.2017 поправочный индекс ПЗ=1,74  (Поз. 1.1-1.12)
	31 282,14
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Работы, выполняемые по "Базовым ценам…" Бак нижних точек 10 ДБ: Инв.№ КАЛ1211173
	73 555,30
	 
	 
	 
	286,34

	Раздел 2. Работы, выполняемые по Калькуляциям. Бак нижних точек 10 ДБ: Инв.№ КАЛ1211173

	2.1
	Калькуляция №1
	Контроль суммарной толщины нанесенного покрытия с помощью толщиномера

Трудоемкость 1 замера толщины слоя - 10 сек. (состав работ: замер, перемещение в пределах бака, запись и анализ результатов замера)  - 1 замер
(замер)
0,88 = 0,00 + 0,003 x 291,67
	127
	0,88
0,88
	 
	111,76
	111,76
	 
	0,00
	0,38

	2.2
	Калькуляция №2
	Наплавка и зачистка мест точечной и язвенной коррозии внутренней поверхности корпуса бака (стенки)
(дм2)
466,67 = 0,00 + 1,6 x 291,67
	2,11
	466,67
466,67
	 
	984,67
	984,67
	 
	1,60
	3,38

	Стоимость 1 чел-час принята в соответствии с Расчетом поправочного индекса 1,74 (Письмо от  29.11.2017г. № УЭГ/КП/СА/258)

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1 096,43
	1 096,43
	 
	 
	3,76

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1 108,49
	1 108,49
	 
	 
	3,76

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.16 Общих положений Доплата за вредные условия : вредность 4%  (К=1,011)  (Поз. 2.1-2.2)
	12,06
	12,06
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Работы, выполняемые по Калькуляциям. Бак нижних точек 10 ДБ: Инв.№ КАЛ1211173
	1 108,49
	 
	 
	 
	3,76

	Раздел 3. Материалы Подрядчика

	3.1
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Нефрас (бензин Калоша)
(л)
	0,31
	42,37
	 
	13,13
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Интернет ресурс от 2018 г
	Шлифкруги  ('Круг 41 125х1,0х22 14А 80-Н 41-43 BF M 80 м/с 2 кл)
(шт.)
	2
	72,03
	 
	144,06
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Счет №178 от 2018 г ООО "Таргет-МК"
	Ветошь
(кг)
	29,08
	40,00
	 
	1 163,20
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Счет №УТ-5 от 10.04.2018 ООО"Снабженец"
	Круг лепестковый КЛТ 14А (1) 125*22
(шт.)
	2
	240,00
	 
	480,00
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Интернет ресурс от 2018 г
	Шлифкруги  (Круг шлифовальный по металлу 125х6х22)
(шт.)
	24
	72,03
	 
	1 728,72
	 
	 
	 
	 

	3.6
	п.24 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Loctite 5920 Силиконовый нейтр.клей-герметик, высокотемпературный 300 мл
(туб)
	0,15
	1 965,00
	 
	294,75
	 
	 
	 
	 

	3.7
	п.59 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Смазка Литол-24
(кг)
	0,48
	135,10
	 
	64,85
	 
	 
	 
	 

	3.8
	п.56 Заявка ООО "ДРОУ" от 19.01.2018 г
	Смазка универсальная WD-40 420мл
(л)
	0,11
	3 180,00
	 
	349,80
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Интернет ресурс от 2018 г
	Резина ТМКЩ 5 мм (вес 1 м2 - 6,3 кг)
(м2)
	32,76
	51,69
	 
	1 693,36
	 
	 
	 
	 

	3.10
	КП ПО "ХимТэк" от 01.06.18г №06/01
	Уайт-спирит.
(л)
	80,37
	35,59
	 
	2 860,37
	 
	 
	 
	 

	3.11
	КП ООО "ЕСТ КОРДА" от 04.04.2018г
	Теплоизоляция Rockwool Wired Mat 75 200*1000*100
(м3)
	1,94
	5 355,08
	 
	10 388,86
	 
	 
	 
	 

	3.12
	Счет № СМ-МВ-906 от 06.06.2018 ООО "НПК" СМ"
	Сталь листовая горячекатанная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 4  мм (Лист Б-ПН-О-4*1500*6000 ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 14637-89)
(т)
	0,685
	74 491,53
	 
	51 026,70
	 
	 
	 
	 

	3.13
	Счет №УТ-5 от 10.04.2018 ООО"Снабженец"
	Круг отрезной по металлу 125*1,5*22
(шт.)
	54
	20,24
	 
	1 092,96
	 
	 
	 
	 

	3.14
	Счет № СМ-МВ-906/1 от 06.06.2018 ООО "НПК" СМ"
	Электроды УОНИ 13/55
(кг)
	38,11
	419,49
	 
	15 986,76
	 
	 
	 
	 

	3.15
	Интернет ресурс от 2018 г
	Песок кварцевый
(кг)
	741,83
	16,95
	 
	12 574,02
	 
	 
	 
	 

	3.16
	КП №070618/1 от 07.06.2018 "JOTUN"
	Tankguard storage (расход: 2,59 л/м2 при двухслойном нанесении)
(л)
	14,41
	903,29
	 
	13 016,41
	 
	 
	 
	 

	3.17
	КП №070618/1 от 07.06.2018 "JOTUN"
	Jotun Thinner № 23
(л)
	0,48
	443,95
	 
	213,10
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2018 г
	113 091,05
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	122 545,46
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   Письмо №УЭГ/КП/СА/258 от  29.11.2017 транспортно-заготовительные расходы на МТР ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  (Поз. 3.1-3.17)
	5 654,55
	 
	 
	 
	 

	   Письмо №ИН/КП/МВ/155 от 14.06.2018 ИЦП 2019г (К=γ1,066 = 1,032)  (Поз. 3.1-3.17)
	3 799,86
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Материалы Подрядчика
	122 545,46
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Командировочные расходы

	4.1
	НК РФ часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017)
	Суочные - 3 человека (12 рабочих дней + 2 выходных дня + 2 дня время в пути)
(суток)
	48
	700
700
	 
	33 600,00
	33 600,00
	 
	 
	 

	4.2
	Средняя стоимость по Кал-ой обл. за 03.2019г
	Проживание - 3 человека (12 рабочих дней + 2 выходныхдня)
(суток)
	42
	1000
1000
	 
	42 000,00
	42 000,00
	 
	 
	 

	4.3
	Средняя стоимость по Кал-ой обл. за 03.2019г
	Проезд - (Москва-Калининград-Москва)
(проезд)
	3
	6000
6000
	 
	18 000,00
	18 000,00
	 
	 
	 

	 
	Расчет количество ремонтного персонала: 290,1/12/8 = 3 чел., где 290,1-суммарная трудоемкость (раздел 1 - 2 сметы), 12 дней - период проведения ремонта (ВОР), 8 часов - продолжительность рабочего дня.

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	93 600,00
	93 600,00
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 Командировочные расходы
	93 600,00
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	290 809,25
	 
	 
	 
	290,10

	  НДС 20%
	58 161,85
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	348 971,10
	 
	 
	 
	290,10



	Калькуляция №1

	Контроль толщины (суммароной толщины) покрытия толщиномеромслоя толщиметром, 
после нанесения 1 слоя грунта и последующего

	
	

	Наименование статей затрат
	сумма, руб.

	1. Основная заработная плата производственных рабочих
	0,29

	2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих к основной зар.плате
	0,03

	3. Страховые взносы 
	0,10

	4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
	0,07

	5. Цеховые расходы
	0,19

	6. Общезаводские расходы
	0,12

	7. Себестоимость
	0,80

	8. Рентабельность 
	0,08

	9. Итого
	0,88

	Справочно:

	10. Дополнительная заработная плата в % к основной заработной плате производственных рабочих
	10

	11. Единый  социальный налог  и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в % к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих
	30,2

	12. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в % к основной заработной плате производственных рабочих
	24

	13. Цеховые расходы в % по отношению к основной заработной плате производственных рабочих
	65

	14. Общезаводские  расходы в % к основной заработной плате производственных рабочих
	41

	15. Накладные расходы в % к основной заработной плате производственных рабочих – строки (12 +13 + 14)
	130

	16. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, единому социальному налогу  и средствам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и накладным расходом  по отношению к основной заработной плате производственных рабочих, % 
	173,22

	17. Рентабельность в % к себестоимости
	10











	Расшифровка трудовых затрат к калькуляции себестоимости №1

	Контроль толщины (суммароной толщины) покрытия толщиномеромслоя толщиметром, 
после нанесения 1 слоя грунта и последующего
 - 1 м2

	
	
	
	
	
	

	Виды работ
	Номер строки
	 Разряд работ
	Трудоемкость работ по нормам, учтенным при расчете цены

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	нормо-часы
	тарифная ставка, руб.
	сумма заработной платы, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Заработная плата по тарифу
	1
	4,0
	0,003
	 
	0,18

	1.1.  Слесарь по ремонту 
	2
	4
	0,003
	60,65
	0,18

	2. Доплата по премиальной системе
	6
	х
	х
	х
	х

	2.1. % к заработной плате по тарифу
	7
	60

	2.2. Сумма (гр.6 строка 01 х строка 07/100)
	8
	х
	х
	х
	0,11

	3. Доплата за вредные условия труда
	9
	х
	х
	х
	х

	3.1. % к заработной плате по тарифу
	10
	0

	3.2. Сумма (гр.6 строка 01 х строка 10/100)
	11
	х
	х
	х
	0,00

	15. Заработная плата – Всего
 гр. 6 строки (18 + 21 + 24)
	25
	х
	х
	х
	0,29















	Калькуляция №2

	Наплавка и зачистка мест точечной и язвенной коррозии внутренней поверхности корпуса бака (стенки) - 1 дм2

	
	

	Наименование статей затрат
	сумма, руб.

	1. Основная заработная плата производственных рабочих
	155,28

	2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих к основной зар.плате
	15,53

	3. Страховые взносы 
	51,58

	4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
	37,27

	5. Цеховые расходы
	100,93

	6. Общезаводские расходы
	63,66

	7. Себестоимость
	424,25

	8. Рентабельность 
	42,43

	9. Итого
	466,68

	Справочно:

	10. Дополнительная заработная плата в % к основной заработной плате производственных рабочих
	10

	11. Единый  социальный налог  и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в % к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих
	30,2

	12. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в % к основной заработной плате производственных рабочих
	24

	13. Цеховые расходы в % по отношению к основной заработной плате производственных рабочих
	65

	14. Общезаводские  расходы в % к основной заработной плате производственных рабочих
	41

	15. Накладные расходы в % к основной заработной плате производственных рабочих – строки (12 +13 + 14)
	130

	16. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, единому социальному налогу  и средствам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и накладным расходом  по отношению к основной заработной плате производственных рабочих, % 
	173,22

	17. Рентабельность в % к себестоимости
	10











	Расшифровка трудовых затрат к калькуляции себестоимости №2

	Наплавка и зачистка мест точечной и язвенной коррозии внутренней поверхности корпуса бака (стенки) - 1 дм2

	
	
	
	
	
	

	Виды работ
	Номер строки
	 Разряд работ
	Трудоемкость работ по нормам, учтенным при расчете цены

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	нормо-часы
	тарифная ставка, руб.
	сумма заработной платы, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Заработная плата по тарифу
	1
	4,0
	1,600
	 
	97,05

	1.1.  Слесарь по ремонту 
	2
	4
	1,600
	60,65
	97,05

	2. Доплата по премиальной системе
	6
	х
	х
	х
	х

	2.1. % к заработной плате по тарифу
	7
	60

	2.2. Сумма (гр.6 строка 01 х строка 07/100)
	8
	х
	х
	х
	58,23

	3. Доплата за вредные условия труда
	9
	х
	х
	х
	х

	3.1. % к заработной плате по тарифу
	10
	0

	3.2. Сумма (гр.6 строка 01 х строка 10/100)
	11
	х
	х
	х
	0,00

	15. Заработная плата – Всего
 гр. 6 строки (18 + 21 + 24)
	25
	х
	х
	х
	155,28





Приложение № 6 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.
	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
_____
___ «________»


___________________________ 

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Методика
расчета экономического ущерба от технологических нарушений и аварий компаний
группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»


Приложение № 7 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.
Справка о цепочке собственников компании
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистра ции
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)
	Руководитель/участник/бенефициар
	Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые 
Заказчику являются полными, точными и достоверными.

	2. Подрядчик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных
 данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично предоставленных
 сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ
) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает
 Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.


Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
Печать организации

Форму утверждаем
	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
_____
____ «________»


___________________________ 
	

	«____»_____________20__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.
	



· 
· 
· 
· 

Приложение № 8 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г..
Форму утверждаем:
	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
___
___ «________»


___________________________ 
	

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.
	











Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)»
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	ИНН 
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код
Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринима тельства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	



Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядного договора, заключенного с субподрядчиком (соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)
	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	



 Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 

Печать организации

от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________105

Приложение № 9 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г..
Форма № ДМ-01
Отчет о расходовании материалов заказчика

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ____________ с одной стороны, и представитель подрядчика_________________ и  ______________ с другой стороны, составили настоящий отчет об остатках, движении и расходовании давальческих материалов за _____20  г.

	№ п/п
	№, дата накладной
	Наименование оборудования, материалов
	Номенклатурный номер
	ед. изм.
	Остаток на начало отчетного месяца (количество, сумма)
	Получено в отчетном периоде (количество, сумма)
	Расход на выполненный объем работ по актам КС-2 за отчетный месяц
	Итого (количество, сумма)
	Возвращен остаток неизрасходованных материалов (количество, сумма) 
	На основании накладной (акта) (№ и дата)
	Остаток на конец отчетного месяца (количество, сумма)

	
	
	
	
	
	
	
	Дата, № акта 
	Количество, Сумма*
	Номер ОС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 
	 
	 
 
	     
	
	 

	ИТОГО
	 
 
	 
 
	 
	 
	 
	 
 
	   
	     
	



Остаток, числящийся за подрядчиком, подлежит дальнейшему использованию

Представитель заказчика						Представитель подрядчика

_______________________ /________________                                    ______________________ / ______________________


*В столбце 9 указывается стоимостной показатель в соответствии с показателями в Накладной на отпуск материалов на сторону (М-15)

Форму утверждаем

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
_____
____ «________»


___________________________ 
	

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.
	













Приложение № 10 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г..

[bookmark: RANGE!A1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № КС-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Инвестор
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик (Генподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Стройка
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестиционный проект________________________________________________________________________________________________________
	Код
	 

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	руб.
	
	

	
	Сметная (расчетная) трудоемкость по акту КС-2 
	
	_________________________________________________________________________________чел/час
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Работы выполнены по общему наряду № _______  от  ____  _________  20____ г. , по промежуточному наряду          
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	№______ от ____  __________ 20_____ г, по отдельному наряду № ________  от  ____   _________   20 _____ г.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Учет нарядов проводится в  __________________ цехе.   (При выполнении работ с оформлением наряда-допуска, заполнить соответствующие данные)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сдал
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Принял
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Форму утверждаем

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
_____
____ «________»


___________________________ 
	

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.
	






	                                                                           Приложение № 11 к Договору №  _____________________ от ____ 20___ г.
                                                                         

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"______"____________20__г.
	
	

	
	
	А К Т
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	списания материалов на давальческой основе
	
	

	
	
	в  _____________ 20___года
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	(подрядчик)
	
	
	
	

	
	
	
	
	(_____________ ремонт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	            Мы, нижеподписавшиеся: представитель  "Подрядчика"  ___________ и представитель "Заказчика"  ______________ ____________________, составили настоящий акт о том, что для выполнения  работ  сданных по акту на работы_______________ для нужд ___________ в 20__г., договор №____________ от ________20__г..  "Подрядчиком" получены и полностью использованы следующие материалы на давальческой основе:

	
	№ п/п
	Инв. № объекта ремонта    (при ремонте)
	Номенкл. № материала
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Код КБК
	Примечание
	

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Представитель Подрядчика
	
	Представители Заказчика
	
	
	

	
	
	          
	
	
	
	
	
	
	



Форму утверждаем


	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
_____
____ «________»


___________________________ 
	

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.
	



                                                                 Приложение № 12 к Договору №  __ от ___ 20__ г.


	ГРАФИК 
	
	
	
	
	
	
	

	производства Работ: Капитальный ремонт металлоконструкций и лакокрасочного покрытия баков КТЦ для Калининградской ТЭЦ-2
	
	
	
	

	на Объекте Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация»  по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пер. Энергетиков, 2
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование материалов, выполняемых Работ
	Сроки поставок, выполнения Работ (МЕСЯЦ 2019 года)

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	декабрь

	1
	Капитальный ремонт стального вертикального цилиндрического резервуара V-1000 м3 № 1 (БПТС-1)
	
	
	
	
	
	
	Начало: Дата подписания Сторонами настоящего Договора 
Окончание: июль
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт стального вертикального цилиндрического резервуара V-1000 м3 №2 (БПТС-2)
	
	
	
	
	
	
	Начало: Дата подписания Сторонами настоящего Договора 
Окончание: июль
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт Дренажного бака 10 ДБ (16 м3)
	
	
	
	
	
	
	Начало: Дата подписания Сторонами настоящего Договора 
Окончание: июль
	
	
	
	
	



	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
_____
____ «________»


___________________________ 

	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.












Приложение №13 ___________от «_»________________2019г.



Рекомендации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядными организациями  в действующих энергоустановках

1.	Заказчик обязан осуществлять регулярный контроль за соблюдением Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной,  промышленной безопасности и правил безопасного ведения работ, в том числе предусмотренных нарядом-допуском.
2.	В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, несчастного случая, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика должны приостановить работу. 
3.	Заказчик обязан обеспечить своевременное оповещение работников подрядных организаций о возникающих аварийных ситуациях
4.	Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
5.	Подрядчик обязан:
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ;
- обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствие с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика;
- обеспечить выполнение работниками работ, свойственных только их основной профессии, привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии проведения целевого инструктажа);
- не допускать к работе лиц, не прошедших обучение приемам оказания первой доврачебной реанимационной помощи;
- обеспечивать каждую бригаду медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии приказа Минздравсоцразвития от 05.03.2012 № 169н; 
- перед началом производства работ предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности;
- на время выполнения работ обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства;
- незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика о всех происшествиях (несчастный случай, пожару, взрыв, авария и т.п.);
- перед началом производства работ оповестить Заказчика о ее начале, и согласовать места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электро-, водоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд;
- не допускать к работе на объектах Заказчика, и в случае выявления в течение рабочей смены незамедлительно отстранять работников, с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.



	

Подрядчик:
____________________


___________________/____________
	

Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
«____»_____________201__ г. 
М.П.

















