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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ
"Реконструкция распределительного устройства 6 кВ ТММ для обеспечения надежного питания ТММ и литейного цеха филиала Харанорской ГРЭС"

1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ).
"Реконструкция распределительного устройства 6 кВ ТММ для обеспечения надежного питания ТММ и литейного цеха филиала Харанорской ГРЭС"
Закрытое распределительное устройство РУ-6 кВ ТММ -  инв.№ ХАР1400196.
2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ
Инвестиционный проект - 
Утвержденный ГКПЗ - 2019
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало работ - с момента заключения договора;
Окончание работ -  Окончание: «30» декабря 2019 г.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
	    Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. 
Смонтированное и налаженное оборудование должно удовлетворять требования следующих НТД:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);
- Правила устройства электроустановок. 7-е издание (СО 153-34.20.120-2003);
- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);
- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики,   
дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ 
(РД 153-34.0-35.617-2001);
- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);
- Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328); 
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 17.08.2015 г. № 552н); 
- Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. 
- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго СССР (СО 153-34.03.305-2003); 
- СНиП 2-04-07-86 Строительные нормы и правила;
- Правила по охране труда при работе на высоте (утв.  Приказом МТ и СЗ РФ от 28.03.2014 г. № 155н);
- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утв. приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.2017;
- Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006);
- Руководства и инструкции завода-изготовителя оборудования, аппаратуры и устройств.
	Проектная документация выдаётся участнику по письменной заявке в объёме, не ущемляющем права интеллектуальной собственности заказчика.

3. Требования к выполнению работ
3.1. 	Объем выполняемых работ
         В объёмы работ по реконструкции РУ-6 кВ ТММ, выполняемых Подрядчиком, и Приложением 1 к ТЗ (Ведомость объёмов работ) входит:
- ознакомление с местом проведения работ, оборудованием, подлежащим замене, технической документацией, предпроектное обследование;
- выполнение расчетов токов короткого замыкания на шинах РУ-6 кВ ТММ Харанорской ГРЭС. Провести проверку устанавливаемого оборудования (выключателей) на соответствие его токам КЗ с учетом его отключающей способности, Приложение 3 к ТЗ (Рекомендации для формирования стоимости проектных и изыскательских работ);
- произвести проектный расчет уставок срабатывания алгоритмов защит в объеме, необходимом для оценки их чувствительности, а также алгоритмов автоматики управления выключателями.
- обследование и разработка рабочей документации в части строительно-монтажных работ, цепей управления и сигнализации новых выключателей устройств РЗА. Приложение 3 к ТЗ (Рекомендации для формирования стоимости проектных и изыскательских работ);
- согласование разработанной рабочей документации в части реконструкции оборудования и подключения новых выключателей к существующим устройствам РЗА с Заказчиком;
- разработка ППР и предоставление его Заказчику для согласования не позднее, чем за месяц до начала работ;
- закупка камер КСО «Классика», комплектующих частей и материалов;
- доставка камер КСО «Классика» и всех необходимых приспособлений, материалов к месту выполнения работ; 
- демонтаж шкафов распределительного устройства 6-10 кВ;
- монтаж камер КСО «Классика»;
- монтаж кабельно-проводниковой продукции (вторичной коммутации) и их подключение;
- монтаж дополнительной аппаратуры РЗА в соответствии с рабочей документацией;
- пусконаладочные работы;
- ввод в работу оборудования;
- подготовка и сдача необходимой отчетной документации.
Общие объемы работ могут быть изменены Подрядчиком, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния оборудования на момент проведения работ, но не более чем на 20% от запланированных. Номенклатура работ по реконструкции в пределах оговоренного общего объема работ, может быть изменена, исходя из технического состояния оборудования по согласованию с Заказчиком с оформлением соответствующих технических решений и документов согласно «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.2017;
     Объемы работ представлены в Приложении №1 к техническому заданию (ведомость объёмов работ) и являются неотъемлемой частью договора на выполнение работ и настоящего технического задания. 

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
3.2.1. Для подготовки и производства работ, Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов и сетевой график проведения работ, которые Подрядчик обязан не позднее 20 суток после подписания договора представить Заказчику для утверждения. 
ППР должен быть разработан за счет средств Подрядчика, затраты на его разработку, должны быть учтены в общей стоимости технико-коммерческого предложения.
3.2.2.	 Подрядной организацией, не позднее 20 суток после подписания договора, составляется и согласовывается с Заказчиком график (сетевой график) выполнения   работ;
3.2.3.	Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых работ в согласованных объемах в соответствии с согласованным графиком и договором. При срыве сроков (отставание от графика) проведения работ, Подрядчик для выполнения требуемых объёмов работ, должен организовать круглосуточный режим работы.
3.2.4.	 После завершения монтажных работ (этапа работ), Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную документацию в соответствии с И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», акт приемки выполненных работ по форме КС-2.
3.2.5. Все работы по реконструкции РУ-6 кВ ТММ для обеспечения надежного питания ТММ и литейного цеха филиала Харанорская ГРЭС должны быть завершены до наступления сроков, указанных в пункте 2.2 настоящего Технического задания.

3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. За соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка» филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» персоналом Подрядчика несут ответственность руководители Подрядчика.
3.3.2. При проведении общестроительных работ руководителям Подрядчика необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» со стороны персонала Подрядчика. 
3.3.3. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию для выполняемых видов общестроительных работ, электромонтажных и наладочных работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями, а также необходимую оснастку и приспособления для их выполнения.
3.3.4. Персонал Подрядчика:
- определяет состав бригад (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;
- назначает приказом по предприятию руководителей работ по монтажу и наладке оборудования в соответствии с объемом работ, принятым по договору;
- назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение;
- проверяет удостоверения сварщиков, стропальщиков, крановщиков и лиц других специальностей на право выполнения работ по монтажу оборудования;
    Заказчик назначает приказом по предприятию ответственного руководителя по проведению работ и координацию действий с Подрядчиком, для решения административных и технических вопросов, а также ответственных лиц для участия во входном контроле ТМЦ, в дефектации, контроле качества, приемке узлов и систем оборудования. О произведенных назначениях электростанция и исполнители электромонтажных работ информируют друг друга письменно.
[bookmark: _GoBack]3.3.5. Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачей объемов работ, выполняемых Подрядчиком, в том числе:
· проведение входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей;
· проведение оперативного контроля качества выполняемых работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;
· проведение оперативного контроля выполнения Подрядчиком требований НТД, технологической документации и рабочей конструкторской документации заводов-изготовителей;
· проведение оперативного контроля соответствия качества, применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;
· проведение оперативного контроля выполнения требований конструкторских, эксплуатационных и ремонтных документов по ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602.
3.3.6. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.7. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.8. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, по данным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.9. Работы по перемещению грузов автокранами осуществляются с привлечением автотехники и крановщиков заказчика, стропальщиков из числа персонала Подрядчика.
3.3.10. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, является собственностью Заказчика. Материалы и металлолом, полученные от демонтажа, должны сдаваться Подрядчиком на склад Заказчика. Передача Заказчику утилизируемого или неутилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.
3.3.11. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.
Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ, кроме черного и цветного металла.
3.3.13. Персонал Подрядчика должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика. 
3.3.14. Персонал Подрядчика обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.
3.3.15. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.  Указанные инструмент и оснастка должна быть испытана в соответствии с действующими правилами и укомплектована необходимым количеством кабелей (пневматических рукавов) до мест подключения, указанных Заказчиком.
3.3.16.   Ответственность за размещение персонала на территории станции (в бытовых вагончиках и т. д.)  несет Подрядчик, который должен согласовать места временного размещения данных помещений с Заказчиком.
3.3.17. Представители Подрядчика должны присутствовать при пуске (комплексном испытании) оборудования в работу и, в случае выявления дефектов, немедленно их устранить.
3.3.18.	Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой организации на свое усмотрение.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Обеспечение материалами, запасными частями (комплектующими изделиями):
       Все работы производятся из материалов Подрядчика, на применяемые материалы и комплектующие Подрядчик должен иметь сертификаты, паспорта заводов-изготовителей и другие документы в соответствии с действующими нормами, указанные документы передаются Заказчику совместно со сдаточной документацией при приемке выполненных работ. 
Подрядчик обязан передать Заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.
Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:
– Паспорта на оборудование;
– Инструкции по эксплуатации;
– Инструкции по монтажу и наладке;
– Сертификаты соответствия;
3.4.2. Поставляемое оборудование и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, оборудование должно быть изготовлено не ранее 2019 года. При этом поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.3. Поставляемое Подрядчиком оборудование:
– Камера КСО «Классика» 6.1. ВВ-600, отходящая линия, (3ЗНОЛП-10 кВ) – 2 шт., Камера КСО «Классика» 9-400, отходящая линия – 2 шт., Камера КСО «Классика» 32.1-400, заземление сборных шин, привод разъединителя шинного моста – 1 шт., а также необходимые комплектующие части и материалы, согласно Приложения 1.

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
3.5.4. Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
3.5.6. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
3.5.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.8. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные или пуско-наладочные работы.
3.5.9. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них 
заказчику.
3.5.10. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия Субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.11. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора подрядчик должен разработать и согласовать ППР с Заказчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

3.6. Требование к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

3.6.1. Приемка выполненных работ осуществляется после окончания всех электромонтажных и пусконаладочных работ. Подрядчик не позднее 25-го числа отчетного месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами Заказчика. 
3.6.2. При расчетах за выполненные работы в актах КС-2 в графе «Обоснование» указывается счет-фактура поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации к договору по прайс-листам (или счетов поставщика определенной исходя из представленной транспортной схемы по доставке, но не более 5% для материалов и не более3% для оборудования), и предоставляется ее заверенная копия. При приемке актов выполненных работ по форме КС-2, стоимость МТР, учтенную по текущим ценам, указывать в соответствии с подтверждающими документами (ТОРГ-12, сч-ф), но не выше, указанной в сметной документации. Стоимость, подлежащих выполнению работ, должна включать стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту монтажа оборудования, всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, стоимость всех демонтажных, монтажных, строительных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с выполнением Работ  и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.   Плановые командировочные расходы в сметах согласовываются расчетом;
- окончательные расчеты с Подрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденными первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами), согласованными Заказчиком. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
- уровень индекса пересчета в базовую стоимость МТР и оборудования, учтенных в сметной документации по ценам поставщика, должен соответствовать уровню индекса пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, примененному в сметной документации.
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

3.7. Требования к гарантийные обязательства
3.7.1.	Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ и соответствие смонтированного оборудования, поставляемого Подрядчиком, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента подписания заказчиком акта приёмки выполненных работ, при соблюдении электростанцией правил эксплуатации.
3.7.2.	Приемку оборудования и оценку качества выполненных работ проводить в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утв. приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.2017.
3.7.3.	При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
3.7.4.	В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.
3.8. Ответственность Подрядчика
3.8.1. За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
3.8.2. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.8.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
3.8.4. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.
3.8.5. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
3.8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений. В случаях, когда работы оказаны Подрядчиком с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за выполненные работы. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
3.8.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.8.8.  Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях. 

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
3.9.1. Подрядчик, вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц - субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Подрядчика по договору.
3.9.2.  Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким подрядчиком, исполнителем с заказчиком.
3.9.3.  Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам. 
3.9.4. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с Субподрядчиком/ Соисполнителем предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснование цены, расчетов, предоставления банковских гарантий.
4.1.  Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме Закупочной документации.
4.2. Сметные расчеты предоставляются Исполнителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя).
4.3. Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов изложен в Приложении № 2. 
4.4. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего ТЗ становится фиксированной и изменению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.
4.5. Порядок расчетов и предоставления банковских гарантий – согласно закупочной документации.
4.6. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 23-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с заказчиком акты о сдаче – приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры
4.7. Договор на выполнение работ, в объеме настоящего ТЗ, заключается по цене конкурсной заявки Подрядчика, указанной в Письме о подаче оферты.
4.8.   Порядок расчетов:
Платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком ежемесячно по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ, а также выставленных подрядчиком счетов – фактур в течение 30 (Тридцати) календарных дней.     

5. Требование к участникам закупки
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 
5.1.1. Наличие аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки: 
- Проектировщики: ГИП;
- Инженер-проектировщик;
- Инженер-сметчик;
- Мастер;
- Инженер РЗА с группой по электробезопасности не ниже IV –1 человек;
- Электромонтажники с группой по электробезопасности не ниже IV – 2 человека, либо
   инженеры с группой по электробезопасности не ниже IV – 2 человек;
- Стропальщик.
	Предоставить копии документов, электротехнического персонала, подтверждающие группу по ЭБ. 
   5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов
   5.2.1. Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (испытанный электроинструмент, слесарный инструмент, электротехнический инструмент для работ по расключению кабелей), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, необходимых для проведения работ.
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
   Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий
	Участник в заявке должен подтвердить наличие собственной(арендованной) 
электроизмерительной(электротехнической) лаборатории (свидетельство о регистрации), c приложением, определяющим характер деятельности (проверка защит, замер сопротивления изоляции, заземления, испытание высоковольтного оборудования).
5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
    Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является желательным, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других.
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
В случае если Участники закупки являются аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в количестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».
	5.7. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по монтажу, ремонту и реконструкции коммутационного оборудования напряжением от 6 кВ в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта разработки ППР на проведение монтажа/замены/ реконструкции оборудования ТЭС. Данное требование является желательным.
5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Не устанавливаются.
5.9. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 3.9 применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и иными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.
5.10. Прочие требования к участникам закупки
В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
6. Приложение к ТЗ
Приложение 1. Ведомость объемов работ.
Приложение 2. Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции
Приложение 3. Рекомендации для формирования стоимости проектных и изыскательских работ.
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