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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Внедрение системы онлайн-мониторинга частичных разрядов на генераторах Г-1, Г-4 для Северо-Западной ТЭЦ»

1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
Внедрение системы онлайн-мониторинга частичных разрядов на генераторах Г-1 (инв.№ 4010101-3, типа Т3ФГ-160-2МУЗ, заводской № 18111), Г-4 (инв.№ 00040108-11, типа Т3ФП-160-2МУЗ, заводской № 18141) на филиале «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (адрес объекта: 197229, г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, 3-я Конная Лахта, дом 34) в 2018г.

2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ
Цель работы: обеспечение безопасности, надежности и эффективности эксплуатации генераторов на Северо-Западной ТЭЦ.
Периодически повторяющиеся частичные разряды методично разрушают высоковольтную изоляцию. Развитие зоны дефекта приводит к пробою изоляции. 
По этой причине регистрация частичных разрядов, оценка их амплитуды и повторяемости, что эквивалентно определению мощности частичных разрядов, является эффективным способом выявления дефектов и предотвращения пробоя в высоковольтной изоляции обмоток статора генераторов на самых ранних стадиях развития. 

2.2. Требования к срокам выполнения работ
2.2.1. Начало работ – Дата подписания Сторонами Договора.
2.2.2. Окончание работ - 29 ноября 2019г.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Проведение работ по внедрению системы онлайн-мониторинга частичных разрядов на генераторах Г-1, Г-4 производиться в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
· СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и соцзащиты 24 июля 2013 года №328н;
· СО 153-34.20.120-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· ГОСТ 533-2000 «Общие технические условия. Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы»;
· РД 34.45.501-88 «Типовая инструкция по эксплуатации генераторов на электрических станциях»;
· ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015 «Машины электрические вращающиеся. Часть 27-2. Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки включенных в сеть вращающихся электрических машин».

3. Требования к выполнению работ

3.1. 	Объем выполняемых работ
Ведомость объема работ и ориентировочная спецификация на поставку материалов и оборудования необходимых для внедрения системы онлайн-мониторинга частичных разрядов на генераторах Г-1, Г-4 приведена в Приложении 1 к ТЗ. 
	
3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
3.2.1. Работы выполняются этапами: 
3.2.1.1. Предпроектное обследование по определению места установки емкостных датчиков, устройств сбора данных и трассировки кабельных линий для внедрения системы мониторинга частичных разрядов на генераторах Г-1, Г-4 до 15 апреля 2019г.
3.2.1.2. Разработка и согласование технического проекта до 29 апреля 2019г.
3.2.1.3. Поставка оборудования до 29 апреля 2019г.
3.2.1.4. Монтаж оборудования для генератора Г-4– до 31 мая 2019г.
3.2.1.5. Наладка системы мониторинга для генератора Г-4– до 31 июля 2019г.
3.2.1.6. Монтаж оборудования для генератора Г-1– до 31 октября 2019г.
3.2.1.7. Наладка системы мониторинга для генератора Г-1– до 29 ноября 2019г.
3.2.1.8. Разработка инструкции по обслуживанию и эксплуатации системы контроля ЧР и обучение персонала Заказчика
3.2.1.9. Полное окончание работ и передача всей проектной и исполнительной документации – до 29 ноября 2019г.
3.2.2. В случае наличия противоречий между положениями Договора, заключенного на основании настоящего Технического задания и положениями настоящего Технического задания, положения Договора превалируют над положениями Технического задания.

3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Подрядчик информируют друг друга письменно.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.5. Обеспечение работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом осуществляется от стационарных станционных трубопроводов подачи технического воздуха и кислорода.
3.3.6. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком.
3.3.7. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или неутилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.
3.3.8. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.
3.3.9. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.
3.3.10. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества, а также иметь соответствующие технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.
3.4.2. Заказчик совместно с подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией. Затраты подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость товаров, поставляемых подрядчиком, входит в цену договора.
3.4.3. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению.
3.4.4. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность товаров, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях.
3.4.6. Товары передается со склада заказчика подрядчику в монтаж по Акту № ОС-15. Представитель подрядчика должен иметь доверенность по форме М-2 на получение товаров.
3.4.7. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).
3.4.8. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям конструкторской документации завода-изготовителя.
3.4.9. Система онлайн-мониторинга частичных разрядов должна функционально обеспечивать проведение периодических онлайновых измерений ЧР Заказчиком на каждом генераторе без привлечения Подрядчика.
3.4.10. Требования к системе онлайн-мониторинга частичных разрядов (далее «система»).
3.4.10.1. Для повышения достоверности результатов мониторинга ЧР в системе должны применяться эффективные аппаратные и программные методы подавления шума и помех. Методы должны включать разделение источников импульсов ЧР и импульсов помех путем:
а) синхронного, многоканального (не менее 4-х) измерения импульсов с разрешением не хуже 2 нс и частотой дискретизации не менее 125 MS/s;
б) векторного сложения синхронных измерений для идентификации фазы и автоматической отстройки от помех;
в) автоматического выделения кластера активности ЧР с автоматическим распознаванием типа дефекта на основе сопоставления с обобщённой “базой знаний” и применением вероятностных методов идентификации образов PRPD.
3.4.10.2. Для повышения чувствительности и обнаружения ЧР во всех частях обмотки статора, где они могут возникнуть, полоса пропускания должна быть не менее 16 кГц … 30 МГц при собственном шуме системы менее 1 pC и обеспечивать реализацию требований п. 3.4.10.1.
3.4.10.3. Система должна измерять параметры ЧР на каждой фазе генератора в соответствии с МЭК 60270, в т.ч. амплитуда ЧР (в pC) и фазовый угол с привязкой к мгновенному значению фазного напряжения генератора.
3.4.10.4. Визуализация результатов измерений ЧР по трем фазам генератора должна быть представлена в виде:
- долгосрочных трендов развития уровня ЧР в течение заданного периода времени;
- очищенных от помех диаграмм «амплитуда – фаза» (PRPD) с цветовым кодом частоты импульсов, представляющих собой статистическое распределение параметров ЧР в течение заданного периода времени;
- синхронной, совмещённой диаграммы 3PARD для всех трёх фаз.
3.4.10.5. Система должна состоять из следующих основных функциональных элементов:
- емкостные датчики ЧР с устройствами сопряжения и защитными устройствами;
- коаксиальные кабельные линии;
- блок сбора и цифровой обработки сигналов;
- блок питания элементов измерительной системы;
- блок визуализации (устройство считывания и анализа данных).
3.4.10.6. В комплект поставки системы должны входить технические описания, инструкции по эксплуатации, паспорта (на систему и основное оборудование).
3.4.10.7. Требования к датчикам ЧР и к их размещению:
- ёмкость датчиков должна быть не менее 1200 pF и обеспечивать чувствительные измерения ЧР в области низких частот до 16 кГц;
- металлические части должны быть изготовлены из немагнитных материалов, чтобы избежать нагрева от действия магнитных полей;
- датчик ЧР следует устанавливать максимально близко к обмотке генератора;
- датчик ЧР и его соединительные провода не должны подвергать опасности изоляцию статора и фазных выводов и нарушать требуемые изоляционные промежутки;
- конструкция датчика должна соответствовать всем рабочим условиям в месте их установки;
- датчики ЧР не должны находиться в местах повышенного загрязнения и влажности;
- датчик ЧР и его соединительные провода не должны вызывать активность ЧР;
- датчик ЧР и его соединительные провода не должны образовывать замкнутых контуров;
- соединение с точкой высокого напряжения и заземленной точкой должно быть как можно короче и иметь малую индуктивность;
- испытательное напряжение переменного тока при установке датчика на токоведущих частях генератора - не менее 34,2 кВ;
- испытательное напряжение переменного тока при установке датчика на токоведущих частях токопровода генератора - не менее 55,0 кВ.
3.4.10.8. Комплектование и подготовка технологической оснастки подрядчика должна соответствовать характеру выполняемых работ

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
3.5.2. Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
3.5.4. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при выполнении работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
3.5.5. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.
3.5.7. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
3.5.8. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.9. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано подрядчиком с заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.
3.5.10. Пропуск на территорию филиала «Северо-Западная ТЭЦ» осуществляется по электронным пропускам, ответственность за получение, своевременную сдачу и сохранность несет подрядная организация. За утрату или не сдачу пропуска по окончанию договора, на подрядчика накладывается штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, за каждый пропуск.
3.5.11. Подрядчик обязан обеспечить выполнение правил безопасности по охране труда («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и соцзащиты 24 июля 2013 года №328н»), пожарной безопасности персоналом своей организации, в соответствии с действующими нормативными актами РФ.
Подрядчик заблаговременно предоставляет Заказчику списки своего персонала на допуск в электроустановки с указанием лиц, имеющих право быть ответственным руководителем работ с квалификационной группой по электробезопасности V, производителем работ с квалификационной группой по электробезопасности IV до и выше 1000В, членом бригады с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III (третьей) до и выше 1000В.


3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД: 
3.6.1. Копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.
3.6.2. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
3.6.3. До начала работ подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
3.6.4. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения всех этапов. Подрядчик не позднее 25-го числа месяца закрытия работ предоставляет оформленные и согласованные с заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ формы КС-2 с дополнительным требованием отражения нарядов по выполненным ремонтным работам (с включением использованных материалов заказчика и подрядчика) по форме Приложения 2 к ТЗ, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату, ведомости объемов работ Ведомость должна отражать перечень и последовательность выполнения технологических операций, их объем, а также перечень и количество необходимых для выполнения операций МТР, оборудования и запчастей с указанием их технических характеристик  (например, указание в ведомости марки бетона, применяемых добавок, класс ламината, марку стали, диаметра и толщины стенки труб, вида, марки и обозначения применяемого оборудования и т.д.). В описи работ должны быть учтены объемы и особые условия производства работ (работа в действующих цехах, загазованность, стеснённость, работа в близи действующего оборудования, высота и пр.), а также наличие грузоподъемных механизмов. Ведомость должна быть составлена в соответствии с перечнем технологических мест. Наименование работ в ведомости должно максимально соответствовать наименованиям и номенклатуре согласно «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.  
Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.6.5. Окончательная приемка работ по внедрению системы онлайн-контроля частичных разрядов на генераторах, осуществляется станционной комиссией, после проведения приемо-сдаточных испытаний.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ и соответствие смонтированного оборудования, поставляемого Подрядчиком, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента подписания заказчиком акта приёмки выполненных работ, включения оборудования в работу при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. 
В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
Гарантия на материалы должна быть не менее гарантийного срока завода-изготовителя.
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.

3.8. Ответственность подрядчика
	За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
	Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
	Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
	Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.
	Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
	Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
	Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
	Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях. 
	В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.


3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
 	Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Подрядчика по договору.
Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким подрядчиком с заказчиком.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
4.1.  Участник закупочной процедуры предоставляет в составе своей заявки сводную таблицу стоимости по форме, представленной в составе Закупочной документации.
4.2. Победитель закупочной процедуры в течение 3-х рабочих дней после опубликования протокола выбора победителя предоставляет на согласование Заказчику сметный расчет (в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel) как обоснование стоимости его конкурсной заявки.
4.3 Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов изложен в п.п. 4.4. – 4.7 настоящего Технического задания.
4.4. Сметная документация выполняется по сборникам ФЕР-2017, ГЭСН-2017 в актуальной редакции со всеми изменениями и дополнениями. 
4.5. При пересчете сметной стоимости строительства из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2001г. в текущий уровень цен 2018г. использовать ежеквартальные индексы Минстроя России, действующие на момент составления сметной документации:
	к стоимости строительно-монтажных работ по виду строительства «Прочие объекты», на автомобильные перевозки (Приложение №1 к ежеквартальному письму Минстроя России);
	к стоимости оборудования (Приложение №5 к ежеквартальному письму Минстроя России);
	к стоимости пусконаладочных работ (Приложение №1 к ежеквартальному письму Минстроя России)
4.6. Увеличение стоимости на материалы и оборудование не допускается. 
4.7. Требования к сметной документации:
4.7.1. При определении стоимости мероприятий ремонтно-строительных работ приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод.
· При определении стоимости работ необходимо применять сборники Федеральных единичных расценок для определения стоимости ремонтно-строительных работ, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, в актуальной базе и с последними изменениями на текущий период.
· При пересчете сметной стоимости ремонтно-строительных работ из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2001 в текущий уровень цен использовать ежеквартальные индексы Минстроя России, действующие на момент составления сметной документации:
- к стоимости ремонтно-строительных работ по виду строительства «Прочие объекты», на автомобильные перевозки (Приложение № 1 к ежеквартальному письму Минстроя России);
- к стоимости оборудования (Приложение № 4 к ежеквартальному письму Минстроя России).
· При определении стоимости ремонтно-строительных работ в сметной документации при наличии соответствующих обоснований возможен учет усложняющих факторов и условий производства, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в сборниках сметных норм и расценок, технических частей производства работ.
4.7.2. Стоимость МТР в сметной документации определяется:
· В базисном уровне цен – по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
· В текущем уровне цен – по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкций в разрезе субъектов Российской Федерации.
· В текущем уровне цен – на основании фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в СНБ. НДС в стоимости материальных ресурсов не учитывается.
При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчетам должны быть приложены документы (прайс-листы производителя (поставщика) или заверенные копии счетов поставщиков), обосновывающие стоимость МТР. Стоимость МТР, необходимых для выполнения работ в настоящем ТЗ, не должна превышать среднерыночную стоимость на момент проведения торгов. Стоимость материалов и оборудования учитывается в смете по ценам поставщиков с учетом затрат по доставке на приобъектный склад. При этом транспортно-заготовительные расходы на МТР, определенных на основании прайс-листов или счетов поставщика определяются, исходя из представленной транспортной схемы по доставке, но не более 5% для материалов и не более 3% для оборудования.
Уровень индекса пересчета в базовую стоимость МТР и оборудования, учтенных в сметной документации по ценам поставщика, должен соответствовать уровню индекса пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, примененному в сметной документации.
4.7.3. В сметной документации предусмотреть непредвиденные работы и затраты в размере не более 2 % для возмещения затрат, неучтенных техническим заданием. При расчетах между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные работы часть резерва на непредвиденные работы и затраты, которые подтверждены сметными расчетами передается Подрядчику, а неподтвержденная часть резерва на непредвиденные работы и затраты остается в распоряжении Заказчика. Сметы на дополнительные работы, оплачиваемые за счет непредвиденных расходов, составляются на условиях, определенных договором, утверждаются Заказчиком и согласовываются Подрядчиком. Формы КС-2 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.
4.7.4. Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек. Сметная стоимость в «титуле» сметы указывается без НДС.
4.7.5. При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах следует руководствоваться МДС81-33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС81-25.2004, с изменениями согласно актуальным письмам Минстроя России и иных уполномоченных органов ценообразования и сметному нормированию в строительстве на территории РФ. 
0. Все примененные в смете коэффициенты должны иметь обоснование их применения.
4.7.7. Требования к оформлению:
•	Сметная документация, должна быть составленной в обязательном порядке в программном комплексе «Гранд-смета», и «Exel» с предоставлением программного файла.
· Рекомендуемая форма смет для работ, составленных на основании сборников ФЕР приведена в образце № 4 к МДС 81-35.2004. 
•	в названии сметы должны содержаться ссылка на проект (чертежи, ведомость) и полное название объекта.
•	Расход МТР и оборудования, учтенных в сметной документации, должен соответствовать объемам выполняемых работ и нормам расхода.
•	По всем позициям сметы в отдельном столбце необходимо указывать трудозатраты на выполнение работ с итоговым суммированием в конце сметы.
•	в каждой позиции локального сметного расчета в обязательном порядке указывается сокращенное название сметного норматива и шифр нормы.
•	Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам.
•	При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчета в обязательном порядке указывается ссылка на техническую или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как основание для применения повышающих/понижающих коэффициентов к нормам.
•	Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок.
•	Сметная документация должна быть подписана ее составителем. 
4.8. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.
4.9. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утвержденной сметой и не может превышать цену конкурсной заявки Подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.
4.10. Порядок расчетов, оплата выполненных работ отражена в проекте Договора.
4.11. В качестве оценочных критериев устанавливаются следующие условия оплаты, предпочтительные при выборе контрагента:
- осуществление оплаты в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов приемки выполненных работ, оказания услуг, поставки оборудования и пр.;
- отсутствие авансовой формы расчетов.
5. Требование к участникам закупки 

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:
5.1.1. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ (ИТР, специалистов строительных, электромонтажных работ и т.д.):
· Руководитель проекта (начальник участка) (с V группой по ЭБ) -1 человек;
· Инженер (не ниже IV группы по ЭБ, с правом работы на высоте) – 1 человек;
· Электромонтер (не ниже III группы по ЭБ, с правом работы на высоте) – 2 человек;
· Инженер-проектировщик – 1 человек
5.1.2. Участник закупки должен представить в составе своего предложения копии протоколов проверки знаний по охране труда при работе в электроустановках или копии удостоверений с указанием группы по ЭБ, а также подтверждающие документы на право выполнения верхолазных работ и работ на высоте своим персоналом

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы, подтверждающие:
5.2.1. Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:
· Набор ручного инструмента – 2 комплекта;
· Оснастка для выполнения данного типа работ.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при электроизмерениях и испытаниях приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. 


5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Не требуется

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других. 

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и реконструкции электротехнического оборудования должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе "Интер РАО".

5.7. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
[bookmark: _GoBack]Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по техническому перевооружению и реконструкции электротехнического оборудования за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.8. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.7. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6. Приложение к ТЗ.
1.Приложение 1. Спецификация (ориентировочная) на поставку материалов и оборудования.




Согласовано:

Заместитель
Главного инженера по ремонту					___________	Петров С.А.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Начальник ЭЦ             						___________	Смирнов О. В. 




Ответственный исполнитель:
Начальник ЭТЛ      							___________	Демидович С.В.


Приложение 1.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
1. Предпроектное обследование по определению места установки емкостных датчиков, устройств сбора данных и трассировки кабельных линий для внедрения системы мониторинга частичных разрядов на генераторах Г-1, Г-4.
2. Разработка и согласование технического проекта.
3. Монтаж оборудования для генератора Г-4.
4. Наладка системы мониторинга для генератора Г-4.
5. Монтаж оборудования для генератора Г-1.
6. Наладка системы мониторинга для генератора Г-1.





СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ) НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

	№
п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Шкаф сбора данных

	
	1. Устройство сбора и анализа данных о частичных разрядах; 
2. Коммутатор Ethernet; 
3. Низковольтный силовой фидер; 
4. Защитный распределительный щит; 
5. Защитный корпус IP 66; 
6. Коаксиальный кабель RG223. 
	2 комплекта

	2
	Комплект датчиков

	
	1. Емкостные датчики для измерения частичных разрядов; 
2. Распределительная коробка; 
3. Установочный комплект;
4. Кабель высокого напряжения; 

	2 комплекта

	3
	Прибор для считывания и анализа данных в режиме on-line

	
	1. Прибор для считывания и анализа данных о ЧР обмотки статора методом измерения активности частичных разрядов в режиме on-line
	1 комплект








