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Техническое задание

на выполнение работ «Модернизация объектов 3-й очереди»
для нужд филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО-Электрогенерация».


1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы.
Российская Федерация, Тульская область, г. Суворов, ул. Островского, д.1а, филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Модернизация объектов 3-й очереди по следующим объектам:
· Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188;
· Здание Разгрузочного устройства №2 – инв. № 10003
· Вагоноопрокидыватель №3 – инв. № 14/003357;
Тракт топливоподачи блоков 225 МВт:
· Галерея  конвейера № 24 Б с загрузочным бункером – инв. № 14/003364;
· Галерея  конвейера №33АБ – инв. № 14/003360;
· Галерея конвейера №20 – инв. № 14/003361;
· Галерея конвейера №21 с узлом сброса – инв. № 14/003362;
· Галерея конвейера №24 А с аварийным выходом и загрузочным бункером – инв. № 14/003363;
· Галерея конвейера №29 – инв. № 14/003365;
· Галерея конвейеров №26 А – инв. № 14/003366;
· Галерея конвейеров №26 АБ – инв. № 14/003367;
· Галерея конвейеров №30 АБ – инв. № 14/003368;
· Галерея конвейеров №31 АБ – инв. № 14/003369;
· Галерея конвейеров №32 АБ – инв. № 14/003370;
· Галерея конвейеров №34 АБ – инв. № 14/003371;
· Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374;
· Здание Блока цеха топливоподачи блоков 225МВт – инв. № 14/003379;
· Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464;
· Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465;
· Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466;
· Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467;
· Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468;
· Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469;
· Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470;
· Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471;
· Здание управления системами подготовки извести и транспортировки золы и шлака – инв. № 14/003688;
· Здание общестанционной компрессорной блоков 225 МВт - инв.№ 14/003581;
· Здание маслоаппаратной блоков 225 МВт – инв. № 14/003550;
· Гараж для обслуживания штабельного склада золы и шлака с бытовыми помещениями – инв. № 14/003148;
· Здание циркуляционной насосной станции блоков 225 МВт - инв.№ 14/003690;
· Здание компрессорной станции пневмозолошлакоудаления и пневмотранспортировки извести – инв.№ 14/003519;
· Здание ВПУ со складом химических реагентов блоков 225 МВт – инв. № 14/003099;
· Силосный склад золы и шлака – инв.№ 14/003646;
· Система обнаружения пожара топливоподачи - инв. № 14/003515.
Объем работ указан в Приложении 1 к ТЗ.
Работы будут выполняться в условиях действующего предприятия в помещениях с действующим электротехническим и механическим оборудованием
2. Общие требования.
2.1. Основание для выполнения работ
2.1.1. Основанием для выполнения работ являются:
- проектная документация "Строительство 2-х энергоблоков мощностью 225 МВт" выполненная ОАО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ» по договору № 5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 от 14.11.2008.
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго РФ 19.06.2003;
- Инструкция по проектированию организации и механизации обслуживания оборудования, зданий и сооружений на тепловых электростанциях (ВСН-22-80). 
2.1.2. В результате выполнения работ по модернизации оборудования топливоподачи 3-й очереди должны быть достигнуты следующие цели:
- приведение к соответствию требованиям действующей НТД, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при проведении работ на опасных производственных объектах»;
- повышения срока службы оборудования тракта топливоподачи;
- повышение надежности режима эксплуатации оборудования тракта топливоподачи;
- предупреждения аварийных ситуаций и достижения бесперебойной подачи топлива в БСУ блоков 225 МВт.
2.2. Требования к срокам выполнения работ.
Начало работ – 01 июня 2017.
Окончание работ – 30 сентября 2017 г.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием: «Реконструкция зданий 3-й очереди», утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, рабочей документации, нормативно-правовых актов РФ регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
· Федеральный закон № 261 «Федеральный закон об энергосбережении»;
· Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях»;
· РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях»;
· ВНТП 81 «Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций».
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности химически опасных производственных объектов».
Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ОТТ СХТМ ВХР ТЭС). РД 153-34.1-37.532.4-200.
· СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
· СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
· СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
· ВСН 37-86 «Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей»;
· СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;
· СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
· СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;  
· СО 3.03.384-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;
· РД 34.35.412-88 "Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций»;
· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;
· РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций»;
· Рабочая документация ОАО «Зарубежэнергопроект» (приложение 2);
· Заводские инструкции и ТУ на оборудование.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Объем выполняемых работ
В рамках Технического задания должны быть выполнены:
· изучение проектной документации, руководств по эксплуатации и паспортов заводов-изготовителей;
· закупка и поставка материалов/ оборудования;
· произведена врезка сетевых трубопроводов в тепловых пунктах блок №8, 9 на отметке 0,000;
·  завершен монтаж оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования блоков 225 МВт
· разработка программ наладки и испытаний;
· поузловая комплексная наладка и испытания функциональных узлов;
· технологическая отладка функциональных узлов и оборудования в целом и при работе в переменных режимах;
· наладка автоматических режимов работы оборудования, настройка локальных защит;
· гарантийные испытания;
· разработана и выполнена корректировка эксплуатационной, технической документации (инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и технологических схем и т.д.);
· предоставлена Заказчику отчетная и исполнительная документация;
· другие работы, необходимые для обеспечения надежной работы оборудования в ручном и автоматическом режимах.
Детальный перечень и объемы работ, а так же объекты, на которых они должны быть выполнены, приведен в Приложении 1 к ТЗ.
3.2. Требования к последовательности выполнения работ
Работы выполняются в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком календарным графиком производства работ и координационным планом проведения работ, которые Подрядчик обязан не позднее 15 суток после подписания договора представить заказчику на утверждение.
Пуско-наладочные работы должны выполняться последовательно на каждом функциональном узле.
В срок до 25.09.2017 г. должны быть закончены все строительно-монтажные работы.
Пуско-наладочные работы должны быть закончены до 25.09.2017 г.
Вся исполнительная документация должна быть передана подрядчиком заказчику в срок до 25.09.2017 г. 
3.1.1. Последовательность выполнения работ
Подрядчик должен:
· изучить проектную и заводскую документацию, ознакомиться с результатами выполненных работ, работой оборудования и технологических схем, по результатам подготовить и направить письменно в адрес Заказчика краткий анализ по работе оборудования;
· разработать проект производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии РД 34.70.110-92, включая мероприятия по технике безопасности;
· разработать, согласовать и утвердить календарный график производства работ и координационный план проведения ПНР;
· согласовать и уточнить сроки выполнения работ;
· согласовать с Заказчиком ответственных представителей по приемке ПНР;
· разработать общий технологический график ПНР;
· разработать и согласовать с Заказчиком перечень рабочих программ (РП) ПНР, инструкций по эксплуатации оборудования и оперативных схем;
· разработать и согласовать программы проведения ПНР и испытаний оборудования, необходимые для выполнения работ по данному ТЗ;
· составить перечень документации и согласовать с Заказчиком, оформление которой необходимо на различных стадиях производства и приемки пусконаладочных работ на каждом функциональном узле;
· актуализировать и согласовать эксплуатационную документацию на оборудование (инструкции по эксплуатации, альбомы оперативных схем) после завершения пусконаладочных работ;
3.1.2. Устранение дефектов приемка из монтажа
Подрядчик должен выполнить:
· работы по монтажу оборудования;
· проверку смонтированного оборудования;
· согласовать с Заказчиком вопросы по замечаниям, выявленным в процессе проверки;
Данные работы относятся к оборудованию, непосредственно указанному в Приложении 1 данного ТЗ, и к оборудованию, монтаж которого выполнялись в сроки действия Договора.
3.1.3. Индивидуальные испытания оборудования
Подрядчик должен выполнить индивидуальные испытания оборудования по согласованным программам.
До начала индивидуальных испытаний смонтированного оборудования должны быть осуществлены пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, теплотехническому оборудованию, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний оборудования.
В состав работ по индивидуальным испытаниям должны входить:
· регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп;
· наладка и опробование схем управления, защиты и сигнализации;
· наладка оборудования для подготовки к комплексному опробованию;
· разработка и согласование программы испытаний для комплексного опробования оборудования.
После проведения индивидуальных испытаний оборудования Подрядчик должен передать Заказчику протоколы испытаний и проверки работоспособности оборудования.
Итогом выполнения данного перечня работ является Акт о приемке оборудования после индивидуальных испытаний.
Данные работы относятся к оборудованию, непосредственно указанному в Приложении 1 данного ТЗ, и к оборудованию, монтаж, либо установка которого, выполнялись в сроки действия Договора.
3.1.4. Поузловая приемка из индивидуальных испытаний
Подрядчик должен в составе комиссии участвовать в приемке функциональных узлов из монтажа и индивидуальных испытаний для проверки монтажной готовности всей разновидности оборудования узла к пусковой наладке.
Итогом выполнения данного перечня работ является Акт о приемке функционально-технологических узлов (ФТУ) после монтажа и индивидуальных испытаний, и передачи в пусковую узловую наладку.
Данные работы относятся к оборудованию, непосредственно указанному в Приложении 1 данного ТЗ, и к оборудованию, монтаж, либо установка которого, выполнялась в сроки действия Договора.
3.1.5. Поузловая пусковая наладка функциональных узлов на неработающем оборудовании и их опробование под нагрузкой.
Подрядчик должен:
· выполнить «холодную наладку» функциональных узлов;
· произвести опробование функциональных узлов под нагрузкой после полного завершения их «холодной наладки»;
Совместно с Заказчиком выполнить пробные пуски Оборудования, в течение которых завершить корректировку установок и алгоритма работы;
Завершение этого этапа по каждому узлу оформляется протоколом испытаний узла.
Данные работы относятся к функциональным узлам, непосредственно указанным в Приложении 1 данного ТЗ, и к функциональным узлам, установка оборудования которых, выполнялись в сроки действия Договора.
3.1.6. Гарантийные испытания.
Подрядчик должен:
· выполнить испытания всего оборудования в комплексе;
· внести изменения/дополнения в инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования и технологические схемы;
·  предоставить Заказчику инструкции по эксплуатации, схемы на электронном носителе редактируемом формате, в бумажном варианте (3 экземпляра).

3.2. Требования к организации обеспечения работ
3.2.1. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно не позднее 5 рабочих дней с момента подписания Договора.
3.2.2. При выполнении работ необходимо:
-	учесть, что работы будут проводиться в условиях непрерывно действующего предприятия;
-	обеспечить соблюдение действующего законодательства, норм, правил и руководящих документов.
3.2.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.2.4. Подрядчик должен за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и приборами, а так же другим всем необходимым (включая оргтехнику и расходные материалы), для безопасного и качественного выполнения работ в полном объеме.
3.2.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.  
3.2.6. Подрядчик должен предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, а также об иных обстоятельствах, выявленных в ходе подготовки коммерческого предложения или на этапе выполнения своих обязательств по Договору, которые влияют на качество выполняемых работ, на сроки их исполнения, либо на нормальную работу оборудования и систем в целом.
3.2.7. Подрядчик должен самостоятельно обеспечить проживание своего персонала на период выполнения своих обязательств по Договору.
3.3. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
Все необходимые приборы, материалы и оборудование для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ и испытаний поставляются Подрядчиком.
3.4. Требования безопасности
3.4.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приборами и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.4.2. Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
3.4.3. Персонал Подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.4.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
3.4.5. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ по Договору. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ эл. станции о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
3.4.6. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной и/или авариной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.4.7. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.4.8. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по программам, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. 
3.5. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении
3.5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД: 
3.5.2. Копии свидетельств СРО, лицензий всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения.
3.5.3. Копии удостоверений лиц ответственных за качества выполненных пуско-наладочных работ и испытаний.
3.5.4. Копии приказов о назначении ответственных руководителей и производителей работ.
3.5.5. До начала работ Подрядчик передает Заказчику документы удостоверяющие качество используемых материалов, приборов и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний, свидетельство о поверке и т.д).
3.5.6. В ходе выполнения работ по Договору, Подрядчик передает Заказчику приемосдаточную документацию (ПСД), а именно:
· акты о выявленных дефектах оборудования;
· ведомости изменений и отступлений от проекта;
· ведомости монтажных недоделок;
· ведомости смонтированного оборудования;
· протоколы осмотра и проверки смонтированного оборудования;
· ведомости технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке монтажных работ;
· комплекты рабочих чертежей - исполнительная документация;
· комплекты заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.);
· акты, протоколы, ведомости, связанным с монтажом оборудования (связанные с работой Подрядчика);
· рабочие программы опробования функциональных узлов и присоединений;
· замечания к рабочей документации;
· протоколы индивидуальных испытаний оборудования;
· протоколы и заключения по итогам испытаний;
· акты приемки рабочей комиссией пусконаладочных работ;
· акты, протоколы, журналы согласно РД 34.70.110-92.
ПСД должна передаваться не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты приемки работ и подписания Акта приемки выполненных работ. 
3.6. Требования к гарантийным обязательствам
3.6.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям ТЗ, проектной и рабочей документации, нормативной и заводской документации в течение гарантийного срока не менее 24 месяцев с даты подписания и утверждения в установленном порядке Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных. 
3.6.2. В случае обнаружения несоответствия качества выполненных работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан, в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика, направить ответ в адрес Заказчика о планируемых мероприятиях по устранению выявленных замечаний и сроках их выполнения.
3.6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
В случае если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
3.6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний Акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на проведение экспертизы и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением Заказчику причиненного ущерба.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления, неправильного монтажа или некачественно выполненных Работ.
3.7. Ответственность Подрядчика
3.7.1. За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения замечаний и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
3.7.2. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
3.7.3. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.
3.7.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования и систем в целом, а также об иных обстоятельствах, которые влияют на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
3.7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
3.7.6. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
3.7.8. Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, как своего собственного, так и передаваемых ему Заказчиком на период выполнения своих работ по Договору. 
3.7.9. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.8. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
Подрядчик обязан привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем 50% от общего объема обязательств по договору.
Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору.
Под субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с заказчиком.
4.  Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
4.1. Сметно-договорная должна быть выполнена в формате, утвержденным Заказчиком.
4.2. Стоимость работ, указанных в настоящем ТЗ, должна быть подтверждена Подрядчиком сметной документацией, составленной в обязательном порядке в программном комплексе «Гранд-смета», с предоставлением Заказчику программного файла на проверку при рассмотрении конкурсных заявок.
4.3. Сметы на строительно-монтажные работы должны быть составлены базисно-индексным методом с применением федеральной СНБ ФЕР-2001 в редакции 2017 года, утверждённой приказом Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве…».
4.4. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
4.5. Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81–33.2004 (Госстрой России от 12.01.2004 года №6) от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов).
4.6. Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с положением «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001.
4.7. При применении в сметном расчете текущих цен на материалы и оборудование, отсутствующих в «Федеральном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ФССЦ-2001), в графе «Обоснование» следует указывать источник их приобретения – наименование производителя (поставщика), дату составления прайс-листа, контактную информацию поставщика. Приложением к сметному расчету должны являться копии прайс-листов или счетов поставщика.
4.8. При расчетах за выполненные работы в актах КС-2 в графе «Обоснование» указывается номер и дата счета поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по прайс-листам, и предоставляется ее заверенная копия.
4.9. Стоимость материалов и оборудования учитывается в смете по ценам поставщиков с учетом затрат по доставке на приобъектный склад. При этом транспортные расходы определяются исходя из представленной транспортной схемы по доставке, но не более 5% для материалов и не более 3% для оборудования.
4.10. При пересчёте сметной стоимости строительства из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2001 в текущий уровень цен применять общий индекс (индекс СМР) пересчета в текущие цены по данным Министерства регионального развития для Тульской области на соответствующий период. При применении коэффициентов к условиям производства работ в сметах необходимо указывать обоснование их применения (руководящие документы, пункты).
4.11. Уровень индекса пересчета в базовую стоимость МТР и оборудования, учтенных в сметной документации по ценам поставщика, должен соответствовать уровню индекса пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, примененному в сметной документации.
4.12. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов и подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
4.13. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки Подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.
4.14. Полная информация по разделу 4 настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.
5. Требование к участникам закупки
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки (ИТР, специалистов и т.д.), но не менее чем:
- Мастера (прорабы) – 1 человека, 
-	Инженеры ПТО – 1 человека;
-	Инженеры службы Охраны труда – 1 человека;
- Инженер теплоснабжения и вентиляции – 2 человека;
- Сметчик
- Монтажники - 5 человек;
- Сантехники - 5 человек;
- сварщик – 1 человек.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (приборов, оборудования, специнструмента и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, но не менее чем:
- Транспорт для перевозки грузов – 2 шт.;
- Сервисное оборудование для монтажа вентиляции;
- Сварочные аппараты – 1 шт.;
- Тали ручные г/п 3-10 т. – 2 шт.;
- Вышка «Тура» – 1 шт.;
-	Набор инструмента монтажника – 5 шт.;
-	Набор инструмента сантехника – 5 шт.
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при выполнении пуско-наладочных работ приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Участник в составе заявки должен представить копию действующего Свидетельства СРО. При этом в Свидетельстве СРО, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должно быть указано, что участник имеет допуск на работы, необходимые на выполнение пусконаладочных работ на объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных объектов.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления; 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.
В случае привлечения субподрядных организаций на выполнение работ участник закупки должен представить копию свидетельства СРО со следующим допуском к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных  объектов:
33.1.11. Тепловые электростанции.
5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других.
5.6. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по монтажу, ремонту или реконструкции аналогичных систем в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.
5.7. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.4. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.
6. Приложения к ТЗ
6.1.1. Ведомость наименований и объемов работ.
6.1.2. Ведомость рабочей документации.

Согласовано:

Начальник ОРТПиР                                    	             Сачко А.Ю.  	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Начальник ЦАСУ ТП	  	  	      Спиридонов А.И.  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Начальник КТЦ	  	  	      Егоров Д.В.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

И.о. Начальника ЭЦ	  	  	      Смирнов А.А.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Начальник  ТТЦ	  	  	      Воеводский С.И.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Начальник  ХЦ	  	  	     Савельева М.Ю.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)


Приложение 1
к Техническому заданию


ВЕДОМОСТЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 

выполнение работ «Модернизация объектов 3-й очереди»
для нужд филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	N№ п.п.
	Наименование работ,
оборудования
	Единица
измерения
	Кол-во
	Примечание


[bookmark: Tab]
	1
	2
	3
	4
	5

	Здание Разгрузочного устройства №2 – инв. № 10003. Вентиляция.
	

	1.
	Приточная установка   01SAЕ40AH001,  01SAЕ41AH001,  ПНР. КЦКП-10; L=10565 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт; Расход тепла-40,5 кВт.
	компл.
	2
	

	1.1.
	Дооснащение ( Закупка, доставка и установка в систему ) фильтра ФВК (Монтаж).
	шт.
	2
	

	1.2.
	Дооснащение ( Закупка, доставка и установка в систему ) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, регулирование ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  шкафа ШСАУ
	шт.
	2
	

	2.
	Канальный вентилятор  01SAD40AH00,  01SAD41AH001, 01SAD44AH001, 01SAD45AH001, Унивент-2-2-1-02  L=1040 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация (модернизация) и наладка функциональных схем и схем логического управления  ШУ, ПНР механизма.
	компл.
	4
	

	2.1.
	Дооснащение ( Закупка, доставка и установка в систему ) электронагревателя (ТЭН 0,5кВт) систем электрообогрева.
	шт.
	4
	

	2.2.
	Дооснащение ( Закупка, доставка и установка в систему ) фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж).
	шт.
	4
	

	3.
	Канальный вентилятор  01SAD40AH00,  01SAD41AH001, 01SAD44AH001, 01SAD45AH001, Унивент-1,6-2-1-02  L=470 м.куб/ч; Nдв = 0,09 кВт;  перекоммутация (модернизация) и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ, ПНР механизма .
	компл.
	6
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт).
	шт.
	6
	

	3.2.
	Дооснащение ( Закупка, доставка и установка в систему ) фильтра ФК-G4 220х202х320 (Монтаж).
	шт.
	6
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ФВК
	шт.
	2
	

	2
	Фильтр ФК-G4 277х258х320
	шт.
	4
	

	3
	Фильтр ФК-G4 220х202х320
	шт.
	6
	

	4
	Клиновой ремень
	шт.
	2
	

	5
	Электронагреватель ТЭН 0,5кВт
	шт.
	10
	

	Здание Разгрузочного устройства №2 – инв. № 10003. Отопление.
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) насоса циркуляционного UP-15.
	шт.
	1
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клапана двухходового Ду=25.
	шт.
	2
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электропривода 
LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В.
	шт.
	1
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов до 50 мм.
	шт.
	8
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов.
	м.
	45
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых.
	шт.
	4
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) термометра G3210.
	шт.
	1
	

	8
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры.
	шт.
	2
	

	9
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтров грубой очистки Ду=32.
	шт.
	2
	

	10
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления трубопроводной арматуры, диаметр условного прохода: до 50 мм.
	шт.
	26
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	1
	

	2
	Клапан двухходовой Ду=25
	шт.
	2
	

	3
	Электропривод LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	1
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Термометра G3210
	шт.
	1
	

	6
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	7
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	2
	

	ГК. Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Электрофильтры. Электротехнические помещения. Отопление и вентиляция.
	

	1
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления. 
	компл.
	5
	

	1.1
	«Mitsubishi» Qх=2.5 кВт.
	компл.
	1
	

	1.2
	«Mitsubishi» Qх=10 кВт.
	компл.
	2
	

	1.3
	«Mitsubishi» Qх=12.5 кВт.
	компл.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	12
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	3
	

	4
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления   приточной установки  КЦКП-5; L=6650 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, шкафа ШСАУ.
	компл.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	12
	

	2
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	3
	

	ГК.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Здание ЧРП дымососов. Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления: «Mitsubishi» Qх=19 кВт.
	компл.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей  (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	6
	

	3
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  приточной установки  КЦКП-5; L=5285 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, шкафа ШСАУ.
	компл.
	2
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	6
	

	ГК.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Электрофильтры. Здание РУСН-0,4. Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  приточной установки  КЦКП-5; L=4500 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, шкафа ШСАУ.
	компл.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей  (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	6
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	6
	

	ГК.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок №8. Помещения ЧРП. Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления: «Mitsubishi» Qх=22 кВт.
	компл.
	3
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	ГК.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Электрофильтры. Электротехнические помещения. Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем:
	компл.
	5
	

	1.1
	«Mitsubishi» Qх=2.5 кВт.
	компл.
	1
	

	1.2
	«Mitsubishi» Qх=10 кВт.
	компл.
	2
	

	1.3
	«Mitsubishi» Qх=12.5 кВт.
	компл.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	12
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	3
	

	4
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  приточной установки  КЦКП-5; L=6650 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, шкафа ШСАУ.
	компл.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	12
	

	2
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	3
	

	ГК.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Здание ЧРП дымососов. Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем: «Mitsubishi» Qх=22 кВт.
	компл.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей  (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	13
	

	3
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления приточной установки  КЦКП-5; L=5285 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, шкафа ШСАУ.
	компл.
	2
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	13
	

	ГК. Блок №9.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Электрофильтры. Здание РУСН-0,4. Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  приточной установки  КЦКП-5; L=4500 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, шкафа ШСАУ.
	компл.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электрических обогревателей (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	6
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический  обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	6
	

	ГК.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок №9. Помещения ЧРП . Отопление и вентиляция.
	

	1
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем : «Mitsubishi» Qх=19 кВт.
	компл.
	3
	

	Главный корпус Блоков №8,9
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Турбинное отделение. Вентиляция
	

	1.
	Приточная установка 80SAN40AH001, 80SAN40AH002, 80SAN40AH003,80SAN40AH004: КЦКП-40; L=40500 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт; Расход тепла-502 кВт.  ПНР механизма.
	компл.
	4
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 1830х2135 (Монтаж).
	шт.
	4
	

	1.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	12
	

	1.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  термостата  защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S.
	шт.
	2
	

	1.4
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  Шкафа ШСАУ.
	шт.
	4
	

	1.5.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухораспределителя  по серии  5.904-47.
	шт.
	2
	

	1.6.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  двигателя АИР160S6
	шт.
	3
	

	1.7.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухонагревателя ВНВ243.1-185-180-02-3.0-04-2.
	шт.
	2
	

	2.
	Приточная установка    80SAN42AH011,  80SAN42AH021,   00SAМ40AH011 00SAМ40AH021.  ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления   и перекоммутация  ШУ. КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт.
	компл.
	4
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592.
	шт.
	4
	

	2.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН250L/R (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	4
	

	2.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  двигателя АИР80А2.
	шт.
	4
	

	2.4.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухонагревателя ВНВ243.1-043-065-03-4.0-18-2.
	шт.
	2
	

	2.5.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  термостата защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S.
	шт.
	2
	

	3.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  и  ПНР механизма крышного радиального вентилятора  массой до 0,7т  L=60754 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт. 80SAN60AH001,  80SAN60AH002,  80SAN60AH003, 80SAN60AH004,  80SAN60AH005,  80SAN60AH006.
	компл.
	6
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электродвигателя  А200М12 (монтаж, балансировка).
	шт.
	2
	

	4.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и  ПНР механизма крышного радиального вентилятора массой до 0,1т 80SAN62AH001- L=6830 м.куб/ч; Nдв = 2.2 кВт.
	компл.
	1
	

	5. 
	Приточная установка 80SAМ40AH011 80SAМ40AH021 80SAМ41AH011 80SAМ41AH021 КЦКП-6,3; L=6740 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-84 кВт.  ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления   и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	4
	

	5.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х1184.
	шт.
	4
	

	5.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН250L/R(монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	4
	

	5.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электродвигателя АИР80В2
	шт.
	2
	

	6.
	Приточная установка  80SAМ42AH001 №1, 80SAМ42AH001 №2,  00SAМ42AH001 №1, 00SAМ42AH001 №2 - КЦКП-10; №2 L=11900 м.куб/ч; Nдв = 4 кВт; Расход тепла-155 кВт.   ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	4
	

	6.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 892х1184.
	шт.
	4
	

	6.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН250L/R (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	компл.
	4
	

	6.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухонагревателя ВНВ243.1-103-090-02-2.5-04-2.
	шт.
	2
	

	6.4.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) термостата защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S.
	шт.
	2
	

	6.5.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) привода  клапана «Belimo» AF230-S, N= 0.008 кВт, ~220 В.
	шт.
	1
	

	7.
	Приточная установка  80SAМ43AH011,  80SAМ43AH021- КЦКП-6,3; L=7415 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт; Расход тепла-92 кВт.  ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления   и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	2
	

	7.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х1184.
	шт.
	2
	

	7.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН250L/R (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	7.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  термостата защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S.
	шт.
	2
	

	8.
	Приточная установка 00SAМ41AH011,  00SAМ41AH021 КЦКП-6,3; L=6980 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-84 кВт. ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	2
	

	8.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х1184.
	шт.
	2
	

	8.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН250L/R (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	8.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухонагревателя ВНВ243.1-185-180-02-3.0-04-2.
	шт.
	2
	

	8.4.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  термостата защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S.
	шт.
	2
	

	16.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi» Qх=22 кВт  80SAM20AH001, 80SAM20AH002,  80SAM21AH001,  80SAM21AH002, 80SAM22AH001,  80SAM22AH002.
	компл.
	3
	

	17.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi» Qх=10 кВт  80SAM23AH001,  80SAM23AH002.
	компл.
	1
	

	18.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi» Qх=16.5 кВт  80SAM24AH001,  80SAM24AH002,  80SAM25AH001, 80SAM25AH002.
	компл.
	2
	

	19.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi» Qх=19 кВт  00SАM20АН001,  00SАM20АН002.
	компл.
	1
	

	20.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi» Qх=2.5 кВт  00SАM21АН001, 00SАM21АН002.
	компл.
	1
	

	21
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления канальных вентиляторов.
	шт.
	15
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 1830х2135.
	шт.
	4
	

	2
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 892х1184.
	шт.
	4
	

	3
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х1184.
	шт.
	8
	

	4
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592.
	шт.
	4
	

	5
	Термостат  защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S.
	шт.
	11
	

	6
	Ремень клиновой.
	шт.
	26
	

	7
	Воздухонагреватель  ВНВ243.1-185-180-02-3.0-04-2.
	шт.
	8
	

	8
	Двигатель  АИР160S6.
	шт.
	2
	

	9
	Двигатель  АИР80А2.
	шт.
	4
	

	10
	Двигатель  АИР80В2.
	шт.
	2
	

	11
	Привод клапана «Belimo» AF230-S, N= 0.008 кВт, ~220 В.
	шт.
	1
	

	12
	Воздухораспределитель  по серии 5.904-47.
	шт.
	2
	

	13
	Электродвигатель  А200М12.
	шт.
	2
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 8. Турбинное отделение. Отопление.
	

	1
	Закупка, доставка и установка в систему электрического обогревателя (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	8
	

	2
	Закупка, доставка и установка в систему электрического обогревателя (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2.
	шт.
	4
	

	3.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления отопительного агрегата АВО-72В1.  Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, перекоммутация  и  чистка ШУ. 
	компл.
	3
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) агрегата АВО-72В1 (80SBN02АН003) .
	шт.
	1
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов до 50 мм.
	шт.
	26
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов.
	м.
	1101,4
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых.
	шт.
	8
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры.
	шт.
	8
	

	8
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтров грубой очистки.
	шт.
	8
	

	9
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  счетчика ВСТ 125.
	шт.
	1
	

	10
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В.
	шт.
	4
	

	11
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления трубопроводной арматуры, диаметр условного прохода: до 50 мм.
	шт.
	17
	

	12
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления трубопроводной арматуры, диаметр условного прохода: до 150 мм.
	шт.
	8
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электрический обогреватель (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	2
	

	2
	Электрический обогреватель (конвектор), N=2.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	1
	

	3
	Отопительный агрегат АВО-72В1
	шт.
	1
	

	4
	Электропривод  «Belimo» LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	4
	

	5
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	4
	

	6
	Кран трёхходовой 11Б18БК
	шт.
	4
	

	7
	Вентиль  запорный 15кч18п Д=32
	шт.
	8
	

	8
	Фильтр грубой очистки V821 Д=32 (АДЛ)
	шт.
	8
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 8. Котельное отделение.  Вентиляция.
	

	1.
	Приточная установка  80SAN41AH001, 80SAN41AH002, 80SAN41AH003- КЦКП-63; L=70000 м.куб/ч; Nдв = 18,5 кВт; Расход тепла-868 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	3
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 2440х2440.
	шт.
	3
	

	1.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН-1000К (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	9
	

	1.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электродвигателя А180М6
	шт.
	2
	

	1.4.
	Закупка, доставка и установка в систему воздухораспределителя  по серии  5.904-47.
	шт.
	1
	

	1.5.
	Закупка, доставка и установка в систему шкафа ШСАУ.
	компл.
	1
	

	2
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  и ПНР механизма крышного радиальных вентиляторов 
80SAN61AH001,  80SAN61AH002,  80SAN61AH003 80SAN61AH004,  80SAN61AH005,  80SAN61AH006 L=34400 м.куб/ч; Nдв = 7.5 кВт.
	компл.
	6
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электродвигателя АИР160S8.
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 2440х2440
	шт.
	3
	

	2
	Ремень клиновой.
	шт.
	9
	

	3
	Шкафа ШСАУ для  КЦКП-63 (Веза)
	шт.
	1
	

	4
	Электродвигатель  АИР160S6
	шт.
	1
	

	5
	Воздухораспределитель  по серии 5.904-47
	шт.
	1
	

	6
	Электродвигатель  А180М6
	шт.
	2
	

	Главный корпус. Блок 8.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Котельное отделение.  Отопление.
	

	1
	ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления завесы тепловой  AeroBlast ВКЗ500/450П/Л14Т L=15000 м.куб/ч; Nдв = 4 кВт; Расход тепла-160 кВт.
	компл.
	2
	

	2
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, перекоммутация ШУ, ПНР отопительного агрегата АВО-82В1. L=12000 м.куб/ч; Nдв = 1,01 кВт; Расход тепла – 99 кВт. (80SBN02АН004, 80SBN02АН005, 80SBN02АН006, 80SBN02АН007, 80SBN02АН008, 80SBN02АН009, 80SBN02АН010, 80SBN02АН011).
	компл.
	8
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) отопительного агрегата  АВО-82В1.
	шт.
	4
	

	2.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клапана двухходового «Belimo» Ду=25.
	шт.
	5
	

	3
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов, диаметр условного прохода: до 50 мм.
	шт.
	22
	

	4
	Гидравлическое испытание  трубопроводов.
	м.
	753
	

	5
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых.
	шт.
	8
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры.
	шт.
	4
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра грубой очистки.
	шт.
	4
	

	8
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода «Belimo» LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В.
	шт.
	3
	

	9
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления фильтров ОРК 2.20 диаметр условного прохода: до 50 мм.
	шт.
	13
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электропривод  «Belimo» LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	3
	

	2
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	4
	

	3
	Кран трёхходовой 11Б38БК
	шт.
	4
	

	4
	Кран  шаровый КШ.М Д=32
	шт.
	4
	

	5
	Фильтр грубой очистки V821 Д=32 (АДЛ)
	шт.
	4
	

	6
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	5
	

	7
	Отопительный агрегат АВО-82В1
	шт.
	4
	

	Главный корпус.   Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 8. Бункерно-деаэраторное отделение. Вентиляция.
	

	1.
	Приточная установка 80SAМ26AH011,  80SAМ26AH021- КЦКП-10; L=10565 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт; Расход тепла-40,5 кВт; Расход холода- 30,9 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра карманного 892х1184.
	шт.
	2
	

	1.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН-1000К (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем компрессорно-конденсаторного агрегата Qхол=30,9 кВт, N=26.3 кВт, ~380 В.
	шт.
	2
	

	2.
	Приточная установка   80SAМ27AH011,  80SAМ27AH021      - КЦКП-20; L=18950 м.куб/ч; Nдв = 7,5 кВт; Расход тепла-74 кВт; Расход холода- 61 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра карманного 1830х1220.
	шт.
	2
	

	2.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня блока вентилятора RDН-1000К (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	2.3.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем компрессорно-конденсаторного агрегата Qхол=61 кВт, N=26.3 кВт, ~380 В.
	шт.
	2
	

	4
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi»  Qх=2.5 кВт   80SАM28АН001,  80SАM28АН002.
	компл.
	2
	

	5.
	Приточная установка   80SАM45АN001, 80SАM45АN002 - КЦКП-3,15; L=4500 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-68 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	5.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	2
	

	5.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	5.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателей  ВНВ243.1-043-065-03-4.0-18-2
	шт.
	2
	

	6.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и  ПНР осевых вентиляторов 80SАM46АN001,  80SАM46АN002 L=12000 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт.
	компл.
	2
	

	7.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и ПНР механизма канальных вентиляторов - L=3740 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт.
	шт.
	7
	

	8.
	Закупка, доставка и монтаж системы 80SАM70, включая:
	
	
	

	8.1.
	Канальный вентилятор Унивент 4-4-1-0.2
	шт.
	1
	

	8.2.
	Воздуховод диаметром 400 мм из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм с фасонными и соединительными деталями, крепежом, подвесками и прокладочными материалами
	м
	48
	

	8.3.
	Клапан КПУ-1М
	шт.
	1
	

	8.4.
	Зонт ЗК.00.000-03
	шт.
	1
	

	8.5.
	Узел прохода вентиляционной  шахты УП1-03
	шт.
	1
	

	8.6.
	Воздуховод прямоугольного сечения  400х400
	м
	3
	

	8.7.
	Решетка сотовая РСН-К 300х300
	шт.
	2
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	2
	

	2
	Фильтр карманный 892х1184
	шт.
	2
	

	3
	Фильтр карманный 1830х1220
	шт.
	2
	

	4
	Ремень клиновой.
	шт.
	6
	

	5
	Воздухонагревателей  ВНВ243.1-043-065-03-4.0-18-2
	шт.
	2
	

	6
	Канальный вентилятор Унивент 4-4-1-0.2
	шт.
	1
	

	7
	Воздуховод диаметром 400 мм из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм с фасонными и соединительными деталями, крепежом, подвесками и прокладочными материалами
	м
	48
	

	8
	Клапан КПУ-1М
	шт.
	1
	

	9
	Зонт ЗК.00.000-03
	шт.
	1
	

	10
	Узел прохода вентиляционной  шахты УП1-03
	шт.
	1
	

	11
	Воздуховод прямоугольного сечения  400х400
	м
	3
	

	12
	Решетка сотовая РСН-К 300х300
	шт.
	2
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Бункерно-деаэраторное отделение.  Отопление.
	

	1
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, перекоммутация  ШУ,  ПНР механизма отопительного агрегата АВО-42В1. L=1400 м.куб/ч; Nдв = 0,07 кВт; Расход тепла-14 кВт.
	компл.

	3
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электромагнитного пускателя 
КМ 1 в ШУ
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж  соединений и стыков  трубопроводов, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	19
	

	3
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	640
	

	4
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых
	шт.
	4
	

	5
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры
	шт.
	3
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода LR24-SR, 
N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	9
	

	7
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления фильтров ОРК 2.20 диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	9
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электромагнитный пускатель КМ1 10А
	шт.
	1
	

	2
	Кран  шаровый КШ.М Д=32
	шт.
	3
	

	3
	Электропривод «Belimo» LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	7
	

	4
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	2
	

	5
	Кран трёхходовой 11Б38БК
	шт.
	2
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 9. Турбинное отделение. Вентиляция
	

	1.
	Приточная установка  90SAN40AH001,  90SAN40AH002, 90SAN40AH003 , 90SAN40AH004: КЦКП-40; L=40500 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт; Расход тепла-502 кВт. ПНР механизма.   
	компл.
	4
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателей  ВНВ243.1-043-065-03-4.0-18-2 (Монтаж)
	шт.
	4
	

	1.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 1830х2135 (Монтаж)
	шт.
	4
	

	1.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора)
	шт.
	12
	

	1.4.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  двигателя  АИР160S6
	шт.
	1
	

	1.5.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  термостата  защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S
	шт.
	4
	

	1.6
	ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  Шкафа ШСАУ.
	шт.
	4
	

	2.
	Приточная установка   90SAN42АН011,  90SAN42АН021  90SAМ43AH011 90SAМ43AH021. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ. КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт.
	компл.
	4
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателей  ВНВ243.1-043-065-03-4.0-18-2(Монтаж)
	шт.
	4
	

	2.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592(Монтаж)
	шт.
	4
	

	2.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня блока вентилятора RDН-900К(монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора)
	шт.
	4
	

	2.4.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  двигателя  AИР80А2
	шт.
	2
	

	3.
	Приточная установка    90SAМ40AH011,  90SAМ40AH021, 90SAМ41AH011,  90SAМ41AH021 -  КЦКП-6,3; L=6740 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-84 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	4
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х1184 (Монтаж)
	шт.
	4
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН-900К (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора)
	шт.
	4
	

	3.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателей  ВНВ243.1-043-065-02-3.0-06-2 (Монтаж)
	шт.
	2
	

	3.4.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  двигателя  AИР80А2
	шт.
	2
	

	4.
	Приточная установка  90SAМ42AH001 №1, 90SAМ42AH001 №2 - КЦКП-10; №2 L=11900 м.куб/ч; Nдв = 4 кВт; Расход тепла-155 кВт. ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	2
	

	4.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 892х1184
	шт.
	2
	

	4.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня блока вентилятора RDН250L/R (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	компл.
	2
	

	7.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, ПНР механизма крышного радиального вентилятора 90SAN60AH001,  90SAN60AH002,  90SAN60AH003, 90SAN60AH004, 90SAN60AH005,  90SAN60AH006 массой до 0,7т  L=60754 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт.
	компл.
	6
	

	7.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электродвигатель А200М12
	шт.
	3
	

	8.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и ПНР механизма крышного радиального вентилятора 90SAM20AH001,  90SAM20AH002,  90SAM21AH001, 90SAM21AH002,  90SAM22AH001,  90SAM22AH002 массой до 0,7т  L=60754 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт.
	компл.
	6
	

	10.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi»  Qх=10 кВт  90SAM23AH001,  90SAM23AH002
	компл.
	1
	

	11.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем «Mitsubishi» Qх=16.5 кВт  90SAM24AH001,  90SAM24AH002, 90SAM25AH001,  90SAM25AH002.
	компл.
	2
	

	12.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  канальных вентиляторов
	шт.
	9
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 1830х2135
	шт.
	4
	

	2
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 892х1184
	шт.
	4
	

	3
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х1184
	шт.
	2
	

	4
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	4
	

	5
	Термостат  защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S
	шт.
	4
	

	6
	Ремень клиновой.
	шт.
	20
	

	7
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-185-180-02-3.0-04-2
	шт.
	4
	

	8
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-065-03-4.0-18-2
	шт.
	4
	

	9
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-065-02-3.0-06-2
	шт.
	2
	

	10
	Электродвигатель   АИР160S6
	шт.
	2
	

	11
	Электродвигатель   АИР80А2
	шт.
	3
	

	12
	Электродвигатель  А200М12
	шт.
	3
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 9. Турбинное отделение.  Отопление. 
	

	1
	Закупка, доставка и установка в систему электрического обогревателя (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	4
	

	2
	ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления завесы тепловой  AeroBlast ВКЗ500/450П/Л14Т
	компл.
	2
	

	3.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления отопительного агрегата АВО-62В1 L=5700 м.куб/ч; Nдв = 0,48 кВт; Расход тепла-49 кВт.  Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, перекоммутация  и  чистка ШУ. 
	компл.
	9
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клапана двухходового «Belimo» Ду=25
	шт.
	3
	

	4
	Монтаж  соединений и стыков  трубопроводов до 50 мм
	шт.
	30
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	1250
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых
	шт.
	8
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) запорной арматуры
	шт.
	4
	

	8
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтров грубой очистки
	шт.
	4
	

	9
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления счетчика ВСТ 125
	шт.
	1
	

	10
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода «Belimo»  LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	4
	

	11
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления трубопроводной арматуры, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	17
	

	12
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления трубопроводной арматуры, диаметр условного прохода: до 150 мм
	шт.
	8
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электропривод  LR24-SR«Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	4
	

	2
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	4
	

	3
	Кран трёхходовой 11Б18БК
	шт.
	4
	

	4
	Вентиль  запорный 15кч18п Д=32
	шт.
	4
	

	5
	Фильтр грубой очистки V821 Д=32 (АДЛ)
	шт.
	4
	

	6
	Клапан двухходовой«Belimo» Ду=25
	шт.
	3
	

	7
	Электрический обогреватель (конвектор), N=1.0 кВт, U=220 В Spot E2
	шт.
	1
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Котельное отделение. Вентиляция
	

	1.
	Приточная установка  90SAN41AH001, 90SAN41AH002, 90SAN41AH003- КЦКП-50; L=52500 м.куб/ч; Nдв = 15 кВт; Расход тепла-651 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	4
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 2440х2440
	шт.
	4
	

	1.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня блока вентилятора RDН-1000К (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	12
	

	1.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электродвигателя А160М6
	компл.
	1
	

	1.4.
	Термостат  защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S
	компл.
	4
	

	1.5.
	Закупка, доставка, установка  шкафа ШСАУ.
	компл.
	2
	

	1.6.
	Монтаж кабелей обвязки узла теплоснабжения КЦКП – 50 (20м.)
	компл.
	1
	

	1.7.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  канального датчика температуры
	шт.
	1
	

	2.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, ПНР механизма крышного радиального вентилятора  90SAN61AH001,  90SAN61AH002,  90SAN61AH003, 90SAN61AH004,  90SAN61AH005,  90SAN61AH006, массой до 0,7т  L=34300 м.куб/ч; Nдв = 7,5 кВт.
	компл.
	6
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электродвигателя АИР160S8
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 2440х2440
	шт.
	4
	

	2
	Ремень клиновой.
	шт.
	12
	

	3
	Электровигатель  АИР160S6
	шт.
	2
	

	4
	Электровигатель  АИР160S8
	шт.
	1
	

	5
	Канальный датчик температуры Siemens
	шт.
	1
	

	6
	Кабель сечением до 2,5 мм2
	м
	20
	

	7
	Термостат  защиты от замораживания по воде Siemens RAK-TW.1000S 
	шт.
	4
	

	8
	Шкаф САУ (Веза)
	шт.
	2
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 9. Котельное отделение.  Отопление.
	

	1
	ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления завесы тепловой  AeroBlast ВКЗ500/450П/Л14Т
	компл.
	4
	

	2.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления отопительного агрегата АВО-82В1. L=12000 м.куб/ч; Nдв = 1,01 кВт; Расход тепла-99 кВт.  Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, перекоммутация  и  чистка ШУ.
	компл.
	10
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) отопительного агрегата  АВО-82В1
	шт.
	3
	

	2.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клапана двухходового «Belimo» Ду=25
	шт.
	4
	

	3
	Монтаж  соединений и стыков  трубопроводов, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	26
	

	4
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м.
	807
	

	5
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых
	шт.
	8
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) запорной арматуры
	шт.
	4
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра грубой очистки
	шт.
	4
	

	8
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода «Belimo» LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	6
	

	9
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода LR230, N = 0.1 кВт, 230 В
	шт.
	2
	

	10
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления фильтров ОРК 2.20 диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	13
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электропривод  LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	6
	

	2
	Электропривод  LR230 «Belimo»,  N = 0.1 кВт, 230 В
	шт.
	2
	

	3
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	4
	

	4
	Кран трёхходовой 11Б18БК
	шт.
	4
	

	5
	Вентиль  запорный 15кч18п Д=32
	шт.
	4
	

	6
	Фильтр грубой очистки V821 Д=32 (АДЛ)
	шт.
	4
	

	7
	Клапан двухходовой «Belimo», Ду=25
	шт.
	4
	

	8
	Отопительный агрегат АВО-82В1
	шт.
	3
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок 9. Бункерно-деаэраторное отделение.  Вентиляция
	

	1.
	Приточная установка   90SAМ26AH011,  90SAМ26AH021      - КЦКП-20; L=18950 м.куб/ч; Nдв = 7,5 кВт; Расход тепла-74 кВт; Расход холода- 61 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и   ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра карманного 1830х1220
	шт.
	2
	

	1.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня   блока вентилятора RDН-1000К (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3.
	модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем компрессорно-конденсаторного агрегата Qхол=61 кВт, N=26.3 кВт, ~380 В
	шт.
	2
	

	2.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и ПНР механизма осевых вентиляторов 90SАM45АN001 90SАM45АN002  L=12 000 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт
	компл.
	2
	

	3.
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и ПНР механизма канальных вентиляторов
	шт.
	2
	

	4.
	Закупка, доставка и установка в систему системы 90SАM69, включая:
	
	
	

	4.1.
	Канальный вентилятор Унивент 4-4-1-0.2
	шт.
	1
	

	4.2.
	Воздуховод диаметром 400 мм из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм с фасонными и соединительными деталями, крепежом, подвесками и прокладочными материалами
	м
	48
	

	4.3.
	Клапан КПУ-1М
	шт.
	1
	

	4.4.
	Зонт ЗК.00.000-03
	шт.
	1
	

	4.5.
	Узел прохода вентиляционной  шахты УП1-03
	шт.
	1
	

	4.6.
	Воздуховод прямоугольного сечения  400х400
	м
	3
	

	4.7.
	Решетка сотовая РСН-К 300х300
	шт.
	2
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр карманный 1830х1220
	шт.
	2
	

	2
	Ремень клиновой.
	шт.
	2
	

	3
	Канальный вентилятор Унивент 4-4-1-0.2
	шт.
	1
	

	4
	Воздуховод диаметром 400 мм из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм с фасонными и соединительными деталями, крепежом, подвесками и прокладочными материалами
	м
	48
	

	5
	Клапан КПУ-1М
	шт.
	1
	

	6
	Зонт ЗК.00.000-03
	шт.
	1
	

	7
	Узел прохода вентиляционной  шахты УП1-03
	шт.
	1
	

	8
	Воздуховод прямоугольного сечения  400х400
	м
	3
	

	9
	Решетка сотовая РСН-К 300х300
	шт.
	2
	

	Главный корпус.  Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Бункерно-деаэраторное отделение.  Отопление.
	

	1
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, перекоммутация ШУ, ПНР механизма отопительного агрегата АВО-42В1. L=1400 м.куб/ч; Nдв = 0,07 кВт; Расход тепла-14 кВт.
	компл.
	3
	

	1.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) агрегата 90SBN02АН  АВО-42В1
	шт.
	1
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клапана двухходового  в ШУ
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	16
	

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м.
	417
	

	4
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) манометров и кранов трехходовых
	шт.
	12
	

	5
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) запорной арматуры
	шт.
	6
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтров грубой очистки
	шт.
	6
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)   электропривода LR24-SR, N = 0,002 кВт, 24 В
	шт.
	3
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Клапан двухходовой «Belimo», Ду=25
	шт.
	2
	

	2
	Вентиль запорный 15кч18п Д=32
	шт.
	6
	

	3
	Электропривод LR24-SR«Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	3
	

	4
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	6
	

	5
	Кран трёхходовой 11Б18БК
	шт.
	6
	

	6
	Фильтр грубой очистки V821 Д=32 (АДЛ)
	шт.
	6
	

	7
	Отопительный агрегат АВО-42В1
	шт.
	3
	

	Трубопроводы теплового пункта блока №8 отм.0,000.
	

	1
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления запорной арматуры диаметр условного прохода: до 100 мм
	шт
	12
	

	2
	Врезка трубопровода Ø 108 × 4,5 в существующую систему.
	Врезка.
	1
	

	3
	Очистка металлических поверхностей щетками.
	м²
	8,4
	

	4
	Обеспыливание металлических поверхностей.
	м²
	8,4
	

	5
	Обезжиривание металлических поверхностей 
уайт-спиритом.
	м²
	8,4
	

	6
	Закупка материала, доставка, грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 в 1 слой. 
	м²
	8,4
	

	7
	Закупка материала, доставка, окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя 
	м²
	8,4
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Уайт-спирит   ГОСТ 3134-78
	кг.
	2,52
	

	2
	Грунтовка ГФ-021   ГОСТ 25129-82
	кг.
	0,22
	

	3
	Эмаль ПФ-115   ГОСТ 6465-76
	кг.
	0,34
	

	Трубопроводы теплового пункта блока №9 отм.0,000.
	

	1
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления запорной арматуры  диаметр условного прохода: до 100 мм
	шт
	12
	

	2
	Закупка материала, доставка и монтаж трубопровода  Ø 108 × 4,5.
	м
	120
	

	3
	Закупка материала, доставка, изготовление,  монтаж опор для трубопровода  Ø 108 × 4,5.
	щт
	15
	

	4
	Врезка трубопровода Ø 108 × 4,5 в существующий трубопровод
	Врезка.
	2
	

	5
	Очистка металлических поверхностей  щетками.
	м²
	40,7
	

	6
	Обеспыливание металлических поверхностей.
	м²
	40,7
	

	7
	Обезжиривание металлических поверхностей 
уайт-спиритом.
	м²
	40,7
	

	8
	Закупка материала, доставка, грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 в 1 слой. 
	м²
	40,7
	

	9
	Закупка материала, доставка, окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя 
	м²
	40,7
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Труба водогазопроводная  Ø 108 × 4,5.
	тн.
	1,458
	

	2
	Сталь листовая толщиной  8,0 мм
	тн.
	0,125
	

	3
	Уайт-спирит   ГОСТ 3134-78
	кг.
	12,21
	

	4
	Грунтовка ГФ-021   ГОСТ 25129-82
	кг.
	1,06
	

	5
	Эмаль ПФ-115   ГОСТ 6465-76
	кг.
	1,63
	

	 
	Гараж.  Гараж для обслуживания штабельного склада золы и шлака с бытовыми помещениями – инв. № 14/003148. Вентиляция
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   02 SAК40AH001 -  КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и   ШУ.
	компл.
	1
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра  ячейкового ФВП-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	1
	

	1.2
	ШУ ( модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления, коммутация )
	шт.
	1
	

	2
	ПНР механизма воздушно-тепловой завесы, включая монтаж:
	компл.
	1
	

	2.1
	Пульты, ШУ, кабель питания.
	компл.
	1
	

	3
	Канального вентилятора, включая монтаж:
	компл.
	6
	

	3.1
	Кабель и пост управления канальным вентилятором (мойка)
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Кабель КВВГнгLS 4х1,5
	м.
	85
	

	2
	Фильтр ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	1
	

	 
	Гараж.  Гараж для обслуживания штабельного склада золы и шлака с бытовыми помещениями – инв. № 14/003148. Отопление
	 
	 
	

	1
	Установка манометров и кранов трехходовых
	шт.
	4
	

	2
	Установка электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Электропривод LR24-SR«Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В
	м.
	1
	

	2
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	4
	

	3
	Кран трёхходовой 11Б18БК
	шт.
	4
	

	 
	Дробильный корпус.  Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   09 SAЕ40AH001, 09 SAЕ41AH001  -  КЦКП-10;  L=10565 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт; Расход тепла-40,5 кВт. ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 892х1184
	шт.
	2
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателя ВНВ243.1-103-090-02-2.5-04-2
	шт.
	1
	

	1.4
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) датчика перепада давления  Siemens
	шт.
	1
	

	1.5
	Контроллер Siemens RLU 220 в ШУ
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   09 SAЕ42AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	2.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электродвигателя AИР63В2
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  09SAЕ43AH01,  09SAЕ44AH01, Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ, ПНР механизма.
	компл.
	2
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электронагревателя (ТЭН 0,5кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	2
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	2
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 892х1184
	шт.
	2
	

	2
	Фильтр ФК-G4 277х258х320
	шт.
	2
	

	3
	Ремень клиновой 
	шт.
	3
	

	4
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-090-02-2.5-04-2
	шт.
	1
	

	5
	Контроллер Siemens RLU 220
	шт.
	1
	

	6
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	2
	

	 
	Дробильный корпус.  Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	3
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клапана двухходового
	шт.
	3
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	3
	

	4
	Монтаж соединений и стыков трубопроводов диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	14
	

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м.
	450
	

	6
	Установка манометров и кранов трехходовых
	шт.
	3
	

	7
	Установка запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	6
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт
	24
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный UP-15
	шт.
	3
	

	2
	Клапан двухходовой Ду=25
	шт.
	3
	

	3
	Электропривод LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	3
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Термометр G3210
	шт.
	1
	

	6
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	3
	

	7
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	3
	

	 
	Узел ЩМУ.  Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   06 SAЕ40AH001, 06 SAЕ41AH001  -  КЦКП-5;  L=4590 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт; Расход тепла-57 кВт. ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	2
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателя ВНВ243.1-103-065-02-3.0-06-2
	шт.
	1
	

	1.4
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электродвигателя A80А6
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   06 SAЕ42AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  06SAЕ43AH01,  06SAЕ44AH01, Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ, ПНР механизма.
	компл.
	2
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	2
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	2
	

	3.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электродвигателя AИР56В2
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	2
	

	2
	Фильтр  ФК-G4 277х258х320
	шт.
	2
	

	3
	Ремень клиновой 
	шт.
	3
	

	4
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-065-02-3.0-06-2
	шт.
	1
	

	5
	Электродвигатель AИР56В2
	шт.
	1
	

	6
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	2
	

	 
	Узел ЩМУ.  Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	3
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	3
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	3
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	4
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	130
	

	6
	Установка манометров и кранов трехходовых
	шт.
	3
	

	7
	Установка запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт
	10
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	3
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	3
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	3
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Термометр G3210
	шт.
	1
	

	6
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	7
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	УП №4.  Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467.  Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   08 SAЕ40AH001 -  КЦКП-8;  L=7550 м.куб/ч; Nдв = 1,1  кВт; Расход тепла-94 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	1
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   08 SAЕ41AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  08SAЕ42AH01 Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ, ПНР механизма.
	компл.
	1
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт) систем электрообогрева.
	шт.
	1
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	1
	

	2
	Фильтр  ФК-G4 277х258х320
	шт.
	1
	

	3
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	1
	

	4
	Фильтр EU
	шт.
	1
	

	5
	Ремень клиновой
	шт.
	2
	

	 
	УП №4.  Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	2
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	4
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	130
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	2
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	4
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	2
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	2
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	УП №5.  Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   07 SAЕ40AH001 -  КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт. ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х592
	шт.
	1
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   07 SAЕ41AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	2.3
	Монтаж ШУ
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  07SAЕ42AH01 Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ,  ПНР механизма
	компл.
	1
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	1
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	1
	

	3.3
	Закупка и доставка электроривода воздушного клапана "Belimo"
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	1
	

	2
	Фильтр  ФК-G4 277х258х320
	шт.
	1
	

	3
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	1
	

	4
	Фильтр EU
	шт.
	1
	

	5
	Ремень клиновой
	шт.
	2
	

	6
	Электропривод  LR230 «Belimo»,  N = 0.1 кВт, 230 В
	шт.
	1
	

	 
	УП №5.  Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	2
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж  соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	7
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	225
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	3
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  термометра G3210
	шт.
	2
	

	8
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	9
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	4
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	2
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	2
	

	4
	Манометр 111.10 (Вика-Мера)
	шт.
	3
	

	5
	Кран трёхходовой 11Б18БК
	
	3
	

	6
	Термометр G3210
	шт.
	2
	

	7
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	8
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	УП №7.  Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   05 SAЕ40AH001 -  КЦКП-8;  L=7550 м.куб/ч; Nдв = 1,1  кВт; Расход тепла-94 кВт . ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	1
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	1.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) воздухонагревателя ВНВ243.1-103-065-02-3.0-06-2
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   05 SAЕ41AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма, модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  05SAЕ42AH01 Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ, ПНР механизма
	компл.
	1
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	1
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	1
	

	2
	Фильтр  ФК-G4 277х258х320
	шт.
	1
	

	3
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	1
	

	4
	Фильтр EU
	шт.
	1
	

	5
	Ремень клиновой
	шт.
	2
	

	6
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-065-02-3.0-06-2
	шт.
	1
	

	 
	УП №7.  Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	2
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	15
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	480
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	2
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	12
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	2
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	2
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	
	УП №6.  Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469. Вентиляция.
	
	
	

	1
	Приточная установка   06 SAЕ40AH001 -  КЦКП-5;  L=4900 м.куб/ч; Nдв = 1,1  кВт; Расход тепла-61 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	1
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	1.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) электродвигателя А80А6
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   05 SAЕ41AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  05SAЕ42AH01 Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ,  ПНР механизма
	компл.
	1
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт) систем электрообогрева.
	шт.
	1
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	1
	

	2
	Фильтр  ФК-G4 277х258х320
	шт.
	1
	

	3
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	1
	

	4
	Фильтр EU
	шт.
	1
	

	5
	Ремень клиновой
	шт.
	2
	

	6
	Электродвигатель А80А6
	шт.
	1
	

	 
	УП №6.  Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	2
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж соединений и стыков трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	5
	

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м.
	160
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	2
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	6
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	2
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	2
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	2
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	
	УП №1.  Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464. Вентиляция.
	
	
	

	1
	Приточная установка   02 SAЕ40AH001, 02 SAЕ41AH001  -  КЦКП-5;  L=4900 м.куб/ч; Nдв = 1,1  кВт; Расход тепла-61 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	2
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухонагревателя ВНВ243.1-103-065-02-3.0-06-2
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   02 SAЕ42AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма ,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	3.
	Канальный вентилятор  02SAЕ43AH01 Унивент-2-2-1-02  L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ,  ПНР механизма .
	компл.
	1
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	1
	

	3.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	2
	

	2
	Фильтр  ФК-G4 277х258х320
	шт.
	1
	

	3
	КВУ-Инновент-2
	шт.
	1
	

	4
	Фильтр EU
	шт.
	1
	

	5
	Ремень клиновой
	шт.
	3
	

	6
	Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-065-02-3.0-06-2
	шт.
	1
	

	 
	УП №1.  Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	3
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	3
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	3
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	7
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	235
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	2
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	6
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	3
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	3
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	3
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	УП №3.  Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   04 SAЕ40AH001, 04 SAЕ41AH001  -  КЦКП-5;  L=4900 м.куб/ч; Nдв = 1,1  кВт; Расход тепла-61 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	2
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	1.3
	Установка крышки кожуха
	шт.
	1
	

	2.
	Приточная установка  04 SAЕ42AH001 - КЦКП-10; L=11900 м.куб/ч; Nдв = 4 кВт; Расход тепла-155 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления и перекоммутация  ШУ.
	компл.
	1
	

	2.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ячейковый ФВП-III-XX-32-G3 892х1184
	шт.
	1
	

	2.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клинового ремня блока вентилятора RDН250L/R (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	2.3.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  воздухонагревателя ВНВ243.1-103-090-02-2.5-04-2
	шт.
	1
	

	3
	Приточная установка   04 SAЕ43AH001 - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт.  ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	3.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	1
	

	3.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	4.
	Канальный вентилятор  04SAЕ44AH01 Унивент-2,5-2-2-02  L=2500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ,  ПНР механизма
	компл.
	1
	

	4.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 0,5кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	1
	

	4.2.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  фильтра ФК-G4 277х258х320 (Монтаж)
	шт.
	1
	

	 
	УП №3.  Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	4
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	4
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	4
	

	4
	Монтаж  соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	12
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	450
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	4
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	8
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	4
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	4
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	4
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	4
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	УП №2.  Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   03 SAЕ40AH001 -  КЦКП-5;  L=4900 м.куб/ч; Nдв = 1,1  кВт; Расход тепла-61 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	1
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х892
	шт.
	1
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	1
	

	2
	Приточная установка   03 SAЕ41AH001, 03 SAЕ42AH001  -  КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 592х592
	шт.
	2
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	3
	Приточная установка   03 SAЕ43AH001, 03 SAЕ44AH001  - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	3.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	2
	

	3.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	1
	

	2
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х592
	шт.
	2
	

	3
	Фильтр EU
	шт.
	2
	

	4
	Ремень клиновой
	шт.
	5
	

	 
	УП №2.  Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465. Отопление.
	 
	 
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	5
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	5
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	5
	

	4
	Монтаж соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	4
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	45
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	4
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	4
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	5
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	5
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	5
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	4
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Приточная установка   81SAЕ40AH001, 81SAЕ41AH001 -  КЦКП-12,5;  L=13500 м.куб/ч; Nдв = 3  кВт; Расход тепла-167,3 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	1.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) фильтра ФВК 
	шт.
	2
	

	1.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	2
	Приточная установка   81SAЕ42AH001, 81SAЕ46AH001   - АПК-ИННОВЕНТ-0,5-2,5;  L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт; Расход тепла-16 кВт. ПНР механизма,  модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления установки и  ШУ.
	компл.
	2
	

	2.1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) Фильтр EU
	шт.
	2
	

	2.2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему) клинового ремня блока вентилятора (монтаж, натяжка ремней, юстировка блока вентилятора).
	шт.
	2
	

	3.
	Канальный вентилятор  81SAЕ43AH001, 81SAЕ44AH001 , 81SAЕ45AH001 Унивент-6,3-4-3-02  L=10000 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт; перекоммутация  и модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления ШУ,  ПНР механизма
	компл.
	3
	

	3.1.
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электронагревателя (ТЭН 2,4кВт)
систем электрообогрева.
	шт.
	3
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Фильтр ячейковый ФВК-III-XX-32-G3 592х892
	шт.
	2
	

	2
	Фильтр EU
	шт.
	2
	

	3
	Ремень клиновой
	шт.
	4
	

	4
	КВУ-Инновент-6,3
	шт.
	3
	

	
	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Отопление.
	
	
	

	1
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  насоса циркуляционного UP-15
	шт.
	4
	

	2
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  клапана двухходового
	шт.
	4
	

	3
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  электропривода LR24-SR, N = 0.002 кВт, 24 В
	шт.
	4
	

	4
	Монтаж  соединений и стыков  трубопроводов  диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	26
	

	5
	Гидравлическое испытание  трубопроводов
	м.
	822
	

	6
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  манометров и кранов трехходовых
	шт.
	2
	

	7
	Дооснащение (Закупка, доставка и установка в систему)  запорной арматуры и фильтров 
	шт.
	3
	

	8
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления  запорной арматуры и фильтров диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	9
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Насос циркуляционный  UP-15
	шт.
	4
	

	2
	Клапан двухходовой «Belimo» Ду=25
	шт.
	4
	

	3
	Электропривод LR24-SR «Belimo», N = 0.002 кВт, 24 В 
	шт.
	4
	

	4
	Манометр в комплекте с краном трёхходовым.
	шт.
	2
	

	5
	Вентиль запорный 15кч18п Ду=32
	шт.
	2
	

	6
	Фильтр грубой очистки V 821 Ду=32
	шт.
	1
	

	 
	Галерея  конвейера № 24 Б с загрузочным бункером – инв. № 14/003364; Галерея  конвейера №33АБ – инв. № 14/003360; Галерея конвейера №20 – инв. № 14/003361; Галерея конвейера №21 с узлом сброса – инв. № 14/003362; Галерея конвейера №24 А с аварийным выходом и загрузочным бункером – инв. № 14/003363; Галерея конвейера №29 – инв. № 14/003365; Галерея конвейеров №26 А – инв. № 14/003366; Галерея конвейеров №26 АБ – инв. № 14/003367; Галерея конвейеров №30 АБ – инв. № 14/003368; Галерея конвейеров №31 АБ – инв. № 14/003369; Галерея конвейеров №32 АБ – инв. № 14/003370; Галерея конвейеров №34 АБ – инв. № 14/003371.  Отопление.
	 
	 
	

	1
	Монтаж \соединений и стыков трубопроводов
	шт.
	80
	

	2
	Монтаж системы обогрева бункеров, включая:
	 
	 
	

	2.1
	Труба электросварная 40
	м.
	272
	

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м.
	2956
	

	4
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления запорной арматуры диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт.
	28
	

	 
	БЦТ.  Здание управления системами подготовки извести и транспортировки золы и шлака – инв. № 14/003688. Вентиляция.
	 
	 
	

	1
	Модернизация и наладка функциональных схем и схем логического управления систем: «Mitsubishi» до Qх=19 кВт.
	компл.
	3
	

	2
	Монтаж воздуховодов 3-его этажа
	компл.
	1
	

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали S=0,7 600х300
	м.
	7
	



ПНР

		Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Турбинное отделение. Вентиляция
CH-8-011-C-83-SAN-1001; CH-8-011-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 80SAN40AH001, 80SAN40AH002, 80SAN40AH003,80SAN40AH004 – КЦКП-40; L=40500 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт; Расход тепла-502 кВт.
	шт.
	4
	

	2
	ПНР приточной установки 80SAN42AH011, 80SAN42AH021, 00SAN40AH011, 
00SAN40AH021 - КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт.
	шт.
	4
	

	3
	ПНР приточной установки 80SAМ40AH011, 80SAМ40AH021- КЦКП-6,3; L=7250 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-90 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР приточной установки 80SAМ41AH011,  80SAМ41AH021- КЦКП-6,3; L=6740 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-84 кВт.
	шт.
	2
	

	5
	ПНР приточной установки 80SAМ42AH001 №1, 80SAМ42AH001 №2,  00SAМ42AH001 №1, 00SAМ42AH001 №2 - КЦКП-10; L=11900 м.куб/ч; Nдв = 4 кВт; Расход тепла-155 кВт. 
	шт.
	4
	

	6
	ПНР приточной установки 80SAМ43AH011,  80SAМ43AH021- КЦКП-6,3; L=7415 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт; Расход тепла-92 кВт.
	шт.
	2
	

	7
	ПНР приточной установки 00SAМ41AH011, 00SAМ41AH021- КЦКП-6,3; L=6980 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-105 кВт.
	шт.
	2
	

	8
	ПНР крышного радиального вентилятора массой до 0,7т 80SAN60AH001,  80SAN60AH002, 80SAN60AH003,  80SAN60AH004,  80SAN60AH005,  80SAN60AH006, 
80SAN62AH001 -  L=60754 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт.
	шт.
	6
	

	9
	ПНР крышного радиального вентилятора массой до 0,1т 80SAN62AH001- L=6830 м.куб/ч; Nдв = 2.2 кВт.
	шт.
	1
	

	10
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутреннии блок Qхол.=2.5 кВт, N=0.031 кВт, ~230 В;- наружныи блок Qхол.=2,5 кВт, N=0.485 кВт, ~230 В;- MSZ-FD25VA MUZ-FD25VA
	шт.
	1
	

	11
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутреннии блок Qохл=22 кВт, N=1.1 кВт, ~380 В; наружныи блок Qохл=22 кВт, N=8.44 кВт, ~380 В; PEA-RP250GA PUHZ-P250YHA 
	шт.
	3
	

	12
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутреннии блок Qохл=19 кВт, N=1 кВт, ~380 В;- наружныи блок Qохл=19 кВт, N=7.21 кВт, ~380 В; PEA-RP200GA PUHZ-P200YHA
	шт.
	3
	

	13
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутреннии блок Qохл=10 кВт, N=0.59 кВт, ~380 В; наружныи блок Qохл=10 кВт, N=4.36 кВт, ~380 В; PEAD-RP125EA PUH-P125YHA
	шт.
	1
	

	14
	ПНР вентиляторов радиальных массой до 0,12т. УНИВЕНТ, мощность до 3 кВт, 380В, до 1500 об/мин.
	шт.
	6
	

	15
	ПНР вентиляторов радиальных массой до 0,2т. УНИВЕНТ, мощность до 7,5 кВт, 380В, до 1500 об/мин.
	шт.
	7
	

	16
	ПНР вентиляторов осевых массой до 0,025т, мощностью до 0,3 кВт, 220В, до 2600 об/мин.
	шт.
	2
	

	17
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	3
	

	18
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	17
	

	19
	ПНР клапанов КПУ периметром до 2400мм
	шт.
	18
	

	20
	ПНР клапанов КПУ периметром до 4000мм
	шт.
	5
	

	21
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 250мм
	шт.
	3
	

	22
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 560мм
	шт.
	1
	

	23
	ПНР клапанов КВУ периметром до 6800мм
	шт.
	38
	

	24
	ПНР клапанов обратных диаметром до 560мм
	шт.
	4
	

	25
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	13
	

	26
	ПНР заслонок воздушных КВР периметром до 2400мм
	шт.
	9
	

	27
	ПНР заслонок воздушных КВР периметром до 4000мм
	шт.
	1
	

	28
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	266
	

	29
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	42
	

	30
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	84
	

	31
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	20
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Турбинное отделение. Отопление и теплоснабжение
CH-8-011-C-83-SBN-1001  Изм.1; CH-8-011-C-83-SBN-1011  Изм.1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	ПНР отопительного агрегата АВО-72В1 - L=8000 м.куб/ч; Nдв = 0,61 кВт; Расход тепла-66 кВт.
	шт.
	3
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	21
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	3
	

	5
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	6
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	7
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	8
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Котельное отделение. Вентиляция
CH-8-013-C-83-SAN-1001; CH-8-013-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 80SAN41AH001, 80SAN41AH002, 80SAN41AH003 - КЦКП-63; L=70000 м.куб/ч; Nдв = 18,5 кВт; Расход тепла-868 кВт.
	шт.
	3
	

	2
	ПНР крышного радиального вентилятора 80SAN61AH001, 80SAN61AH002, 80SAN61AH003,  80SAN61AH004,  80SAN61AH005,  80SAN61AH006 - L=34400 м.куб/ч; Nдв = 7.5 кВт.
	шт.
	6
	

	3
	ПНР клапанов КВУ периметром до 5600мм.
	шт.
	30
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	48
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	9
	

	6
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	18
	

	7
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	3
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение
CH-8-013-C-83-SBN-1001; CH-8-013-C-83-SBN-1011  Изм.1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	ПНР отопительного агрегата АВО-72В1- L=8000 м.куб/ч; Nдв = 0,61 кВт; Расход тепла-66 кВт.
	шт.
	8
	

	3
	ПНР завесы тепловой AeroBlast ВКЗ550/300Л/Л17Т
	шт.
	2
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	62
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	8
	

	6
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	16
	

	7
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	8
	

	8
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	9
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Бункерно-деаэраторное отделение. Вентиляция.
CH-8-012-C-83-SAN-1001  Изм.2; CH-8-012-C-83-SAN-1011 Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 80SAМ26AH011,  80SAМ26AH021- КЦКП-10; L=10565 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт; Расход тепла-40,5 кВт; Расход холода- 30,9 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки 80SAМ27AH011,   80SAМ27AH021- КЦКП-20; L=18950 м.куб/ч; Nдв = 7,5 кВт; Расход тепла-74 кВт; Расход холода- 61 кВт. 
	шт.
	2
	

	3
	ПНР приточной установки 80SАM45АN001, 80SАM45АN002 - КЦКП-3,15; L=4500 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-68 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР компрессорно-конденсаторного агрегата Qхол=30.9 кВт, N=14.5.кВт, ~380 В; 
	шт.
	2
	

	5
	ПНР компрессорно-конденсаторного агрегата Qхол=61 кВт, N=26.3 кВт, ~380 В; 
	шт.
	2
	

	6
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qхол.=2.5 кВт, N=0.031 кВт, ~230 В;- наружный блок Qхол.=2,5 кВт, N=0.485 кВт, ~230 В;- MSZ-FD25VA MUZ-FD25VA
	шт.
	1
	

	7
	ПНР осевых вентиляторов 80SАM46АN001,  80SАM46АN002- L=12000 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт.
	шт.
	2
	

	8
	ПНР осевых вентиляторов массой до 0,025кг, до 2,6 об/мин, до 0,3 кВт.
	шт.
	3
	

	9
	ПНР крышных вентиляторов 80SАM47АN001- L=29000 м.куб/ч; Nдв = 7,5 кВт.
	шт.
	1
	

	10
	ПНР канального вентилятора 80SАM68АN001- L=1800 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	1
	

	11
	ПНР канального вентилятора 80SАM69АN001- L=3740 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт.
	шт.
	1
	

	12
	ПНР канального вентилятора 80SАM70АN001- L=3260 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт.
	шт.
	1
	

	13
	ПНР канального вентилятора 80SАM71АN001- L=1080 м.куб/ч; Nдв = 0,284 кВт.
	шт.
	1
	

	14
	ПНР канального вентилятора 80SАM72АN001- L=7900 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт.
	шт.
	1
	

	15
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	4
	

	16
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	7
	

	17
	ПНР клапанов КПУ периметром до 2400мм
	шт.
	11
	

	18
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 355мм
	шт.
	1
	

	19
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 560мм
	шт.
	3
	

	20
	ПНР клапанов КВР периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	21
	ПНР клапанов лепестковых до 8 номера
	шт.
	2
	

	22
	ПНР клапанов обратных  периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	23
	ПНР клапанов обратных  периметром до 2400мм
	шт.
	4
	

	24
	ПНР заслонок воздушных КВР периметром до 1000мм
	шт.
	11
	

	25
	ПНР заслонок воздушных КВР периметром до 1600мм
	шт.
	6
	

	26
	ПНР заслонок воздушных КВР периметром до 2400мм
	шт.
	7
	

	27
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	105
	

	28
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	21
	

	29
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	42
	

	30
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	6
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 8. Бункерно-деаэраторное отделение. Отопление и теплоснабжение
CH-8-012-C-83-SBN-1001; CH-8-012-C-83-SBN-1011  Изм. 1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	ПНР отопительного агрегата АВО-42 - L=1400 м.куб/ч; Nдв = 0,07 кВт; Расход тепла-14 кВт.
	шт.
	3
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	21
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	3
	

	5
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	6
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	7
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	8
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Турбинное отделение. Вентиляция.
CH-9-011-C-83-SAN-1001; CH-9-011-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 90SAN40AH001, 90SAN40AH002 , 90SAN40AH003,  90SAN40AH004 - КЦКП-40; L=44500 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт; Расход тепла-551 кВт. 
	шт.
	4
	

	2
	ПНР приточной установки 90SAN42АН011,  90SAN42АН021- КЦКП-3,15; L=4150 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-54 кВт. 
	шт.
	2
	

	3
	ПНР приточной установки 90SAМ40AH011, 90SAМ40AH021- КЦКП-6,3; L=7250 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-90 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР приточной установки 90SAМ41AH011,  90SAМ41AH021- КЦКП-6,3; L=6740 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт; Расход тепла-84 кВт.
	шт.
	2
	

	5
	ПНР приточной установки , 90SAМ42AH001- КЦКП-10; L=11900 м.куб/ч; Nдв = 4 кВт; Расход тепла-155 кВт.
	шт.
	1
	

	6
	ПНР приточной установки 90SАM43АН011,  90SАM43АН021- КЦКП-3,15; L=4045 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт; Расход тепла-50 кВт.
	шт.
	2
	

	7
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=22 кВт, N=1.1 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=22 кВт, N=8.44 кВт, ~380 В; PEA-RP250GA PUHZ-P250YHA 
	шт.
	3
	

	8
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=19 кВт, N=1 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=19 кВт, N=7.21 кВт, ~380 В; PEA-RP200GA PUHZ-P200YHA
	шт.
	2
	

	9
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=10 кВт, N=0.59 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=10 кВт, N=4.36 кВт, ~380 В; PEAD-RP125EA PUH-P125YHA
	шт.
	1
	

	10
	ПНР канального радиального вентилятора УНИВЕНТ 1500 об/мин, 1,1 кВт, 380В
	шт.
	1
	

	11
	ПНР канального радиального вентилятора УНИВЕНТ 1500 об/мин, 3 кВт, 380В
	шт.
	1
	

	12
	ПНР вентилятора радиального взрывозащищенного 1000 об/мин, 0,55 кВт, 380В
	шт.
	2
	

	13
	ПНР крышного радиального вентилятора  90SAN60AH001,  90SAN60AH002,  90SAN60AH003,  90SAN60AH004,  90SAN60AH005 90SAN60AH006, 
90SAN62AH00- L=62385 м.куб/ч; Nдв = 11 кВт.
	шт.
	6
	

	14
	ПНР крышного радиального вентилятора 90SAN62AH001- L=6830 м.куб/ч; Nдв = 2,2 кВт.
	шт.
	1
	

	15
	ПНР вентиляторов канальных радиальных УНИВЕНТ 1500 об/мин, 5.5 кВт, 380В
	шт.
	2
	

	16
	ПНР вентиляторов канальных радиальных УНИВЕНТ 1500 об/мин, 7.5 кВт, 380В
	шт.
	2
	

	17
	ПНР вентилятора канального 2370 об/мин, 0,284 кВт, 220В
	шт.
	1
	

	18
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	2
	

	19
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	13
	

	20
	ПНР клапанов КПУ периметром до 2400мм
	шт.
	15
	

	21
	ПНР клапанов КПУ периметром до 4000мм
	шт.
	3
	

	22
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 250мм
	шт.
	2
	

	23
	ПНР клапанов КПУ периметром до 6800мм
	шт.
	40
	

	24
	ПНР клапанов обратных диаметром до 560мм
	шт.
	2
	

	25
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	26
	ПНР клапанов обратных периметром до 2400мм
	шт.
	6
	

	27
	ПНР клапанов КВР диаметром до 250мм
	шт.
	2
	

	28
	ПНР клапанов КВР периметром до 1000мм
	шт.
	8
	

	29
	ПНР клапанов КВР периметром до 1600мм
	шт.
	8
	

	30
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	6
	

	31
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	184
	

	32
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	29
	

	33
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	58
	

	34
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	13
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Турбинное отделение. Отопление и теплоснабжение
CH-9-011-C-83-SBN-1001; CH-9-011-C-83-SBN-1011 Изм.2.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	ПНР отопительного агрегата АВО-62 - L=5700 м.куб/ч; Nдв = 0,48 кВт; Расход тепла-49 кВт.
	шт.
	9
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	69
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	9
	

	5
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	18
	

	6
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	9
	

	7
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	8
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	9
	ПНР завесы тепловой AeroBlast ВКЗ550/300Л/Л17Т
	шт.
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Котельное отделение. Вентиляция
CH-9-013-C-83-SAN-1001; CH-9-013-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 90SAN41AH001, 90SAN41AH002, 90SAN41AH003, 90SAN41AH004 - КЦКП-50; L=52500 м.куб/ч; Nдв = 15 кВт; Расход тепла-651 кВт. 
	шт.
	4
	

	2
	ПНР крышного радиального вентилятора  90SAN61AH001, 90SAN61AH002,  90SAN61AH003,  90SAN61AH004, 90SAN61AH005, 90SAN61AH006 - L=34300 м.куб/ч; Nдв = 7.5 кВт.
	шт.
	6
	

	3
	ПНР клапанов КПУ периметром до 6800мм
	шт.
	30
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	58
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	10
	

	6
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	20
	

	7
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	4
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение
CH-9-013-C-83-SBN-1001; CH-9-013-C-83-SBN-1011Изм. 1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	ПНР отопительного агрегата АВО-82 - L=12000 м.куб/ч; Nдв = 1,01 кВт; Расход тепла-99 кВт.
	шт.
	10
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	94
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	10
	

	5
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	20
	

	6
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	10
	

	7
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	8
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	9
	ПНР завесы тепловой AeroBlast ВКЗ550/300Л/Л14Т
	шт.
	2
	

	10
	ПНР завесы тепловой AeroBlast ВКЗ550/300Л/Л15Т
	шт.
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Бункерно-деаэраторное отделение. Вентиляция.
CH-9-012-C-83-SAN-1001  Изм. 2; CH-9-012-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 90SAМ26AH011, 90SAМ26AH021- КЦКП-20; L=17800 м.куб/ч; Nдв = 7,5 кВт; Расход тепла-41,7 кВт; Расход холода- 58.8 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР компрессорно-конденсаторныого агрегата Qхол=58.8 кВт, N=26.3 кВт, ~380 В
	шт.
	2
	

	3
	ПНР осевых вентиляторов 90SАM45АN001, 90SАM45АN002 - L=12000 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР вентиляторов радиальных УНИВЕНТ 0,55 кВт, 3000 об/мин, 380В.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР вентиляторов радиальных УНИВЕНТ 1,1 кВт, 1500 об/мин, 380В.
	шт.
	2
	

	6
	ПНР клапанов лепестковых до 8 номера
	шт.
	2
	

	7
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	1
	

	8
	ПНР клапанов КПУ периметром до 2400мм
	шт.
	6
	

	9
	ПНР клапанов КПУ диаметром 355мм
	шт.
	1
	

	10
	ПНР клапанов КПУ диаметром 560мм
	шт.
	2
	

	11
	ПНР клапанов КВР периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	12
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	4
	

	13
	ПНР клапанов обратных периметром до 2400мм
	шт.
	2
	

	14
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	32
	

	15
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	6
	

	16
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	12
	

	17
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Блок 9. Бункерно-деаэраторное отделение. Отопление и теплоснабжение
CH-9-012-C-83-SBN-1001; CH-9-012-C-83-SBN-1011 Изм.1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	ПНР отопительного агрегата АВО-6262 - L=5700 м.куб/ч; Nдв = 0,48 кВт; Расход тепла-49 кВт.
	шт.
	3
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	21
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	3
	

	5
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	6
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	7
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	8
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Электрофильтры. Электротехнические помещения. Отопление и вентиляция.
CH-8-020-C-83-SAN-1001  Изм. 2; CH-8-020-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 80SAМ48AH001, 80SAМ48AH002- КЦКП-5; L=6650 м.куб/ч; Nдв =3 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР канального вентилятора 80SAМ48AN003, 80SAМ48AN004- L=5020 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	2
	

	3
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qхол.=2.5 кВт, N=0.031 кВт, ~230 В;- наружный блок Qхол.=2,5 кВт, N=0.485 кВт, ~230 В;- MSZ-FD25VA MUZ-FD25VA
	шт.
	1
	

	4
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=10 кВт, N=0.59 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=10 кВт, N=4.36 кВт, ~380 В; PEAD-RP125EA PUH-P125YHA
	шт.
	2
	

	5
	ПНР сплит-систем Mitsubishi Qхол=12.5 кВт; ~380 В; в составе- наружный блок с кронштейнами для установки на вертикальной наружной конструкции: Nпотр=4.36 кВт; - внутренний блок: Nпотр=0.011 кВт; PU-P125YHA PCA- RP125KA
	шт.
	2
	

	6
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	4
	

	7
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	2
	

	8
	ПНР клапанов КВР периметром до 1600мм
	шт.
	5
	

	9
	ПНР клапанов КВР периметром до 1000мм
	шт.
	3
	

	10
	ПНР клапанов обратных периметром до 2400мм
	шт.
	2
	

	11
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	12
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	26
	

	13
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	4
	

	14
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	15
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Здание ЧРП дымососов. Отопление и вентиляция.
CH-8-020-C-83-SAC-1101; CH-8-020-C-83-SAC-1111.

	1
	ПНР приточной установки 80SAC44AH011, 80SAC44AH021- КЦКП-5; L=5285 м.куб/ч; Nдв =1,5 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=19 кВт, N=1 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=19 кВт, N=7.21 кВт, ~380 В; PEA-RP200GA PUHZ-P200YHA
	шт.
	2
	

	3
	ПНР вытяжных вентиляторов 80SAС44AN012, 80SAС44AN022 - L=4745 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапанов лепестковых до 5 номера
	шт.
	2
	

	6
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	26
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	4
	

	9
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	10
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Электрофильтры. Здание РУСН-0,4. Отопление и вентиляция.
            CH-8-020-C-83-SAC-1211; CH-8-020-C-83-SAC-1201.

	1
	ПНР приточной установки 80SAC45AH011, 80SAC45AH021- КЦКП-3,15; L=4500 м.куб/ч; Nдв =1,1 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР канального вентилятора 80SAС45AN012, 80SAС45AN022 - L=3950 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт.
	шт.
	2
	

	3
	ПНР сплит-системы «Mitsubishi» : наружный блок PUHZ-P250YHA Nпотр=8,44 кВт; внутренний блок PEA-RP250GA Qхол=22 кВт; Nпотр=1,1 кВт.
	компл.
	2
	

	4
	ПНР клапанов КВУ периметром до 3200мм
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	4
	

	6
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	7
	ПНР клапанов КВР периметром до 4000мм
	шт.
	1
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	40
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	4
	

	10
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	12
	

	11
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Электрофильтры. Помещение NID. Отопление и вентиляция.
CH-8-020-C-83-SAN-1111; CH-8-020-C-83-SAN-1101.

	1
	ПНР осевых вентиляторов 80SAD60AN001, 80SAD61AN001 - L=10100 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР клапанов обратных периметром до 3200мм
	шт.
	2
	

	3
	ПНР клапанов КВР периметром до 4000мм
	шт.
	4
	

	4
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	5
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	6
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	7
	ПНР агрегата воздушно-отопительного АВО-43 - L=1300 м.куб/ч; Nдв = 0,07 кВт; Расход тепла-20 кВт.
	шт.
	6
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	48
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	8
	

	10
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	16
	

	11
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	6
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №8. Помещения ЧРП . Отопление и вентиляция.
CH-8-020-C-83-SAC-1001; CH-8-020-C-83-SAC-1011.

	1
	ПНР приточной установки 80SAC43AH011, 80SAC43AH021- КЦКП-5; L=5845 м.куб/ч; Nдв =2,2 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР сплит-системы «Mitsubishi» : наружный блок PUHZ-P250YHA Nпотр=8,44 кВт; внутренний блок PEA-RP250GA Qхол=22 кВт; Nпотр=1,1 кВт.
	компл.
	2
	

	3
	ПНР вытяжных вентиляторов 80SAС43AN012, 80SAС43AN022 - L=5090 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапанов КВР периметром до 4000мм
	шт.
	1
	

	6
	ПНР клапанов лепестковых до 5 номера
	шт.
	2
	

	7
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	8
	ПНР клапанов КВР диаметром до 250мм
	шт.
	2
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	26
	

	10
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	4
	

	11
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	12
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Электрофильтры. Электротехнические помещения. Отопление и вентиляция.
CH-9-020-C-83-SAN-1001  Изм.2;  CH-9-020-C-83-SAN-1011.

	1
	ПНР приточной установки 90SAМ48AH001, 90SAМ48AH002- КЦКП-5; L=6650 м.куб/ч; Nдв =3 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР канального вентилятора 90SAМ48AN003, 90SAМ48AN004- L=5020 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	2
	

	3
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qхол.=2.5 кВт, N=0.031 кВт, ~230 В;- наружныи блок Qхол.=2,5 кВт, N=0.485 кВт, ~230 В;- MSZ-FD25VA MUZ-FD25VA
	шт.
	1
	

	4
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=10 кВт, N=0.59 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=10 кВт, N=4.36 кВт, ~380 В; PEAD-RP125EA PUH-P125YHA
	шт.
	2
	

	5
	ПНР сплит-систем Mitsubishi Qхол=12.5 кВт; ~380 В; в составе - наружный блок с кронштейнами для установки на вертикальной наружной конструкции: Nпотр=4.36 кВт; - внутренний блок: Nпотр=0.011 кВт; PU-P125YHA PCA- RP125KA 
	шт.
	2
	

	6
	ПНР канальных вентиляторов 2835 об/мин, 3 кВт, 380В
	шт.
	2
	

	7
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	4
	

	8
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	2
	

	9
	ПНР клапанов КВР периметром до 1600мм
	шт.
	5
	

	10
	ПНР клапанов КВР периметром до 1000мм
	шт.
	3
	

	11
	ПНР клапанов обратных периметром до 2400мм
	шт.
	2
	

	12
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	13
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	32
	

	14
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	6
	

	15
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	12
	

	16
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Здание ЧРП дымососов. Отопление и вентиляция.
CH-9-020-C-83-SAC-1001; CH-9-020-C-83-SAC-1011.

	1
	ПНР приточной установки 90SAC43AH011, 90SAC43AH021- КЦКП-5; L=5845 м.куб/ч; Nдв =2,2 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР вытяжных вентиляторов L=5090 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	3
	

	3
	ПНР сплит-системы «Mitsubishi» : наружный блок PUHZ-P250YHA Nпотр=8,44 кВт; внутренний блок PEA-RP250GA Qхол=22 кВт; Nпотр=1,1 кВт.
	компл.
	2
	

	4
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапанов КВР периметром до 4000мм
	шт.
	1
	

	6
	ПНР клапанов лепестковых до 5 номера
	шт.
	2
	

	7
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	8
	ПНР клапанов КВР диаметром до 250мм
	шт.
	2
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	26
	

	10
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	5
	

	11
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	10
	

	12
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Электрофильтры. Здание РУСН-0,4. Отопление и вентиляция.
CH-9-020-C-83-SAC-1201; CH-9-020-C-83-SAC-1211.

	1
	ПНР приточной установки 90SAC45AH011, 90SAC45AH021- КЦКП-3,15; L=4500 м.куб/ч; Nдв =1,1 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР канального вентилятора 90SAС45AN012, 90SAС45AN022 - L=3950 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт.
	шт.
	2
	

	3
	ПНР сплит-системы «Mitsubishi» : наружный блок PUHZ-P250YHA Nпотр=8,44 кВт; внутренний блок PEA-RP250GA Qхол=22 кВт; Nпотр=1,1 кВт.
	компл.
	2
	

	4
	ПНР клапанов КВУ периметром до 3200мм
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	4
	

	6
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	7
	ПНР клапанов КВР периметром до 4000мм
	шт.
	1
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	26
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	4
	

	10
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	11
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Электрофильтры. Помещение NID. Отопление и вентиляция.
CH-9-020-C-83-SAN-1101; CH-9-020-C-83-SAN-1111.

	1
	ПНР осевых вентиляторов 90SAD60AN001, 90SAD61AN001 - L=10100 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР агрегата воздушно-отопительного АВО-43 - L=1300 м.куб/ч; Nдв = 0,07 кВт; Расход тепла-20 кВт.
	шт.
	6
	

	3
	ПНР клапанов обратных периметром до 3200мм
	шт.
	2
	

	4
	ПНР клапанов КВР периметром до 4000мм
	шт.
	4
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	48
	

	6
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	8
	

	7
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	16
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	6
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Блок №9. Помещения ЧРП . Отопление и вентиляция.
CH-9-020-C-83-SAC-1101; CH-9-020-C-83-SAC-1111.

	1
	ПНР приточной установки 90SAC44AH011, 90SAC44AH021- КЦКП-5; L=5285 м.куб/ч; Nдв =1,5 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	Балансировка вентилятора
	шт.
	2
	

	3
	ПНР сплит-систем Mitsubishi внутренний блок Qохл=19 кВт, N=1 кВт, ~380 В;- наружный блок Qохл=19 кВт, N=7.21 кВт, ~380 В; PEA-RP200GA PUHZ-P200YHA
	шт.
	2
	

	4
	ПНР вытяжных вентиляторов 90SAС44AN012, 90SAС44AN022 - L=4745 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	2
	

	5
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	6
	ПНР клапанов обратных периметром до 3200мм
	шт.
	2
	

	7
	ПНР клапанов обратных периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	26
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	4
	

	10
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	11
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Здания и сооружения вспомогательного оборудования

	Общестанционная компрессорная. Здание общестанционной компрессорной блоков 225 МВт - инв.№ 14/003581. Отопление и вентиляция.
CH-0-120-C-83-SAS-1001; CH-0-120-C-83-SBS-1001; CH-0-120-C-83-SAS-1011 Изм.1;
CH-0-120-C-83-SBS-1011 Изм.1.

	1
	ПНР приточной установки 01SAS40AN001 - КЦКП-3.15; L=2150 м.куб/ч; Nдв = 1.1 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 01SAS41AH001 - ККП; L=1010 м.куб/ч; Nдв = 0.75 кВт; Расход тепла-13 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР приточной установки 01SAS42AH011; 01SAS42AH021 – КЦКП-5; L=5160 м.куб/ч; Nдв = 1.5 кВт; Расход тепла-64 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР крышного вентилятора  01SAS60AN001- L=5800 м.куб/ч; Nдв = 2.2 кВт.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР крышного вентилятора  01SAS61AN001- L=2150 м.куб/ч; Nдв = 1.5 кВт
	шт.
	1
	

	6
	ПНР крышного вентилятора  01SAS62AN001- L=750 м.куб/ч; Nдв = 0.545 кВт
	шт.
	1
	

	7
	ПНР крышного вентилятора  01SAS63AN001, 01SAS63AN002 - L=14085 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт
	шт.
	2
	

	8
	ПНР клапанов КВУ периметром до 5600мм
	шт.
	4
	

	9
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	1
	

	10
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	1
	

	11
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	12
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	13
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	55
	

	14
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	18
	

	15
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	4
	

	Маслоаппаратная. Здание маслоаппаратной блоков 225 МВт – инв. № 14/003550. Отопление и вентиляция. 
CH-0-152-C-83-SBR-1001; CH-0-152-C-83-SBR-1011  Изм.2; 
CH-0-152-C-83-SAR-1001; CH-0-152-C-83-SAR-1011  Изм.1.

	1
	ПНР приточной установки 02SAT40AH001 - КЦКП-5; L=4570 м.куб/ч; Nдв = 2.2 кВт, Расход тепла-66 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР сплит-системы Mitsubishi внутренний блок (модель "только холод") Q = 3,45 кВт; N=0,04 кВт, U=220 В, наружный блок N=1,12 кВт, U=220 В
	шт.
	1
	

	3
	ПНР крышного вентилятора  02SAT60AN001- L=3015 м.куб/ч; Nдв = 2.2 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР крышного вентилятора  02SAT61AN001- L=320 м.куб/ч; Nдв = 0.135 кВт.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР крышного вентилятора  02SAT62AN001- L=6680 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	1
	

	6
	ПНР клапанов КВУ периметром до 5600мм
	шт.
	1
	

	7
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	2
	

	8
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	1
	

	9
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	10
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	11
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	19
	

	12
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	13
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	1
	

	Циркуляционная насосная станция. Здание циркуляционной насосной станции блоков 225 МВт - инв.№ 14/003690. Отопление и вентиляция. 
CH-0-060-C-83-SBQ-1011; CH-0-060-C-83-SAQ-1011 Изм.1; 
CH-0-060-C-83-SBQ-1001; CH-0-060-C-83-SAQ-1001.

	1
	ПНР приточной установки ККП-Б, без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час 
	шт.
	1
	

	2
	ПНР сплит-системы Mitsubishi внутренний блок (модель "только холод") Q = 3,45 кВт; N=0,04 кВт, U=220 В, наружный блок N=1,12 кВт, U=220 В
	шт.
	1
	

	3
	ПНР крышного вентилятора L=19460м3 /ч, Р=520Па, IP 54, 68 дБ(А), 380В
	шт.
	1
	

	4
	ПНР крышного вентилятора L=29910м3/ч, Р=450Па, IP 54, 70 дБ(А), 380В
	шт.
	3
	

	5
	ПНР канального вентилятора L=1280м3/ч, Р=350 Па) в комплекте с электродвигателем N=0.72кВт, n=1260 об/мин, 400В, IP 54, 62дБ(А) 
	шт.
	1
	

	6
	ПНР канального вентилятора L=450м3/ч, Р=310 Па) в комплекте с электродвигателем N=0.545кВт, n=1270 об/мин, 400В, IP 54, 63дБ(А) 
	шт.
	1
	

	7
	ПНР канального вентилятора L=2850м3/ч, Р=550 Па) в комплекте с электродвигателем N=1.96 кВт, n=1200 об/мин, 220В, IP 54, 67дБ(А) 
	шт.
	1
	

	8
	ПНР канального вентилятора L=1980м3/ч, Р=450 Па) в комплекте с электродвигателем N=1.675кВт, n=1305об/мин, 400В, IP 54, 65 дБ(А) 
	шт.
	1
	

	9
	ПНР клапанов КВУ периметром до 5600мм
	шт.
	2
	

	10
	ПНР клапана обратного диаметром до 355мм
	шт.
	1
	

	11
	ПНР клапана дымоудаления КПУ-1М диаметром до 560мм
	шт.
	1
	

	12
	ПНР клапанов дымоудаления и воздушных периметром до 1600мм
	шт.
	4
	

	13
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	14
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	15
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	34
	

	16
	Измерение сопротивления изоляции обмоток эл. двигателей
	шт.
	9
	

	17
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	18
	

	18
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	Компрессорная ПЗУ. Здание компрессорной станции пневмозолошлакоудаления и пневмотранспортировки извести – инв.№ 14/003519. Отопление и вентиляция.
CH-0-170-C-83-SBT-1011 Изм. 1; CH-0-170-C-83-SAT-1011 Изм. 1; 
CH-0-170-C-83-SBT-1001; CH-0-170-C-83-SAT-1001.

	1
	ПНР приточной установки SAU 250 E1 в комплекте с автоматикой: - вентиль трехходовой (Kvs=1,6 м3/ч) PN=1,6 МПа, Tмакс=185°С д. 15 STR 15-1,6; - воздушный клапан д. 250 КВК 250 М; - датчик давления DPS-500N; - канальный датчик температуры ST-K1/PT1000; - контактный датчик температуры ST- С1/PT1000; - привод воздушного клапана (8 Nm) ASO-R08.F; - привод трехходового вентиля AQM 2000A-1R; - термостат с кронштейнами KIT (6 шт.), капилярная трубка 6 м PBFP-6 N; - управляющий модуль ACM1-C7VUO 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР крышного вентилятора L= 4140 м3/ч, Р= 610 Па, n= 1390 об/мин, N= 2,2 кВт, 380 В, IP 54, 73 дБА 
	шт.
	1
	

	3
	ПНР крышного вентилятора L=12640 м3/ч, Р= 630 Па, n= 960 об/мин, N= 4,0 кВт, 380 В, IP 54, 78 дБА 
	шт.
	2
	

	4
	ПНР канального вентилятора L= 300 м3/ч, Р= 310 Па) в комплекте с электродвигателем N= 0,545 кВт, n=1270 об/мин, 400 В, IP54, 63 дБА 
	шт.
	1
	

	5
	ПНР сплит-системы Mitsubishi внутренний блок (модель "только холод") Q = 3,45 кВт; N=0,04 кВт, U=220 В, наружный блок N=1,12 кВт, U=220 В
	шт.
	2
	

	6
	ПНР клапанов КВУ периметром до 5600мм
	шт.
	1
	

	7
	ПНР клапанов КВУ периметром до 6800мм
	шт.
	2
	

	8
	ПНР клапанов КВР периметром до 1600мм
	шт.
	1
	

	9
	ПНР клапана дымоудаления КПУ-1М периметром до 1000мм
	шт.
	2
	

	10
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	11
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	12
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	32
	

	13
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	12
	

	14
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	Хозяйство извести . Здание управления системами подготовки извести и транспортировки золы и шлака – инв. № 14/003688. Отопление и вентиляция.
CH-0-160-C-83-SAT-0001; CH-0-160-C-83-SBT-0001;
CH-0-160-C-83-SAT-1011; CH-0-161-C-83-SBT-1111.

	1
	ПНР сплит-системы Mitsubishi внутренний блок Qохл = 5 кВт, Nп=0.043 кВт, ~220 В; MSZ-GE50V A, наружный блок Nп=1.515 кВт, ~220 В; MUZ-GE50VA
	шт.
	1
	

	2
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	Силосный склад золы и шлака – инв.№ 14/003646. Здание управления системами подготовки извести и транспортировки золы и шлака – инв. № 14/003688.  Отопление и вентиляция.
CH-0-180-C-83-SAT-0001; CH-0-180-C-83-SAT-0101; 
CH-0-180-C-83-SBT-0001; CH-0-180-C-83-SBT-0101.

	1
	ПНР сплит-системы Mitsubishi Qх=2.5 кВт: наружный блок MU-GА25VВ: Nпотр.=0.775 кВт, ~220 В, 50 Гц внутренний блок MSС-GЕ25VВ: Nпотр.=0.035 кВт, ~220 В, 50 Гц 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки Airmate-1200 L=300 м.куб/ч; Nдв = 0.55 кВт, Расход тепла-5.4 кВт
	шт.
	2
	

	3
	ПНР клапана дымоудаления КПУ-1М периметром до 1000мм
	шт.
	1
	

	4
	ПНР канального вентилятора L=250м3/ч, Р=65 Па в комплекте с электродвигателем N=0.07кВт, n=1400 об/мин
	шт.
	2
	

	5
	ПНР канального вентилятора L=5820м3/ч, Р=290 Па в комплекте с электродвигателем N=0.75кВт, n=2820 об/мин
	шт.
	1
	

	6
	ПНР канального вентилятора L=500м3/ч, Р=50 Па в комплекте с электродвигателем N=0.18кВт, n=1370 об/мин
	шт.
	1
	

	7
	ПНР крышного вентилятора L=5820м3/ч, Р=580 Па в комплекте с электродвигателем N=2.2кВт, n=1390 об/мин
	шт.
	1
	

	8
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	9
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	10
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	35
	

	11
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	14
	

	12
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	Водоподготовительная установка. Здание ВПУ со складом химических реагентов блоков 225 МВт – инв. № 14/003099. Отопление и вентиляция.
CH-0-090-C-83-SAG-1001; CH-0-090-C-83-SAG-1011;  
CH-0-090-C-83-SBG-1001; CH-0-090-C-83-SBG-1011.

	1
	ПНР приточной установки КЦКП-3,15; L=3065 м.куб/ч; Nдв =0,75 кВт; 
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки КЦКП-1,6; L=1870 м.куб/ч; Nдв =1,1 кВт; 
	шт.
	2
	

	3
	ПНР приточной установки КЦКП-10; L=11700 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт
	шт.
	2
	

	4
	ПНР сплит-системы Mitsubishi внутренний блок Qхол = 8 кВт, N=0.069 кВт, ~220 В; - наружный блок N=3.32 кВт, ~230 В
	шт.
	2
	

	5
	ПНР сплит-системы Mitsubishi внутренний блок Qхол = 3.5 кВт, N=0.04 кВт, ~220 В; - наружный блок N=1.12 кВт, ~230 В
	шт.
	1
	

	6
	ПНР вентиляторов радиальных с электродвигателем 1350 об/мин, 0.18 кВт, 380 В 
	шт.
	2
	

	7
	ПНР вентиляторов радиальных с электродвигателем 1350 об/мин, 0.12 кВт, 380 В 
	шт.
	2
	

	8
	ПНР вентиляторов радиальных с электродвигателем 910 об/мин, 0.37 кВт, 380 В 
	шт.
	2
	

	9
	ПНР вентиляторов радиальных с электродвигателем 705 об/мин, 2.2 кВт, 380 В 
	шт.
	2
	

	10
	ПНР крышного вентилятора с электродвигателем 900 об/мин, 0.37 кВт, 380 В 
	шт.
	1
	

	11
	ПНР крышного вентилятора с электродвигателем 860 об/мин, 0.18 кВт, 380 В 
	шт.
	2
	

	12
	ПНР крышного вентилятора с электродвигателем 2580 об/мин, 0.113 кВт, 380 В 
	шт.
	1
	

	13
	ПНР вентилятора осевого 1400 об/мин, 0.07 кВт, 220 В 
	шт.
	1
	

	14
	ПНР вентилятора осевого 1350 об/мин, 0.04 кВт, 220 В 
	шт.
	1
	

	15
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	3
	

	16
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	3
	

	17
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 250мм
	шт.
	1
	

	18
	ПНР клапанов КПУ диаметром до 560мм
	шт.
	1
	

	19
	ПНР клапанов воздушных периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	20
	ПНР клапанов обратных периметром до 1000мм
	шт.
	5
	

	21
	ПНР клапанов обратных диаметром до 355мм
	шт.
	6
	

	22
	ПНР клапанов обратных диаметром до 560мм
	шт.
	2
	

	23
	ПНР клапанов обратных диаметром до 800мм
	шт.
	2
	

	24
	ПНР клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера
	шт.
	2
	

	25
	ПНР клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера
	шт.
	2
	

	26
	ПНР клапанов обратных периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	27
	ПНР клапанов КВР периметром до 1000мм
	шт.
	12
	

	28
	ПНР клапанов КВР периметром до 2400мм
	шт.
	1
	

	29
	ПНР клапанов КВР диаметром до 250мм
	шт.
	15
	

	30
	ПНР клапанов КВР диаметром до 355мм
	шт.
	2
	

	31
	ПНР клапанов КВР диаметром до 560мм
	шт.
	2
	

	32
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	33
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	34
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	102
	

	35
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	40
	

	36
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	6
	

	Гараж автотехники для обслуживания штабельного склада золы и шлака. Гараж для обслуживания штабельного склада золы и шлака с бытовыми помещениями – инв. № 14/003148. Вентиляция.
CH-0-260-C-83-SAK-1001; CH-0-260-C-83-SAK-1011  Изм.1.

	1
	ПНР приточной установки 01SAS40AN001 - КЦКП-3.15; L=2150 м.куб/ч; Nдв = 1.1 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР воздушно-тепловой завесы, 02SВК02AH001; 02SВК02AH002; 02SВК02AH003; 02SВК02AH004.
	шт.
	4
	

	3
	ПНР канального вентилятора L=110 м3/ч, Р=230 Па) в комплекте с электродвигателем N=0,07 кВт, n=2460 об/мин, 230 В 
	шт.
	1
	

	4
	ПРН канального вентилятора L=275 м3/ч, Р=290 Па, L=385 м3/ч, Р=260 Па, L=415 м3/ч, Р=250 Па, L=305 м3/ч, Р=285 Па) в комплекте с электродвигателем N=0,1 кВт, n=2480 об/мин, 230 В
	шт.
	4
	

	5
	ПНР канального вентилятора L=705 м3/ч, Р=430 Па) в комплекте с электродвигателем N=0,284 кВт, n=2370 об/мин, 230 В 
	шт.
	1
	

	6
	ПНР клапанов обратных диаметром до 355мм
	шт.
	6
	

	7
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1000мм
	шт.
	1
	

	8
	ПНР клапанов КПУ периметром до 1600мм
	шт.
	2
	

	9
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	10
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	40
	

	11
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	22
	

	12
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	Гараж автотехники для обслуживания штабельного склада золы и шлака. Гараж для обслуживания штабельного склада золы и шлака с бытовыми помещениями – инв. № 14/003148. Отопление.
CH-0-260-C-83-SBK-1001; CH-0-260-C-83-SBK-1011  Изм.1.

	1
	ПНР узла управления системы отопления
	узел
	1
	

	2
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	1
	

	Тракт топливоподачи

	Дробильный корпус. Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374. Вентиляция.
CH-0-307-C-83-SAE-0001 Изм.1; CH-0-307-C-83-SAE-1011  Изм.1

	1
	ПНР приточной установки 09SAЕ40AH001, 09SAЕ41AH001 - КЦКП-10; L=12150 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, Расход тепла-171 кВт.
	шт. 
	2
	

	2
	ПНР приточной установки 09SAЕ42AH001 –Инновент 05-2,5-2-ИК-22В; L=1750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт, Расход тепла-16 кВт.
	шт. 
	1
	

	3
	ПНР вентиляторов канальных 09SAЕ43AH001, 09SAЕ44AH001 – Унивент-2-2-1; L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт. 
	2
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт. 
	2
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,25 кВт
	шт. 
	2
	

	6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	50
	

	7
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	10
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	3
	

	9
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Дробильный корпус. Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374. Отопление
CH-0-307-C-83-SAE-0001 Изм.1; CH-0-307-C-83-SAE-1001.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Дробильный корпус. Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374. Аспирация
CH-0-307-C-83-SAE-0001 Изм.1; CH-0-307-C-83-SAE-1011  Изм.1

	1
	ПНР аспирационных установок 3/1А, 3/1Б 
90SAE60,  90SAE61 – TYP CARM GH; L=12150 м.куб/ч; Nдв=15 кВт
	шт.
	2
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	14
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	4
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	Узел ЩМУ. Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471. Вентиляция.
CH-0-309-C-83-SAE-0001-02 Изм.1; CH-0-309-C-83-SAE-1001-02  Изм.1.

	1
	ПНР приточной установки 06SAF40AH001,
06SAF41AH001- КЦКП-5; L=4580 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт, Расход тепла-57 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки 06SAF42AH001 –Инновент 05-2-2-ИК-10В; L=750 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт, Расход тепла-9,6 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР вентилятора канального 06SAF43AH001– Унивент-2-2-1-02; L=1500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт. 
	1
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт. 
	1
	

	6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	40
	

	7
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	3
	

	9
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	Узел ЩМУ. Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471. Отопление.
CH-0-309-C-83-SAE-0001-01 Изм.2; CH-0-309-C-83-SAE-1001-01 Изм.1

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Узел ЩМУ. Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471. Аспирация.
CH-0-309-C-83-SAE-0001-02 Изм.1; CH-0-309-C-83-SAE-1001-02  Изм.1.

	1
	ПНР аспирационных установок АУ3/2А, АУ3/2Б
06SAE60, 06SAE61- TYP CARM GH, L=5000 м.куб/ч; Nдв=5,5 кВт        
	шт.
	2
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	14
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	4
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	УП №1. Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0001-01-02  Изм.1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-01-02  Изм.1.

	1
	ПНР приточной установки 02SAE40AH001,
02SAF41AH001- КЦКП-5; L=4510 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт, Расход тепла-56 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки 02SAE42AH001 –Инновент 05-2-2-ИК-13В; L=1000 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-12,8 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР вентилятора канального 02SAE43AH001– Унивент-2-2-1-02; L=1000 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт. 
	1
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт. 
	1
	

	6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	37
	

	7
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	8
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	3
	

	9
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №1. Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0001-01-01  Изм.1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-01-01.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП. №1 Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0001-01-02  Изм.1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-01-02  Изм.1.

	1
	ПНР аспирационных установок АУ3/2А, АУ3/2Б
06SAE60, 06SAE61- TYP CARM GH, L=5000 м.куб/ч; Nдв=5,5 кВт.        
	шт.
	2
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий.
	жил
	14
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления.
	шт.
	4
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	УП №2. Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0001-02-02  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-02-02  Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 03SAE40AH001- КЦКП-5; L=5900 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт, Расход тепла-56,3 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 03SAE41AH001,
03SAE42AH001- КЦКП-3.15; L=4540 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт, Расход тепла-73,12 кВт.
	шт.
	2
	

	3
	ПНР приточной установки 03SAE43AH001 –Инновент 05-2,5-2-ИК-16В; L=1250 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-15,5 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР приточной установки 03SAE44AH001 –Инновент 05-3,15-2-ИК-32В; L=2500 м.куб/ч; Nдв = 0,75х2 кВт, Расход тепла-31 кВт.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт. 
	2
	

	6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	50
	

	7
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	10
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	5
	

	УП №2. Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0001-02-01  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-02-01.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП№2. Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0001-02-02  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-02-02  Изм1.

	1
	ПНР аспирационных установок 03SAE60 - TYP CARM GH, L=5900 м.куб/ч; Nдв=7,5 кВт        
	шт.
	1
	

	2
	ПНР аспирационных установок 03SAE61 - TYP CARM GH, L=4540 м.куб/ч; Nдв=5,5 кВт        
	шт.
	1
	

	3
	ПНР аспирационных установок 03SAE62- TYP CARM GH, L=3000 м.куб/ч; Nдв=4 кВт        
	шт.
	1
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	21
	

	5
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	6
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	УП №3. Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0001-03 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-03 Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 04SAE40AH001, 04SAE41AH001 - КЦКП-5; L=5250 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт, Расход тепла-65,1 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки 04SAE42AH001 - КЦКП-10; L=11870 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, Расход тепла-147,1 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР приточной установки 04SAE43AH001 –Инновент 05-2-2-ИК-13В; L=1000 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-12,4 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР вентилятора канального 04SAE44AH001– Унивент-2,2-2-2-02; L=1000 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт.
	1
	

	6
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 1,2 кВт
	шт.
	1
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	50
	

	8
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	10
	

	9
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	4
	

	10
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №3. Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0001-03 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-03.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП. №3 Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0001-03 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-03 Изм1.

	1
	ПНР аспирационных установок 04SAE60, 04SAE61 - TYP CARM GH, L=5300 м.куб/ч; Nдв=7,5 кВт        
	шт.
	2
	

	2
	ПНР аспирационных установок 04SAE62 - TYP CARM GH, L=12000 м.куб/ч; Nдв=15 кВт        
	шт.
	1
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	21
	

	4
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	5
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	УП №4. Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-01-02 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-01-02 Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 08SAE40AH001 - КЦКП-8; L=9050 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт, Расход тепла-112 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 08SAE41AH001 –Инновент 05-1,6-2-ИК-6В; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-6,2 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР вентилятора канального 08SAE42AH001– Унивент-2-2-1-02; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт.
	1
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	27
	

	6
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	7
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №4. Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-01-01 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-01-01.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП №4. Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0002-01-02 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-01-02 Изм1.

	1
	ПНР аспирационных установок 08SAE60 - TYP CARM GH, L=91500 м.куб/ч; Nдв=11 кВт        
	шт.
	1
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	7
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	2
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №5. Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-02 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-02 Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 07SAE40AH001 - КЦКП-3.15; L=4200 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт, Расход тепла-52 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 07SAE41AH001 –Инновент 05-1,6-2-ИК-6В; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-6,2 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР вентилятора канального 07SAE42AH001– Унивент-2-2-1-02; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт.
	1
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	27
	

	6
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	7
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №5. Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-02 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-02.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП №5. Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0002-02 Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-02 Изм1.

	1
	ПНР аспирационных установок 07SAE60 - TYP CARM GH, L=4500 м.куб/ч; Nдв=5,5 кВт        
	шт.
	1
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	7
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	2
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №6. Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-03-02  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-03-02  Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 06SAE40AH001 - КЦКП-5; L=4900 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт, Расход тепла-61 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 06SAE41AH001 –Инновент 05-1,6-2-ИК-6В; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-6,4 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР вентилятора канального 06SAE42AH001– Унивент-2-2-1-02; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт.
	1
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт.
	1
	

	6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	27
	

	7
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	9
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №6. Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-03-01  Изм2; CH-0-320-C-83-SAE-1001-03-01  Изм1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП №6. Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0002-03-02  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-03-02  Изм1.

	1
	ПНР аспирационных установок 06SAE60 - TYP CARM GH, L=5000 м.куб/ч; Nдв=5,5 кВт        
	шт.
	1
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	7
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	2
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №7. Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470. Вентиляция.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-04  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-04_Изм1.

	1
	ПНР приточной установки 05SAE40AH001 - КЦКП-8; L=7550 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт, Расход тепла-94 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 05SAE41AH001 –Инновент 05-2-2-ИК-13В; L=1000 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-12,8 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР вентилятора канального 05SAE42AH001– Унивент-2-2-1-02; L=500 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт.
	1
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	27
	

	6
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	7
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	8
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	УП №7. Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470. Отопление.
CH-0-320-C-83-SAE-0002-04  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1001-04.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	УП №7. Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470. Аспирация
CH-0-320-C-83-SAE-0002-04  Изм1; CH-0-320-C-83-SAE-1011-04_Изм1.

	1
	ПНР аспирационных установок 05SAE60 - TYP CARM GH, L=7650 м.куб/ч; Nдв=7,5 кВт        
	шт.
	1
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	7
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	2
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	1
	

	· Разгрузочное устройство №2. Здание Разгрузочного устройства №2 – инв. № 10003. Вентиляция
CH-0-303-C-83-SAE-0001  Изм.1; CH-0-303-C-83-SAE-1001  Изм.1.

	1
	ПНР приточной установки 01SAE40AH001, 01SAE41AH001 - КЦКП-10; L=11050 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, Расход тепла-167,3 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР вентилятора канального 01SAD40AH001, 01SAD41AH001, 01SAD44AH001, 01SAD45AH001– Унивент-2-2-1-02; L=1040 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	4
	

	3
	ПНР вентилятора канального 01SAD46AH001, 01SAD47AH001 – Унивент-1,6-2-1-02; L=470 м.куб/ч; Nдв = 0,09 кВт.
	шт.
	2
	

	4
	ПНР вентилятора канального 01SAD49AH001 – Унивент-1,6-2-1-02; L=410 м.куб/ч; Nдв = 0,09 кВт.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР вентилятора канального 01SAD42AH001, 01SAD43AH001 – Унивент-1,6-2-1-02; L=350 м.куб/ч; Nдв = 0,09 кВт.
	шт.
	2
	

	6
	ПНР вентилятора канального 01SAD48AH001 – Унивент-1,6-2-1-02; L=235 м.куб/ч; Nдв = 0,09 кВт.
	шт.
	1
	

	7
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,5 кВт
	шт.
	14
	

	8
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 0,9 кВт
	шт.
	4
	

	9
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	90
	

	10
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	24
	

	11
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	2
	

	12
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	10
	

	Вагоноопрокидыватель №3. Вагоноопрокидыватель №3 – инв. № 14/003357. Аспирация
CH-0-303-C-83-SAE-0001  Изм.1; CH-0-303-C-83-SAE-1001  Изм.1.

	1
	ПНР аспирационных установок 01SAE60 - TYP CARM GH, L=96000 м.куб/ч; Nдв=110 кВт        
	шт.
	1
	

	2
	ПНР аспирационных установок 01SAE62, 01SAE63 - TYP CARM GH, L=12000 м.куб/ч; Nдв=15 кВт        
	шт.
	2
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	21
	

	4
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	6
	

	5
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	В/0 №3.  Вагоноопрокидыватель №3 – инв. № 14/003357. Отопление.
CH-0-303-C-83-SAE-0001  Изм.1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Вентиляция.
CH-0-310-C-83-SAE-0001  Изм.1; CH-0-310-C-83-SAE-1001.

	1
	ПНР приточной установки 81SAE40AH001, 81SAE41AH001 - КЦКП-12,5; L=13500 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, Расход тепла-167,3 кВт.
	шт.
	2
	

	2
	ПНР приточной установки 81SAE42AH001 –Инновент 05-2,5-2-ИК-16В; L=1250 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-15,5 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР приточной установки 81SAE46AH001 –Инновент 05-2-2-ИК-8В; L=600 м.куб/ч; Nдв = 0,25х2 кВт, Расход тепла-7,4 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР вентилятора канального 81SAE43AH001, 81SAE44AH001, 81SAE45AH001 – Унивент-6,3-4-3; L=10000 м.куб/ч; Nдв = 5,5 кВт.
	шт.
	3
	

	5
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 2,4 кВт
	шт.
	3
	

	6
	ПНР клапана воздушного Инновент с электроприводом Belimo 0,01 кВт и обогревом 1,2 кВт
	шт.
	1
	

	7
	ПНР вентилятора крышного ВРКВк9-6,3 - L=23000 м.куб/ч; Nдв = 15 кВт
	шт.
	1
	

	8
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	64
	

	9
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	16
	

	10
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	4
	

	11
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	3
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188.  Отопление.
CH-0-310-C-83-SAE-0001  Изм.1.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Главный корпус блоков 225 МВт. – инв. № 14/003188. Аспирация.
CH-0-310-C-83-SAE-0001  Изм.1; CH-0-310-C-83-SAE-1001.

	1
	ПНР аспирационных установок 81SAE60, 81SAE61 - TYP CARM GH, L=14000 м.куб/ч; Nдв=18,5 кВт        
	шт.
	2
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	14
	

	3
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	4
	

	4
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	2
	

	5
	ПНР системы очистки воздуха «Приток» конвейеров №4А и №4Б
	шт.
	2
	

	БЦТ. Здание Блока цеха топливоподачи блоков 225МВт – инв. № 14/003379. Вентиляция.
CH-0-311-C-83-SAE-0002; CH-0-311-C-83-SAE-1001.

	1
	ПНР приточной установки 00SAK40AH001 - КЦКП-8; L=9800 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, Расход тепла-121,45 кВт.
	шт.
	1
	

	2
	ПНР приточной установки 00SAK41AH001 - КЦКП-8; L=7810 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт, Расход тепла-112,48 кВт.
	шт.
	1
	

	3
	ПНР приточной установки 00SAK42AH001 - КЦКП-1,6; L=1510 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт, Расход тепла-22,76 кВт.
	шт.
	1
	

	4
	ПНР приточной установки 00SAK43AH001 - КЦКП-5; L=4950 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт, Расход тепла-53 кВт.
	шт.
	1
	

	5
	ПНР приточной установки 00SAF42AH001 - КЦКП-1,6; L=1700 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт, Расход тепла-26,76 кВт.
	шт.
	1
	

	6
	ПНР приточной установки 00SAF43AH001 - КЦКП-3,15; L=2585 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт, Расход тепла-42,42 кВт.
	шт.
	1
	

	7
	ПНР приточной установки 00SAF44AH001 - КЦКП-1,6; L=1540 м.куб/ч; Nдв = 0,75 кВт, Расход тепла-24,24 кВт.
	шт.
	1
	

	8
	ПНР вентилятора канального 00SAK44AH001– Унивент-5-4-1-02; L=9500 м.куб/ч; Nдв = 3 кВт.
	шт.
	1
	

	9
	ПНР вентилятора радиального 00SAF40AH001, 00SAF41AH001– ВРАН9-5; L=4100 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	2
	

	10
	ПНР вентилятора крышного 00SAK60, 00SAK60 – КРОС9-3,55; L=2450 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	2
	

	11
	ПНР вентилятора радиального 00SAK62 – ВРАН9-5; L=4900 м.куб/ч; Nдв = 1,5 кВт.
	шт.
	1
	

	12
	ПНР вентилятора радиального 00SAK63 – ВРАН9-3,15; L=3270 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт.
	шт.
	1
	

	13
	ПНР вентилятора радиального 00SAK64 – ВРАН9-3,15; L=3000 м.куб/ч; Nдв = 1,1 кВт.
	шт.
	1
	

	14
	ПНР вентилятора радиального 00SAK65 – ВРАН9-2,8; L=5300 м.куб/ч; Nдв = 0,12 кВт.
	шт.
	1
	

	15
	ПНР вентилятора радиального 00SAK66 – FUA-1801; L=600 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	1
	

	16
	ПНР вентилятора радиального 00SAK67 – ВРАН9-3,15; L=860 м.куб/ч; Nдв = 0,18 кВт.
	шт.
	1
	

	17
	ПНР вентилятора радиального 00SAK68 – ВРАН9-2,8; L=410 м.куб/ч; Nдв = 0,12 кВт.
	шт.
	1
	

	18
	ПНР вентилятора радиального 00SAF60 – ВРАН9-3,15; L=900 м.куб/ч; Nдв = 0,18 кВт.
	шт.
	1
	

	19
	ПНР вентилятора радиального 00SAF62 – ВРАН6-3,55; L=1200 м.куб/ч; Nдв = 0,18 кВт.
	шт.
	1
	

	20
	ПНР вентилятора радиального 00SAF63 – ВРАН6-2,5; L=320 м.куб/ч; Nдв = 0,12 кВт.
	шт.
	1
	

	21
	ПНР вентилятора радиального 00SAF64 – ВРАН6-2,5; L=200 м.куб/ч; Nдв = 0,12 кВт.
	шт.
	1
	

	22
	ПНР вентилятора радиального 00SAF65 – ВРАН9-3,55; L=790 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	23
	ПНР вентилятора радиального 00SAF66 – ВРАН9-4; L=1050 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	1
	

	24
	ПНР вентилятора радиального 00SAF67 – ВРАН9-4; L=1155 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	1
	

	25
	ПНР вентилятора радиального 00SAF68, 00SAF69  – ВРАН9-4; L=1200 м.куб/ч; Nдв = 0,55 кВт.
	шт.
	2
	

	26
	ПНР вентилятора канального 00SAК70 – Унивент-3,15-4-2-01; L=1550 м.куб/ч; Nдв = 0,25 кВт.
	шт.
	1
	

	27
	ПНР кондиционера автономного 00SAF20, 00SAF21  КПА1-2,2-01; L=2050 м.куб/ч; Nдв = 3,9 кВт.
	шт.
	2
	

	28
	ПНР сплит-системы Mitsubishi Qх=14,2 кВт: наружныи блок PU-P140YHA: Nпотр.=5,41 кВт, ~380 В, 50 Гц внутреннии блок PEAD-RP-71A: Nпотр.=0, 35 кВт, ~220 В, 50 Гц
	шт.
	3
	

	29
	ПНР сплит-системы Mitsubishi Qх=5 кВт: наружный блок MU-GА25VВ: ~220 В, 50 Гц, внутренний блок MS-GA50VВ: Nпотр.=0.035 кВт, ~220 В, 50 Гц
	шт.
	2
	

	30
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	259
	

	31
	Проверка наличия цепи заземления установок и шкафов управления
	шт.
	72
	

	32
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 10
	1 система
	7
	

	33
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 2
	1 система
	22
	

	БЦТ. Здание Блока цеха топливоподачи блоков 225МВт – инв. № 14/003379. Отопление. 
CH-0-311-C-83-SAE-0002; CH-0-311-C-83-SAE-1001.

	1
	ПНР узла управления
	компл.
	1
	

	2
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	1
	

	3
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	1
	

	Галерея  конвейера № 24 Б с загрузочным бункером – инв. № 14/003364; Галерея  конвейера №33АБ – инв. № 14/003360; Галерея конвейера №20 – инв. № 14/003361; Галерея конвейера №21 с узлом сброса – инв. № 14/003362; Галерея конвейера №24 А с аварийным выходом и загрузочным бункером – инв. № 14/003363; Галерея конвейера №29 – инв. № 14/003365; Галерея конвейеров №26 А – инв. № 14/003366; Галерея конвейеров №26 АБ – инв. № 14/003367; Галерея конвейеров №30 АБ – инв. № 14/003368; Галерея конвейеров №31 АБ – инв. № 14/003369; Галерея конвейеров №32 АБ – инв. № 14/003370; Галерея конвейеров №34 АБ – инв. № 14/003371.  Отопление.
CH-0-330-C-83-SAE-0001-01  Изм.1; CH-0-330-C-83-SAE-0001-02  Изм.1;
CH-0-330-C-83-SAE-0001-03; CH-0-330-C-83-SAE-0001-04;
CH-0-330-C-83-SAE-0001-05; CH-0-330-C-83-SAE-0001-06;
CH-0-330-C-83-SAE-0002-01; CH-0-330-C-83-SAE-0002-02  Изм.1;
CH-0-330-C-83-SAE-1012-02; CH-0-330-C-83-SAE-0003-01;
CH-0-330-C-83-SAE-0003-02; CH-0-330-C-83-SAE-0003-03;
CH-0-330-C-83-SAE-0003-04; CH-8-010-C-83-SAE-0001  Изм.2;
CH-8-010-C-83-SAE-1001_Изм1.

	1
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	компл.
	13
	

	2
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	компл.
	13
	

	Система обнаружения пожара топливоподачи - инв. № 14/003515; Галерея  конвейера № 24 Б с загрузочным бункером – инв. № 14/003364; Галерея  конвейера №33АБ – инв. № 14/003360; Галерея конвейера №20 – инв. № 14/003361; Галерея конвейера №21 с узлом сброса – инв. № 14/003362; Галерея конвейера №24 А с аварийным выходом и загрузочным бункером – инв. № 14/003363; Галерея конвейера №29 – инв. № 14/003365; Галерея конвейеров №26 А – инв. № 14/003366; Галерея конвейеров №26 АБ – инв. № 14/003367; Галерея конвейеров №30 АБ – инв. № 14/003368; Галерея конвейеров №31 АБ – инв. № 14/003369; Галерея конвейеров №32 АБ – инв. № 14/003370; Галерея конвейеров №34 АБ – инв. № 14/003371; Узел пересыпки №1 – инв. № 14/003464; Узел пересыпки №2 – инв. № 14/003465; Узел пересыпки №3 – инв. № 14/003466; Узел пересыпки №4 – инв. № 14/003467; Узел пересыпки №5 – инв. № 14/003468; Узел пересыпки №6 – инв. № 14/003469; Узел пересыпки №7 – инв. № 14/003470; Дробильный корпус №3 – инв. № 14/003374; Здание Блока цеха топливоподачи блоков 225МВт – инв. № 14/003379; Здание Разгрузочного устройства №2 – инв. № 10003; Узел улавливания инородных предметов блоков 225МВт – инв. № 14/003471. CH-0-000-I-91-CYE-0001.

	1
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 20
	1 система
	13
	ЩУ-УКАМ

	2
	Программирование контроллеров
	шт.
	43
	ДКТП

	3
	ПНР автоматизированной системы управления с числом каналов до 127
	1 система
	3
	С2000-АСПТ

	4
	Перекоммутация поста кнопочного
	шт.
	228
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	жил
	2108
	

	Система обнаружения пожара топливоподачи - инв. № 14/003515

	Локальные испытания по системе "Пожар"
CH-0-000-I-91-CYE-0001.
	компл.
	1
	

	Комплексные испытания системы пожаротушения тракта топливоподачи.
CH-0-000-I-91-CYE-0001.
	компл.
	1
	



Приложение 2
к Техническому заданию: «Модернизация объектов 3-й очереди»


ВЕДОМОСТЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. CH-8-011-C-83-SAN-1001 – Блок №8, ТО, Вентиляция;
2. CH-8-011-C-83-SAN-1011 - Блок №8, ТО, P&I-диагр-ы по вентиляции;
3. CH-8-011-C-83-SBN-1001  Изм.1- Блок №8, ТО, Отопление и теплоснабжение;
4. CH-8-011-C-83-SBN -1011 Изм.1- Блок №8, ТО, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению;
5. CH-8-013-C-83-SAN-1001 - Блок №8, КО, вентиляция;
6. CH-8-013-C-83-SAN-1011 - Блок №8, КО, P&I-диагр-ы по вентиляции;
7. CH-8-013-C-83-SBN-1001 - Блок №8, КО, Отопление и теплоснабжение;
8. CH-8-013-C-83-SBN-1011  Изм.1- Блок №8, КО, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению;
9. CH-8-012-C-83-SAN-1001  Изм.2- Блок №8, БДО, Вент и кондиц БДО;
10. CH-8-012-C-83-SAN-1011  Изм1- Блок №8, БДО, P&I-диагр-ы по вентиляции;
11. CH-8-012-C-83-SBN-1001- Блок №8, БДО, Отопление и теплоснабжение;
12. CH-8-012-C-83-SBN-1011  Изм. 1 - Блок №8, БДО, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению;
13. CH-9-011-C-83-SAN-1001- Блок №9, ТО, Вентиляция;
14. CH-9-011-C-83-SAN-1011- Блок №9, ТО, P&I-диагр-ы по вентиляции;
15. CH-9-011-C-83-SBN-1001 - Блок №9, ТО, Отопление и теплоснабжение;
16. CH-9-011-C-83-SBN-1011  Изм.2 - Блок №9, ТО, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению;
17. CH-9-013-C-83-SAN-1001- Блок №9, КО, Вентиляция;
18. CH-9-013-C-83-SAN-1011 - Блок №9, КО, P&I-диагр-ы по вентиляции;
19. CH-9-013-C-83-SBN-1001 - Блок №9, КО, Отопление и теплоснабжение;
20. CH-9-013-C-83-SBN-1011  Изм.1 - Блок №9, КО, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению;
21. CH-9-012-C-83-SAN-1001  Изм. 2 - Блок №9, БДО, Вентиляция и конд. воздуха;
22. CH-9-012-C-83-SAN-1011 - Блок №9, БДО, P&I-диагр-ы по вентиляции;
23. CH-9-012-C-83-SBN-1001 - Блок №9, БДО, Отопление и теплоснабжение;
24. CH-9-012-C-83-SBN-1011  Изм.1 - Блок №9, БДО, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению;
25. CH-8-020-C-83-SAN-1001  Изм. 2 – Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ ЭТП;
26. CH-8-020-C-83-SAN-1011 – Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ ЭТП;
27. CH-8-020-C-83-SAC-1101 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ ЧРП дымососа 64-65;
28. CH-8-020-C-83-SAC-1111 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ ЧРП дымососа 64-65;
29. CH-8-020-C-83-SAC-1201 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ Здание РУСН-04кВ;
30. CH-8-020-C-83-SAC-1211 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ Здание РУСН-04кВ;
31. CH-8-020-C-83-SAN-1101 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ Помещение NID;
32. CH-8-020-C-83-SAN-1111 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ Помещение NID;
33. CH-8-020-C-83-SAC-1001 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ ЧРП дымососа 66-67;
34. CH-8-020-C-83-SAC-1011 - Блок №8, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ ЧРП дымососа 66-67;
35. CH-9-020-C-83-SAN-1001  Изм.2 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, Вентиляция и отопление ЭТП;
36. CH-9-020-C-83-SAN-1011 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I-диагр-ы по отопл. и теплоснабжению ЭТП;
37. CH-9-020-C-83-SAC-1001 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ ЧРП дымососа 71-72;
38. CH-9-020-C-83-SAC-1011 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ ЧРП дымососа 71-72;
39. CH-9-020-C-83-SAC-1201 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ Здание РУСН-04кВ;
40. CH-9-020-C-83-SAC-1211 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ Здание РУСН-04кВ;
41. CH-9-020-C-83-SAN-1101 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ Помещение NID;
42. CH-9-020-C-83-SAN-1111 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ Помещение NID;
43. CH-9-020-C-83-SAC-1101 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, ОВ ЧРП дымососа 73-74;
44. CH-9-020-C-83-SAC-1111 - Блок №9, Электрофильтры с предвключенными реакторами, P&I ОВ ЧРП дымососа 73-74;
45. CH-0-120-C-83-SAS-1001- Общестанционная компрессорная, Вентиляция;
46. CH-0-120-C-83-SBS-1001 - Общестанционная компрессорная, Отопление и теплоснабжение;
47. CH-0-120-C-83-SAS-1011  Изм.1- Общестанционная компрессорная, PI-диаграммы по вентиляции;
48. CH-0-120-C-83-SBS-1011 Изм.1- Общестанционная компрессорная, PI-диагр. по отопл. и теплоснабж;
49. CH-0-152-C-83-SBR-1011  Изм.2 – Маслоаппаратная, PI-диаграммы по отоплению и теплоснабжению;
50. CH-0-152-C-83-SAR-1011  Изм.1-  Маслоаппаратная, PI-диаграммы по вентиляции;
51. CH-0-152-C-83-SBR-1001 – Маслоаппаратная, Отопление и теплоснабжение;
52. CH-0-152-C-83-SAR-1001 - Маслоаппаратная, Вентиляция и кондиционирование воздуха;
53. CH-0-060-C-83-SBQ-1011 – ЦНС, PI-диаграммы по отопл. и теплоснабж;
54. CH-0-060-C-83-SAQ-1011 Изм.1 – ЦНС, PI-диаграммы по вентиляции;
55. CH-0-060-C-83-SBQ-1001 – ЦНС, Отопление и теплоснабжение;
56. CH-0-060-C-83-SAQ-1001- ЦНС, Вентиляция;
57. CH-0-170-C-83-SBT-1011 Изм. 1- Компр. ст-я пневмозол-я и пневмотр-ки изв-ти, PI-диагр.по отопл.и теплоснабж;
58. CH-0-170-C-83-SAT-1011 Изм. 1 - Компр. ст-я пневмозол-я и пневмотр-ки изв-ти, PI-диагр.по вентиляции;
59. CH-0-170-C-83-SBT-1001 - Компр. ст-я пневмозол-я и пневмотр-ки изв-ти, Отопление и теплоснабжение;
60. CH-0-170-C-83-SAT-1001 - Компр. ст-я пневмозол-я и пневмотр-ки изв-ти, Вентиляция и кондиционирование воздуха;
61. CH-0-160-C-83-SAT-0001 - Хозяйство извести, Вентиляция;
62. CH-0-160-C-83-SBT-0001 - Хозяйство извести, Отопление;
63. CH-0-161-C-83-SBT-1111 - Хозяйство извести, здание управления, PI-диагр.по отопл. и теплоснабж;
64. CH-0-160-C-83-SAT-1011 - Хозяйство извести, Система подг. извести, PI-диагр.по отопл. и теплоснабж;
65. CH-0-180-C-83-SAT-0001 - Силосные скл золы и шлака, Вентиляция;
66. CH-0-180-C-83-SAT-0101 - Силосные скл золы и шлака, PI-диагр.по вентиляции;
67. CH-0-180-C-83-SBT-0001 - Силосные скл золы и шлака, Отопление;
68. CH-0-180-C-83-SBT-0101 - Силосные скл золы и шлака, PI-диагр.по отоплению;
69. CH-0-090-C-83-SAG-1001 – ВПУ, Вентиляция и кондиционирование воздуха;
70. CH-0-090-C-83-SAG-1011  Изм.1– ВПУ, PI-диагр. по вентиляции;
71. CH-0-090-C-83-SBG-1001 – ВПУ, Отопление и теплоснабжение;
72. CH-0-090-C-83-SBG-1011– ВПУ, PI-диагр.по отопл. и теплоснабж;
73. CH-0-260-C-83-SAK-1001 – Гараж, Вентиляция и кондиционирование воздуха;
74. CH-0-260-C-83-SAK-1011  Изм.1– Гараж, PI-диагр. по вентиляции;
75. CH-0-260-C-83-SBK-1001 – Гараж, Отопление и теплоснабжение;
76. CH-0-260-C-83-SBK-1011  Изм.1– Гараж, PI-диагр. по отоплению и теплоснабжению;
77. CH-0-307-C-83-SAE-0001 Изм.1 – Топливоподача, Дробильный корпус, Отопление и вентиляция;
78. CH-0-307-C-83-SAE-1001 – Топливоподача, Дробильный корпус, Отопление. Узел управления, P&I-диагр.;
79. CH-0-307-C-83-SAE-1011  Изм.1 – Топливоподача, Дробильный корпус, PI-диагр. по вентиляции;
80. CH-0-309-C-83-SAE-0001-02  Изм.1 - Топливоподача, Узел ЩМУ, Вентиляция;
81. CH-0-309-C-83-SAE-1001-02  Изм.1- Топливоподача, Узел ЩМУ, PI-диагр. по вентиляции;
82. CH-0-309-C-83-SAE-0001-01 Изм.2 - Топливоподача, Узел ЩМУ, Отопление;
83. CH-0-309-C-83-SAE-1001-01 Изм.1 - Топливоподача, Узел ЩМУ, Отопление, Узел управления, PI-диагр.;
84. CH-0-320-C-83-SAE-0001-01-02  Изм.1 - Топливоподача, УП1, Вентиляция;
85. CH-0-320-C-83-SAE-0001-01-01  Изм.1 - Топливоподача, УП1, Отопление;
86. CH-0-320-C-83-SAE-1011-01-02  Изм.1 - Топливоподача, УП1, PI-диагр. по вентиляции;
87. CH-0-320-C-83-SAE-1011-01-01- Топливоподача, УП1, PI-диагр.по отоплению;
88. CH-0-320-C-83-SAE-0001-02-02  Изм1 - Топливоподача, УП2, Вентиляция;
89. CH-0-320-C-83-SAE-1001-02-02  Изм1 - Топливоподача, УП2, PI-диагр. по вентиляции;
90. CH-0-320-C-83-SAE-0001-02-01  Изм1 - Топливоподача, УП2, Отопление;
91. CH-0-320-C-83-SAE-1001-02-01 - Топливоподача, УП2, Отопление, Узел управления, PI-диагр.по отоплению;
92. CH-0-320-C-83-SAE-0001-03 Изм1- Топливоподача, УП3, Отопление и вентиляция;
93. CH-0-320-C-83-SAE-1011-03 Изм1- Топливоподача, УП3, PI-диагр. по вентиляции;
94. CH-0-320-C-83-SAE-1001-03 - Топливоподача, УП3, Отопление, Узел управления, PI-диагр.по отоплению;
95. CH-0-320-C-83-SAE-0002-01-02 Изм1 - Топливоподача, УП4, Вентиляция;
96. CH-0-320-C-83-SAE-1001-01-02 Изм1 - Топливоподача, УП4. PI-диагр. по вентиляции;
97. CH-0-320-C-83-SAE-0002-01-01 Изм1 - Топливоподача, УП4, Отопление;
98. CH-0-320-C-83-SAE-1001-01-01 - Топливоподача, УП4, PI-диагр.по отоплению;
99. CH-0-320-C-83-SAE-0002-02 Изм1 - Топливоподача, УП5, Отопление и вентиляция;
100. CH-0-320-C-83-SAE-1011-02 Изм1 - Топливоподача, УП5, PI-диагр. по вентиляции;
101. CH-0-320-C-83-SAE-1001-02 - Топливоподача, УП5, Отопление, Узел управления, PI-диагр.по отоплению;
102. CH-0-320-C-83-SAE-0002-03-02  Изм1 - Топливоподача, УП6, Отопление и вентиляция;
103. CH-0-320-C-83-SAE-1001-03-02  Изм1 - Топливоподача, УП6, PI-диагр. по вентиляции;
104. CH-0-320-C-83-SAE-0002-03-01  Изм2 - Топливоподача, УП6, Отопление;
105. CH-0-320-C-83-SAE-1001-03-01  Изм1 - Топливоподача, УП6, PI-диагр.по отоплению;
106. CH-0-320-C-83-SAE-0002-04  Изм1 - Топливоподача, УП7, Отопление и вентиляция;
107. CH-0-320-C-83-SAE-1011-04_Изм1 - Топливоподача, УП7, PI-диагр. по вентиляции;
108. CH-0-320-C-83-SAE-1001-04 - Топливоподача, УП7, Отопление, Узел управления, PI-диагр.по отоплению;
109. CH-0-303-C-83-SAE-0001  Изм.1- Р/У №2, Вагоноопрокидыватель №3, Вентиляция;
110. CH-0-303-C-83-SAE-1001  Изм.1- Р/У №2, Вагоноопрокидыватель №3, PI-диагр. по вентиляции;
111. CH-0-310-C-83-SAE-0001  Изм.1- Башня пересыпки, Отопление и вентиляция;
112. CH-0-310-C-83-SAE-1001- Башня пересыпки, PI-диагр. по вентиляции;
113. CH-0-311-C-83-SAE-0002 – БЦТ, Отопление и вентиляция;
114. CH-0-311-C-83-SAE-1001– БЦТ, PI-диагр. по вентиляции;
115. CH-0-330-C-83-SAE-0001-01  Изм.1- Галерея №1, Отопление;
116. CH-0-330-C-83-SAE-0001-02  Изм.1- Галерея 2/1, Отопление;
117. CH-0-330-C-83-SAE-0001-03 - Галерея 2/2, Отопление;
118. CH-0-330-C-83-SAE-0001-04 - Галерея 2/3, Отопление;
119. CH-0-330-C-83-SAE-0001-05 - Галерея 3/1, Отопление;
120. CH-0-330-C-83-SAE-0001-06 - Галерея 3/2, Отопление;
121. CH-0-330-C-83-SAE-0002-01- Галерея выдачи угля на склад №5/1, Отопление и вентиляция;
122. CH-0-330-C-83-SAE-0002-02  Изм.1- Галерея выдачи угля на склад №5/2, Отопление и вентиляция;
123. CH-0-330-C-83-SAE-1012-02 - Галерея выдачи угля на склад №5/2, PI-диагр. по отоплению и вентиляции;
124. CH-0-330-C-83-SAE-0003-01- Галерея выдачи угля со склада №6/1, Отопление;
125. CH-0-330-C-83-SAE-0003-02 - Галерея выдачи угля со склада №6/2а, Отопление;
126. CH-0-330-C-83-SAE-0003-03- Галерея выдачи угля со склада №6/3, Отопление;
127. CH-0-330-C-83-SAE-0003-04- Галерея выдачи угля со склада №6/2а.б, Отопление;
128. CH-8-010-C-83-SAE-0001  Изм.2- Галерея №4, Отопление и вентиляция;
129. CH-8-010-C-83-SAE-1001  Изм1 - Галерея №4, PI-диагр. по вентиляции;
130. CH-0-000-I-91-CYE-0001 – Автоматическая система пожаротушения тракта топливоподачи.
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