Договор подряда № _______

заключен на основании протокола ________  ____________№ ______ от ________


_________________					                    	«___» __________ 20___ г.


Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», представляемое ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от _____________ года № _________________, в лице директора филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Нелюбина Михаила Юрьевича, действующего на основании Доверенности № ___________ от _________________________________________ года, одной стороны, и
___________________, «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________(Устава / Доверенности № ______________ от _____________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение № 2) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация»), Графиком производства работ (разработанный Подрядчиком и согласованный Заказчиком по форме Приложение № 3) следующую работу: «Ремонт зданий для Уренгойской ГРЭС (ЗиС)» – далее «Работы».
Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объектах, находящемся по адресу: 629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Лимбяяха, здания филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – «Объект»).
1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.4. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1.4.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.4.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.4.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.4.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1.4.5.  На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.4.6.  Подрядчик имеет лицензию № __________________ от ______________ (в случае необходимости),  является членом саморегулируемой организации и имеет Свидетельство о допуске к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от _________, позволяющие выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.
2. Сумма Договора (стоимость Работ)
2.1. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет __________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС (20%) – __________________ (____________________________) рублей. 
2.2. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ включает стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту монтажа (установки) всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
2.3 . Общая сумма Договора (выполняемых Работ, оказываемых услуг) не является фиксированной.
2.4. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· Протокол технического совещания (при необходимости).
· Ведомость дополнительных Работ по форме приложения 13 СО 34.04.181-2003 и Протоколы исключаемых Работ из смет по форме приложения 14 СО 34.04.181-2003.
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ, Исполнительные сметы (по зданиям и сооружениям – в части техобслуживания) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.
2.6. В случае принятия Подрядчиком к использованию материалов Заказчика Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора, размеров платежей и корректировке сметной документации с учетом стоимости материалов Заказчика.
2.7. Если цена работ по договору подряда (далее – Договор) рассчитана с использованием расценок сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР), которые включают в себя стоимость эксплуатации машин и механизмов, и для перемещения грузов в целях выполнения работ по Договору используются стационарные машины и механизмы, принадлежащие Заказчику (далее – ГПМ или ГПМ Заказчика), стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору в соответствующем отчетном периоде подлежит уменьшению в следующем порядке в зависимости от правового основания использования ГПМ:
2.7.1. При оказании услуг/выполнении работ по перемещению грузов Подрядчиком по отдельному договору, заключенному с Заказчиком (далее – договор на перемещение грузов), с использованием ГПМ Заказчика (иждивением заказчика) стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору подлежит уменьшению на стоимость работ (услуг) по перемещению грузов, выполненных (оказанных) Подрядчиком по договору на перемещение грузов, рассчитанную по условиям такого договора, о чем Заказчик и Подрядчик заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.7.2. При выполнении работ по перемещению грузов собственными силами Заказчика (и с использованием ГПМ Заказчика) стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору подлежит уменьшению на стоимость затрат Заказчика на перемещение грузов, выполненных Заказчиком, рассчитанную по фактическим машино-часам, о чем Заказчик и Подрядчик заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.7.3. При оказании услуг/выполнении работ по перемещению грузов третьим лицом по договору, заключенному с Заказчиком, для целей выполнения Подрядчиком работ по Договору с использованием ГПМ Заказчика (иждивением заказчика) стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору подлежит уменьшению на стоимость работ (услуг) по перемещению грузов, выполненных (оказанных) третьим лицом по договору на перемещение грузов с Заказчиком, рассчитанную по условиям такого  договора,  о чем Заказчик и Подрядчик заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.7.4. При сдаче заказчиком ГПМ в аренду (временное владение и/или пользование) подрядчику по договору аренды стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору подлежит уменьшению (путем зачета встречных требований) на стоимость аренды ГПМ Заказчика, используемых Подрядчиком по договору аренды, рассчитанную по условиям такого договора. Такой зачет должен быть произведен в одностороннем порядке Заказчиком или по соглашению с Подрядчиком.
2.8. В каждом случае стоимость затрат по перемещению грузов ГПМ подтверждается отчетно-исполнительной документацией (акты выполненных работ, копии счетов-фактур, калькуляции, рапорты на ГПМ, табели учета рабочего времени, при необходимости - другие расчетные документы).

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. Оплата выполняемых Работ осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами оригиналов актов о приемке выполненных работ (этапа Работ) (акт КС-2 по форме Приложения № 4) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленных Подрядчиком оригиналов счетов.
3.1.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ, не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик получил суммы аванса от Заказчика.
3.2. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 19 Договора. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.4. Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) Подрядчик должен учесть в Сметной документации. Возмещение вышеуказанных затрат Заказчиком Подрядчику осуществляется после предоставления реестра возмещаемых расходов (в т.ч. командировочных) и копий, подтверждающих расходы документов, заверенных печатью организации Подрядчика. При этом общая сумма Договора не является фиксированной в части сумм командировочных расходов отраженных в сметной документации. 
Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала включено в Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.5. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
3.6. По выбору Заказчика оплата может осуществляться также путем передачи векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок  платежа, другие существенные условия вексельного обязательства. 
В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта-приема  передачи векселей.
3.7.  Исполнение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ может осуществляться следующим образом: 70% (Семьдесят процентов) денежными средствами, 30% (Тридцать процентов) путем передачи Подрядчику находящихся на складах Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – МТР) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких МТР.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания его Сторонами и распространяет свое действие на все отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2019 года. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: с момента заключения договора;
· Окончание: не позднее 30.09.2019г.

5. Порядок и условия производства Работ
5.1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, конструкции, запчасти, комплектующие, инвентарь, инструменты, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы) осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1).
5.1.2. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых МТР, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, запасных частей, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
5.1.3. В случае предоставления материалов Заказчиком, качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладной унифицированной формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71. По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика, не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания Сторонами итоговых акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
5.1.4. Погрузка и разгрузка МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
5.1.5. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.
5.1.6. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
5.1.7. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов по форме 25 СО 34.04.181-2003, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.8. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов, запасных частей на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (запасных частей) с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов (запасных частей) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, запасных частей, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;
· осуществить закупку материалов (запасных частей) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
5.1.9. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.1.10. Подрядчик обязан запросить у Заказчика наличие у него материалов и запасных частей (далее – материалы), необходимые для производства работ по настоящему Договору. В случае наличия у Заказчика таких материалов, отвечающих требованиям по качеству, предусмотренным Договором. Подрядчик обязан принять и использовать их при производстве работ по Договору.
5.2. Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку запасных частей, материалов (в том числе вспомогательных), а также материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору на склад Заказчика.
Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.2.2. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов), осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтвержденных расходов Подрядчика Заказчиком из расчета единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации. 
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 
5.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен, необходимые для производства Работ, поставляет Подрядчик без увеличения стоимости Работ (вида Работ) по Договору.
5.3. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5.1. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту, используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
5.6. Устройство лесов и подмостей.
5.6.1. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.
5.7. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.7.1. При исполнении обязательств по Договору соблюдение Сторонами Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО "ЕЭС России" 25 декабря 2003 г, в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам и другим положениям настоящего Договора, является обязательным.
5.7.2. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, ремонтные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при ее проверке по условиям п. 6.4 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора.
5.7.3. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.7.2 Договора, документацию.
5.8. Обеспечение помещениями.
5.8.1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику по договору аренды. 
5.8.2. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Подрядчик отвечает за безотказную работу оборудования в течение гарантийного срока, а также за приведение технико-экономических характеристик оборудования к нормативным. 
6.2. Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.
6.3. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.4. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема передачи (по форме Приложения № 5), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 10 (Десять) календарных дней с даты ее получения. По результатам проверки документации Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, и Подрядчик не имеет каких-либо претензий к документации, переданной ему Заказчиком (по форме Приложения № 5.1. к Договору). Отсутствие замечаний, а также непредоставление Подрядчиком Заказчику указанного в настоящем пункте письменного подтверждения в вышеуказанный срок свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. 
При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации  с Заказчиком. Согласование исправленной документации Заказчиком означает, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, о чем Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица в вышеуказанном порядке. 
6.5. обеспечить:
6.5.1. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, Графиком производства Работ, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и Сметной документацией), действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.5.2. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, запасных частей;
6.5.3. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.5.4. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
6.5.5. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.5.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.5.7. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
6.6. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;
6.7. Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.8. При необходимости и по указанию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных Работ, согласовать ее с Заказчиком. Подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте. Графики выполнения Работ должны быть выполнены в программе MS Project, содержать связи между операциями, выделенный критический путь ремонта. В колонке «Ресурсы» для каждой операции должна быть указана численность персонала, выполняющего эту операцию.
6.9. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых  видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.
6.10. Вести Общий журнал работ при выполнении строительно-монтажных Работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997г.) и журнал учета выполненных работ (типовая межотраслевая форма КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100). После окончания Работ передать журналы Заказчику
6.11. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ и соблюдению сроков выполнения Работ. 
6.12. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 2 (Двух) экземплярах: Ведомость выполненных работ по ремонту; копии журналов выполнения работ; Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку; Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя ремонта, Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы.
6.14. Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы.
6.15. Обеспечить численность ремонтного персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков не ниже минимальной численности, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации, и сроков проведения ремонта, или согласовать с Заказчиком иную численность, обосновав причины снижения относительно численности ремонтного персонала, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации.
6.16. Предоставить Заказчику перечень персонала, задействованного при выполнении обязательств Подрядчика по Договору, подготовленного в соответствии с п. 6.15 настоящего Договора и п. 2.7.8 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25 декабря 2003 г. с указанием ФИО, квалификации и профессий, и обеспечивать контроль численности и квалификационного состава персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков в течение всего срока выполнения работ путем еженедельного предоставления Заказчику акта о фактической численности персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков.
6.17. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте»; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», ВППБ 01-02-95*; иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ, иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
6.18. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.
6.19. По требованию Заказчика и в указанные им сроки представлять информацию, подтверждающую целевое расходование денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве авансовых платежей.
6.20. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
6.21. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.22. Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до сдачи выполненных Работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.23. Получать письменное согласие Заказчика  на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.    
6.24. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 7 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
	В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
	При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
	Положения пункта 6.22 Договора Стороны признают существенным условием. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.
7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
7.4. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
7.5. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.6. Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
7.7. Заказчик вправе:
7.7.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7.7.2. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.
7.7.3. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ(части Работ)/устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.
7.7.4. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод/склад/ Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля: 
- применяемых материалов;
- процесса изготовления материалов Подрядчика;
- упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;
- соответствия материалов Подрядчика условиям Договора. 
8. Привлечение субподрядчика
8.1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может привлекать другие организации на правах субподряда только с письменного согласования Заказчика. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске (при необходимости), перечень видов и объёмов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения работ, а также о количестве  и квалификации персонала, которой будет привлечен к выполнению работ.
8.2. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
8.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками, в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки.
8.4.  Подрядчик  вправе по согласованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика– субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается, либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика – субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.
8.5. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме приложения № 6 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с субподрядчиками предоставляется в таком же порядке.
8.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору. 
При этом объем привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен быть не менее чем 50 процентов от предельного объема обязательств по договору, на который привлекаются  субподрядчики (соисполнители) 1-го уровня, или не менее чем 20 процентов от цены договора.
Под субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к частичному исполнению своих обязательств, возникших из  прямого договора, заключенного таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с заказчиком.
Требование об обязательном заключении договоров с субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, не применяется, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства.
8.7. В случае привлечения для исполнения договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Подрядчик обязан включить в договоры с такими контрагентами обязательство об осуществлении расчетов с ними в срок не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ по договору (отдельному этапу договора).
8.8. За неисполнение требований, предусмотренных п.п. 8.3, 8.4, 8.6 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 10 % от Стоимости Договора.
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9. Приемка выполненных Работ
9.1 Приемка выполненных Работ осуществляется поэтапно. По окончании Этапа Работ, Подрядчик до  14:00 по московскому времени дня, следующего за днем окончания выполнения Работ (этапа Работ), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ (этапа Работ), средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 19 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (этапа Работ) (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ унифицированной формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Актов на скрытые Работы и исполнительных съемок, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат унифицированной формы КС-3, Акты дефектации оборудования по форме 24 СО 34.04.181-2003, счет-фактура и счет на оплату) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ. Для составления Актов о приемке выполненных Работ (форм КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100, с учетом дополнений о предоставлении нарядов на выполненные ремонтные работы по форме, принятой у Заказчика. 
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах не позднее пяти календарных дней считая со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
9.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ (этапа Работ), должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий согласно п.9.1. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.2.3 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.2.3. настоящего Договора. В течение 2 (двух) дней после предоставления исправленных копий документов, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
9.3. В течение 5 (Пять) календарных дней с даты получения указанных в п. 9.1. Договора документов, Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ (этапов Работ): проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.4. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) представляет отчеты об использовании материалов Заказчика по форме Приложения № 8 и Акт списания материалов на давальческой основе по форме Приложения № 9.
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
9.6. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствует обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).
9.7. Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже (снятии, разборке), в течение 2 (Два) рабочих дней с даты подписания Акта  по форме КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику по Акту по форме Приложения № 10, и по унифицированной форме М-35, которые составляются в 3 (Три) экземплярах. 
Материалы, полученные при разборке и демонтаже оборудования, Подрядчик за свой счет и своими силами доставляет в указанное Заказчиком место.
Оставшиеся по окончании Работ неиспользованные материальные ценности, ранее переданные Подрядчику для выполнения Работ, не имеющие признаков морального и физического старения, полностью пригодные для использования по предназначению и упакованные в соответствии с условиями и сроками хранения, передаются Заказчику по накладным унифицированной формы М-15, которые составляются в 3 (Три) экземплярах. 
9.8. Подрядчик одновременно с актами сдачи-приемки выполненных работ обязан предоставлять Заказчику подписанные табели учета рабочего времени на все выполненные работы как силами собственного, так и привлеченного (субподрядного) персонала, отдельно по каждому акту за соответствующий отчетный период.
10. Гарантии
10.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов, несет предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.4. Договора может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п. 5.1.7. Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приемке
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
10.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
10.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами итогового акта по форме КС-2.
10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на ее проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением причиненного ущерба.
10.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.
11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
12.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) неустойку в размере 0,1 % от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора. 
12.2.2. за нарушение сроков возврата неиспользованных в процессе Работ материалов Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости невозвращенных материалов за каждый день просрочки.
12.2.3. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки;
12.2.3.1. При наличии ошибок или иных неточностей в документах, которые Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику в соответствии с пунктами 3.5., 6.13, 9.1., 9.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый некорректно оформленный документ.

12.2.4. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 8.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.
12.3. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
12.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
12.6. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95), Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ  РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами. 
12.7. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями  работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика)
· другими не запрещенными способами.
12.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
12.9. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учетом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки ее выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями законодательства. 
12.10. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
12.12. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения/не достижения показателей экономичности и надежности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надежности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании.
12.13. В случае установления приемочной комиссией Заказчика в соответствии с п.2.9. СО 34.04.181-2003 оценки качества отремонтированного оборудования "не соответствует требованиям НТД", Подрядчик обязан возместить убытки, причинённые Заказчику и рассчитанные в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» МТ-039-2, утвержденной Приказом № УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г. (Приложение № 11 к Договору).
12.14. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
13.5. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде ЯНАО в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
15. Основания расторжения Договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, Графиком производства Работ), требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ, ТС;
15.1.3. аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
15.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
15.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком.
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
15.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 7 (Семь) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
· по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключенным договорам с субподрядчиками и поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
· вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
· вернуть всю документацию, полученную им от Заказчика;
· убрать со строительной площадки своими силами и за свой счет принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
15.6. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения  обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.
16. Экологические требования.
16.1. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
16.2. Подрядчик является собственником всех видов отходов (кроме отходов которые имеют ценность до реализации, образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими право  осуществлять  деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию  и/или размещению отходов, образованных при исполнении  обязательств Подрядчиком. 
16.3. По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платежных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды (при наличии).
16.4. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
16.5. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
16.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
16.7. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Всё демонтированное оборудование (материалы, отходы которые имеют ценность до реализации), после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.
17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
17.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения считается не принятой.
17.5. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
17.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
17.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
17.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.
18.  Приложения к настоящему Договору
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 1.1. – Требования к формированию стоимости;
· Приложение № 2 – Сметная документация;
· Приложение № 3 – График производства работ;
· Приложение № 4 – Форма Акта КС-2;
· Приложение № 5 – Акт передачи нормативно-технической документации;
· Приложение № 5.1. – Подтверждение достаточности документации;
· Приложение № 6 – Форма предоставления информации о субподрядчиках;
· Приложение № 7 – Форма по раскрытию информации о цепочке собственников;
· Приложение № 8 – Отчет о расходовании материалов Заказчика;
· Приложение № 9 - Акт списания материалов на давальческой основе;
· Приложение № 10 – Акт об оприходовании материальных ценностей;
· Приложение № 11 - Методика «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.

[bookmark: sub_1]19. Адреса, реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Интер РАО - Электрогенерация»

Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва.
Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 1
Адрес для счетов-фактур:
Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Лимбяяха
ИНН: 7704784450
КПП: 770401001/890443001 (для счетов-фактур)
ОГРН 1117746460358 
ОКПО 92516444
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 4538000

Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО), г. Москва
р/с 40702810992000054152
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Грузополучатель/Получатель услуг:
Филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Место нахождения филиала: 
Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Лимбяяха 
Почтовый адрес филиала (Адрес для направления корреспонденции): 
629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Лимбяяха.
ИНН 7704784450
КПП 890443001 (для первичных документов и счетов-фактур)
ОКПО (филиала) 12485304
ОКАТО (филиала) 71176000
ОКВЭД 35.11
ОКТМО (филиала) 71956000
Телефон: (3494) 24-66-13
Факс: (3494) 24-65-87
e-mail: secretary_ugres@interrao.ru 
e-mail: makarova_em@interrao.ru
	________ «___________________ »
______________________________
ОКПО ____________
Юр.адрес (индекс), ________________________
Почтовый адрес (индекс) ____________________
Телефон _________Факс ____________
e-mail____________
ОГРН ______________________________
ИНН _______ КПП ________ (для счетов-фактур)
КПП ___________ (для первичных документов)
ОКПО ____________ (филиала)
ОКАТО _________ ОКОНХ ____________
Банковские реквизиты:
Р/с ___________ в _______________________
К/с ________________ БИК ______________


	
Заказчик:
Директор
Филиала «Уренгойская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

________________ М.Ю. Нелюбин
«___»_____________2018г.

	
Подрядчик:
______________________
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Приложение № 3.
к Договору № _____________
от «__» _____________ 2018г.
	Заказчик:
Директор
филиала «Уренгойская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»


_____________________ М.Ю. Нелюбов
«___»___________________2018г.
	
	Подрядчик:



[bookmark: _График_производства_Работ][bookmark: _Toc464760475]График производства Работ
Мероприятие: Техническое обслуживание лифтового оборудованияФОРМА

Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Лимбяяха, здания филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Начало работ: 01 января 2019 года.		Окончание: 31 декабря 2021 года. 

	№
п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в неделях (днях) с момента подписания Договора

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Согласовано:
От Заказчика:
Врио заместителя главного инженера по ремонту 						 
Начальник ОРТПиР 											
Ведущий инженер ОРТПиР 									

От Подрядчика:

																

[bookmark: _Toc464760478][bookmark: _Ref464762721][bookmark: _Ref464762769]Приложение № 5.
к Договору №                                      .
от «____» ______________ 2018г.





Акт приема-передачи 
Проектной, ремонтной и технической документации
по Договору № _______от ________________г.

г. ___________		             	                                            «____» ________ ____г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _________________________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную, ремонтную и техническую документацию в составе: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.ФОРМА


После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему проектную, ремонтную и техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и выдает Заказчику подтверждение в письменной форме  за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для проведения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, либо уведомляет Заказчика о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ, на результат работ, на сроки выполнения работ и т.д. Недостатки подлежат устранению в порядке п. 6.4. Договора. 


	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:






Приложение № 5.1.
к Договору №                                            .
от «____» ______________ 2018г.




	Подтверждение достаточности документации

Настоящим _______________(наименование подрядчика), являющееся  подрядчиком по Договору №______________________от _________________(далее – «Подрядчик», «Договор») подтверждает, что обладает всей проектной, ремонтной и технической  документацией, достаточной и необходимой для выполнения работ по Договору.ФОРМА


Подрядчик не имеет каких-либо претензий к проектной, ремонтной и технической документацией, переданной ему Заказчиком по Акту приема-передачи от _____________по Договору, включая, но, не ограничиваясь, к качеству переданной документации, ее полноте, составу, содержанию. Переданная документация соответствует предъявляемым к ней требованиям. (применяется при получении документации от Заказчика).


От  Подрядчика:
Подтверждение выдал              _______________   _________________   ___________
                                                        (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

От Заказчика:
Подтверждение принял:           _______________   _________________   ___________
                                                        (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)








[bookmark: _Toc464760488][bookmark: _Ref464762994][bookmark: _Ref464763001][bookmark: _Ref464763006]Приложение № 6.
к Договору №                                             .
от «__» _____________ 2018г.


[bookmark: _Форма_по_предоставлению][bookmark: _Toc464760489]Форма по предоставлению информации в отношении субподрядчика
(соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)
Дата заполнения (число / месяц / год)
Таб.1.ФОРМА

	№ п/п
	ИНН 
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код
Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринима- тельства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
Печать организации.
Форма по предоставлению информации в отношении субподрядного договора заключенного с субподрядчиком
(соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)
Таб.2.
	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество МТР/работ/ услуг         (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения МТР (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого МТР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	


Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
                                           Печать организации


[bookmark: _Toc464760486]Приложение № 7.
к Договору №                                   .
от «____» _____________ 2018г.
	
	


[bookmark: _Форма_по_раскрытию][bookmark: _Toc464760487]Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)
Дата заполнения (число / месяц / год)ФОРМА

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН 
(при наличии)
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица
	Руководитель /участник /бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


0. ПОДРЯДЧИК гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными.
0. ПОДРЯДЧИК настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)  согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). ПОДРЯДЧИК настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подпись уполномоченного лица организации ______________________________ (__________________) 
             Печать организации
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	Приложение № 9 
к договору №________________от "___"________20__г.

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	__________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"______"____________20__г.
	
	

	
	
	А К Т
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	списания материалов на давальческой основе
	
	

	
	
	в  _____________ 20___года
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	(подрядчик)
	
	
	
	

	
	
	
	
	(_____________ ремонт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	            Мы, нижеподписавшиеся: представитель  "Подрядчика"  Генеральный директор ___________ и представитель "Заказчика"  Директор ______________ ____________________, составили настоящий акт о том, что для выполнения  работ  сданных по акту на работы_______________для нужд ___________ в 20__г., договор №____________ от ________20__г..  "Подрядчиком" получены и полностью использованы следующие материалы на давальческой основе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	

	инв. № объекта ремонта    (при ремонте)



	Номенкл.№ материала
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Примечание
	

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Стоимость давальческих материалов в сумме :
	
	
	
	
	
	

	
	
	подлежит списанию с подотчета "Заказчика"
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Представитель Подрядчика
	
	Представители Заказчика
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	______________
	
	

	
	
	
	
	
	
	_______________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	________________
	
	

	
	
	М.П.
	
	
	
	_________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	_______________
	
	
	



[bookmark: _Ref464758708][bookmark: _Toc464760462][bookmark: _Ref464761167][bookmark: _Ref464762505]Приложение № 10.
к Договору №                                              .
от «___» _____________ 2018г.
	

	


АКТ  _______
[bookmark: _об_оприходовании_материальных][bookmark: _Toc464760497]об оприходовании материальных ценностей

Организация _____________________________________________________________________________
С привлечением оценочных организаций (в случае привлечения) _________________________________
Источник образования (излишки, выявленные в результате инвентаризации; возвратные отходы; разбор и демонтаж основных средств (кроме зданий и сооружений), иное) указать: _______________________________________________
	Дата
составления
	Код вида операции
	Структурное 
подразделениеФОРМА

	Вид 
деятельности
	

	
	
	
	
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	
	


Указанные в настоящем акте материальные ценности подлежат оприходованию для дальнейшего использования.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи





[bookmark: _Toc464760490]Приложение № 12.
к Договору № 8-УРЕ/008-0182-18
от «__» _____________ 2018г.
	
	



[bookmark: _МЕТОДИКА_РАСЧЕТА_ЭКОНОМИЧЕСКОГО][bookmark: _Toc464760491]МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И АВАРИЙ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО ЕЭС»
[bookmark: _Toc309304202][bookmark: _Toc136345265][bookmark: _Toc194296107]Термины и определения

	Термины/
сокращения
	Определения

	Безвозвратныепотери
	Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ

	Возвратныесуммы
	Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной деятельности и проч.

	Затраты на возмещение социального ущерба 
	Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате технологического нарушения или аварии.

	Затраты на возмещение экологического ущерба
	Сумма затрат, связанных с расходами, произведенными для восстановления нарушенного состояния окружающей среды и стоимости утраченных, поврежденных и/или дополнительно используемых для пуска производства природных ресурсов

	Затраты на проведение ремонтных работ
	Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы.

	Нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ)
	Часть первичного регулирования, осуществляемое в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования. 

	Общество 
	ДЗО/ВЗО Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

	Потери в балансирующемрынке
	Обязательства, возникающие в балансирующем рынке при разгрузке по собственной инициативе

	Пусковыезатратынатопливо
	Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки

	Потери от ухудшения технологических параметров 
	Работа энергоустановки при отключенном вспомогательном оборудовании (ПТН, ЦН, ПВД и проч.), приводящая к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на собственные нужды и т.д.)

	Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции
	За период вынужденного простоя оборудования, либо снижения располагаемой мощности вследствие реализации технологического нарушения 

	Технологическое нарушение
	Авария на объекте энергетики, приведшая к разрушению или повреждению сооружения и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов энергетики, полному или частичному ограничению режима выдачи (потребления) электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы, авария или инцидент на опасном производственном объекте

	Упущеннаявыгода
	Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие технологического нарушения

	Ущерб
	Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной  сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения) на энергетическом объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте



[bookmark: _Toc309304209]Назначение и область применения
[bookmark: _Toc309304210] Настоящая Методика устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от технологических нарушений и аварийпри эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов Общества при эксплуатации производственных фондов.
 Действие данной Методики распространяется на работников Общества, участвующих в бизнес-процессе расчета экономического ущерба от технологических нарушений и аварий при эксплуатации производственных фондов».

Нормативные ссылки
При разработке и применении настоящей Методики использованы следующие нормативные документы:
3.1.	 «Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95, с изменениями1998 года);
3.2.	 «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденная приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87;
3.3.	«Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды», утвержденная приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238;
3.4.	«Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии» (с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом рынка);
3.5.	 Методика, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора от 22.10.2002г. №63 (РД 03-496-02).

[bookmark: _Toc309304212]Цели и задачи Методики
[bookmark: _Toc309304213]Определение экономического ущерба от технологических нарушений, аварий при эксплуатации энергооборудования осуществляется в следующих целях:
[bookmark: _Toc309304214]определения финансово-экономических потерь Общества вследствие технологических нарушений, аварий;
[bookmark: _Toc309304215]статистического анализа экономического ущерба от технологических нарушений для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:
нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);
периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;
проектов и планов модернизации и реконструкции энергопредприятий;
мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования.
[bookmark: _Toc136345268][bookmark: _Toc194228784][bookmark: _Toc194229275][bookmark: _Toc194296111]
[bookmark: _Toc309304216]Порядок расчета

Экономический ущерб () от технологического нарушения, аварии представляется в виде суммы составляющих:

, (руб.), где:		

 - затраты на ведение ремонтных работ;

 - безвозвратные потери средств производства;

 - потери от ухудшения технологических параметров;

- пусковые затраты;

 - затраты на возмещение экологического ущерба;

 - затраты на возмещение социального ущерба;

 - затраты на возмещение убытков потребителям;

 - потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;

 - потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;

 - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;

 - прочие расходы;

 - упущенная выгода от недовыработки энергии;

- возвратные суммы.


[bookmark: _Toc309304217]Затраты на ведение ремонтных работ()


, (руб.), где:

- стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;

- стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;

- транспортные расходы;

- стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологического процесса до номинального режима;

- прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.


[bookmark: _Toc309304218]Безвозвратные потери средств производства()


, (руб.), где:

 - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;

 - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);

 - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.


[bookmark: _Toc309304219]Потери от ухудшения технологических параметров()

Возникают при необходимости ввода из резерва генерирующей мощности взамен выбывшей мощности и приводят к существенным изменениям структуры потребляемого топлива и увеличению топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии, за исключением пусковых затрат.


, (руб.),  где:


 - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);

 - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);

 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании, (т.у.т/кВт۰ч);

 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);

 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).


[bookmark: _Toc309304220]Пусковые затраты()


, (руб.), где,


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95, (т.у.т.);

 - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);

 - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);

 - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);

 - объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (МВт۰час);

 - цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (руб/МВт۰час);

 - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.).


[bookmark: _Toc309304221]Затраты на возмещение экологического ущерба()

Возникают в случае причинения ущерба/повреждения объектам охраны окружающей среды; рассчитываются и предъявляются природоохранными органами в установленном порядке; подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством.


, (руб.), где:


 - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;

 - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды вследствие технологического нарушения, аварии.


[bookmark: _Toc309304222]Затраты на возмещение социального ущерба()

Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесенного в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико – социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причиненного жизни и (или) здоровью человека. 


[bookmark: _Toc309304223]Затраты генерирующих компаний на возмещение убытков потребителям()

Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров:


 (руб.),	где:

 - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии;


[bookmark: _Toc309304224]Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе()

U8 потери в результате разгрузки ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования.
В общих случаях величина U8 определяется как:

, (руб.)


- чассуток, час; 

 - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);
VSТГ- плановый объем производства соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);

 - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);
IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);

- средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);

- цена в ценовой заявки РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативы (УДГ') с учетом объемов отклонений обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);

- фактическая цена корректировки небаланса БР для ЦЗ, (руб/МВт•час);

- топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).

Расчеты частных случаев, например таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подаче интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.


[bookmark: _Toc309304225]Неоплата располагаемой мощности электростанции()

Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие технологических нарушений (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность. 

, (руб.),	где:

- час суток; 


- величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r (от 1 до 13) в соответствующий час  операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт); 


 - временной интервал действия определенной;


 - коэффициент, установленный нормативными документами для соответствующей;

 - цена поставки мощности на КОМ в соответствующий месяц, (руб/МВт);

 - количество часов в соответствующем месяце.


[bookmark: _Toc309304226]Потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ()

Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

, (руб), где:

 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;

 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);

 - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).


[bookmark: _Toc309304227]Прочие расходы()

Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств технологического нарушения, аварии (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы и т.п.).


[bookmark: _Toc309304228]Упущенная выгода от недовыработки энергии()

, (руб), где:

 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;

 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;

 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

[bookmark: _Toc309304230]Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии().
Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):

, (руб), где:


 - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час , руб;




 - маржинальные потери от снижения продаж электроэнергии на РСВ в час , руб;





- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к покупкам электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);


- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);

- тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);

- фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);



, - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час , (руб/МВт•час);


[bookmark: _Toc309304231]Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии().
Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии резерва по тепловой мощности:

, (руб), где:

 - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);

 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);

 - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);


[bookmark: _Toc309304232]Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях()(для коллекторных потребителей).

, (руб), где:

 - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);

 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);

 - стоимость потерь сетевой воды, (руб);

, где:


 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

 - объем отключенной отопительной нагрузки, (Гкал/час);

 - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);

 - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается равной +18°С);

 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);

 - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).


 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:

 - объем отключенной вентиляционной нагрузки, (Гкал/час);

 - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);

 - расчетная температура внутри помещения для вентиляционной нагрузки (принимается равной +16°С);

 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);

 - расчетная температура наружного воздуха для вентиляционной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).


 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:

 - объем отключенной нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);

 - продолжительность отключения нагрузки го чего водоснабжения, (час).


 - стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб):

, где:

- объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);

, где:

 - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3):

, где:

 - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:
	параметр
	параметр
	параметр
	параметр

	температура, °С
	плотность, кг/см3
	температура, °С
	плотность, кг/см3
	температура, °С
	плотность, кг/см3
	температура, °С
	плотность, кг/см3

	10
	999,59
	55
	985,73
	100
	958,38
	145
	921,57

	15
	999,00
	60
	983,24
	105
	954,75
	150
	916,63

	20
	998,23
	65
	980,59
	110
	951,98
	155
	912,24

	25
	997,00
	70
	977,81
	115
	947,15
	160
	907,40

	30
	995,67
	75
	974,84
	120
	945,13
	165
	902,44

	35
	993,94
	80
	971,83
	125
	941,45
	170
	897,34

	40
	992,24
	85
	968,65
	130
	934,84
	175
	892,22

	45
	990,25
	90
	965,34
	135
	930,49
	180
	886,91

	50
	988,07
	95
	961,92
	140
	926,10
	
	





 - коэффициентутечкисетевойводы, (=1); 

 - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);


 - ускорение свободного падения, (=9,81 м/с2);

 - потеря напора, (мм.вод. ст.);

 - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).

- стоимость подпиточной воды, (руб/т);

 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал).


[bookmark: _Toc309304233]Возвратные суммы()
Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли технологические нарушения, аварии, и прочее.

[bookmark: _Toc309304234]Формирование отчетности об экономическом ущербе

6.1.	Информация об экономическом ущербе от технологических нарушений, аварий в Обществе направляется в адрес ответственного работника Дирекции производственного контроля Департамента производственного контроля и технического аудита Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по форме, приведенной в Приложении 1.

image44.wmf
вреда

возм

пл

S

.

.


oleObject48.bin

image45.wmf
раб

S


oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

image46.wmf
å

=

n

i

Тi

S

U

7


oleObject52.bin

image47.wmf
Ti

S


oleObject53.bin

image2.wmf
U


oleObject54.bin

image48.wmf
)

(

(

(

)

)

)

ТСС

нб

заяв

РСВ

БРi

n

i

i

факт

i

ТГi

Ц

Ц

Т

Ц

I

МАХ

VS

ИВ

VS

MAX

U

-

+

´

-

+

=

å

=

=

;

;

;

0

(

1

8


oleObject55.bin

image49.wmf
i


oleObject56.bin

image50.wmf
факт

VS


oleObject57.bin

image51.wmf
ИВ


oleObject58.bin

image52.wmf
РСВ

Ц


oleObject1.bin

oleObject59.bin

image53.wmf
заяв

Т


oleObject60.bin

image54.wmf
нб

Ц


oleObject61.bin

image55.wmf
ТСС

Ц


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image56.wmf
мес

мощн

r

r

r

t

i

i

ir

Т

Ц

k

U

´

´

D

=

å

å

=

=

=

=

13

1

1

9


oleObject64.bin

image3.wmf
пр

ВОЗ

М

i

i

U

S

W

U

U

+

-

+

=

å

=

10

1


oleObject65.bin

image57.wmf
ir

D


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image58.wmf
i

t


oleObject68.bin

oleObject69.bin

image59.wmf
r

k


oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject2.bin

image60.wmf
мошн

Ц


oleObject72.bin

image61.wmf
мес

Т


oleObject73.bin

image62.wmf
10

U


oleObject74.bin

image63.wmf
НПРЧ

НПРЧ

неНПРЧ

Ц

P

T

U

´

´

=

10


oleObject75.bin

image64.wmf
неНПРЧ

T


oleObject76.bin

image4.wmf
1

U


image65.wmf
НПРЧ

Р


oleObject77.bin

image66.wmf
НПРЧ

Ц


oleObject78.bin

oleObject79.bin

image67.wmf
M

W


oleObject80.bin

image68.wmf
ТС

ТМ

ЭМ

M

W

W

W

W

+

+

=


oleObject81.bin

image69.wmf
ЭМ

W


oleObject3.bin

oleObject82.bin

image70.wmf
ТМ

W


oleObject83.bin

image71.wmf
ТС

W


oleObject84.bin

oleObject85.bin

image72.wmf
(

)

i

m

n

i

i

i

m

ЭМ

П

П

W

2

1

1

+

=

å

=

=


oleObject86.bin

image73.wmf
i

m

П

1


oleObject87.bin

image5.wmf
2

U


oleObject88.bin

image74.wmf
(

)

э

э

пок

РСВi

СМi

i

m

Т

Ц

V

П

/

1

1

-

´

D

=


oleObject89.bin

image75.wmf
i

m

П

2


oleObject90.bin

oleObject91.bin

image76.wmf
(

)

топл

прод

РСВi

СМi

i

m

Т

Ц

V

П

-

´

D

=

2

2


oleObject92.bin

image77.wmf
1

CMi

V

D


oleObject93.bin

oleObject4.bin

oleObject94.bin

image78.wmf
2

CMi

V

D


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image79.wmf
э

э

Т

/


oleObject97.bin

image80.wmf
топл

Т


oleObject98.bin

image81.wmf
пок

РСВi

Ц


oleObject99.bin

image6.wmf
3

U


image82.wmf
прод

РСВi

Ц


oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

image83.wmf
)

(

/

топл

э

т

СТМ

ТМ

Т

Т

V

W

-

´

D

=


oleObject103.bin

image84.wmf
CTM

V

D


oleObject104.bin

image85.wmf
э

т

Т

/


oleObject105.bin

oleObject5.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image86.wmf
СВ

э

т

э

т

ТС

S

Т

N

W

+

´

=

/

/


oleObject108.bin

image87.wmf
э

т

N

/


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image88.wmf
СВ

S


oleObject111.bin

image89.wmf
(

)

ГВС

Вент

От

э

т

N

N

N

N

+

+

=

å

/


image7.wmf
4

U


oleObject112.bin

image90.wmf
От

N


oleObject113.bin

image91.wmf
(

)

(

)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_

в

н

р

вн

р

в

н

ф

вн

р

от

откл

От

От

t

t

t

t

Т

V

N

-

-

´

´

=


oleObject114.bin

image92.wmf
От

V


oleObject115.bin

image93.wmf
от

откл

Т

_


oleObject116.bin

image94.wmf
.

.

вн

р

t


oleObject6.bin

oleObject117.bin

image95.wmf
.

.

.

в

н

ф

t


oleObject118.bin

image96.wmf
.

.

.

в

н

р

t


oleObject119.bin

image97.wmf
Вент

N


oleObject120.bin

image98.wmf
(

)

(

)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_

в

н

р

вн

р

в

н

ф

вн

р

вент

откл

Вент

Вент

t

t

t

t

Т

V

N

-

-

´

´

=


oleObject121.bin

image99.wmf
Вент

V


image8.wmf
5

U


oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

image100.wmf
ГВС

N


oleObject127.bin

image101.wmf
ГВС

откл

ГВС

ГВС

Т

V

N

_

´

=


oleObject128.bin

image102.wmf
ГВС

V


oleObject7.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

image103.wmf
ТС

S


oleObject131.bin

image104.wmf
ут

ут

э

т

ут

ТС

S

G

Т

V

S

´

´

´

+

´

=

-

3

/

10

r


oleObject132.bin

image105.wmf
ут

V


oleObject133.bin

image106.wmf
(

)

3

.

.

.

.

10

-

´

-

´

=

в

х

ср

г

ут

ут

t

t

G

V


oleObject134.bin

image9.wmf
6

U


image107.wmf
ут

G


oleObject135.bin

image108.wmf
3

10

2

36

,

0

-

´

´

D

=

ут

ут

T

H

g

F

G

rm


oleObject136.bin

image109.wmf
r


oleObject137.bin

image110.wmf
m


oleObject138.bin

image111.wmf
m


oleObject139.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
F


oleObject140.bin

image113.wmf
g


oleObject141.bin

image114.wmf
g


oleObject142.bin

image115.wmf
H

D


oleObject143.bin

image116.wmf
ут

T


oleObject144.bin

image10.wmf
7

U


image117.wmf
ут

S


oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject9.bin

image11.wmf
8

U


oleObject10.bin

image12.wmf
9

U


oleObject11.bin

image13.wmf
10

U


oleObject12.bin

image14.wmf
пр

U


oleObject13.bin

image15.wmf
M

W


oleObject14.bin

image16.wmf
ВОЗ

S


oleObject15.bin

oleObject16.bin

image17.wmf
пр

н

тр

m

p

S

S

S

S

S

U

+

+

+

+

=

1


oleObject17.bin

image18.wmf
p

S


oleObject18.bin

image19.wmf
m

S


oleObject19.bin

image20.wmf
тр

S


oleObject20.bin

image21.wmf
н

S


oleObject21.bin

image22.wmf
пр

S


oleObject22.bin

oleObject23.bin

image23.wmf
л

вм

Oi

S

S

S

U

+

-

=

å

2


oleObject24.bin

image24.wmf
Oi

S


oleObject25.bin

image25.wmf
вм

S


oleObject26.bin

image26.wmf
л

S


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image27.wmf
(

)

топ

э

т

отп

топ

э

э

отп

Ц

B

B

V

Ц

В

В

V

U

´

¢

-

¢

´

+

´

-

´

=

1

2

/

1

2

/

3

)

(


oleObject29.bin

image28.wmf
э

э

отп

V

/


oleObject30.bin

image29.wmf
э

т

отп

V

/


oleObject31.bin

image30.wmf
1

В


oleObject32.bin

image31.wmf
2

В


oleObject33.bin

image32.wmf
1

В

¢


oleObject34.bin

image33.wmf
2

В

¢


oleObject35.bin

image34.wmf
топ

Ц


oleObject36.bin

oleObject37.bin

image35.wmf
4

4

U

Ц

V

Ц

В

Ц

B

U

сн

сн

вод

вод

топ

топ

¢

+

´

+

´

+

´

=


oleObject38.bin

image36.wmf
топ

В


oleObject39.bin

image37.wmf
топ

Ц


oleObject40.bin

image38.wmf
вод

В


oleObject41.bin

image39.wmf
вод

Ц


image1.png
Mpunosxerie 9 Otuer.xlsx - Excel ? - x

- [TeyaTb

Cospars. =
= Ko (1 %
Orpeims =
Nesars
[E—. —
* Jorosepy e
. " 200
Coxpanus kak MpuHTep
@/ XeroxWorkCentre 5222 - 07.
Mears 4
<=7 Noacmosenne x npmepy. opua Nep.01

. Caoficrea npukTepa
O6unii gocryn puKTeP:

Hactpoiika O ——
S et e et 8 s
o B Nevors oo vt [ I e
PE— 3- : LI - B
S ——
erian S -
Yoema &8 135 120 105
T —
s {
M e
[ S —
[I— [ —.
Hocrpansacoicrions

HacTpansaetoe vacuabi...

B cronte 9 yeaaumeT cToWoTHO ORRSETeR 8 0T ERTETRM O TN & Hatmago 3 0Tk arepHanos i cropory O 9)
Mapanierpe crparLe:

< mr TEl





oleObject42.bin

image40.wmf
сн

V


oleObject43.bin

image41.wmf
сн

Ц


oleObject44.bin

image42.wmf
4

U

¢


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image43.wmf
раб

вреда

возм

пл

S

S

U

+

=

.

.

5


oleObject47.bin

