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	УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_______________С.Н. Сухачев
«___»______________ 2019г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ
«Ремонт зданий для Уренгойской ГРЭС (ЗиС)» 
1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
1.1. Выполняются работы по ремонту отмосток зданий для Уренгойской ГРЭС (ЗиС), а именно: 
- Здание гаража Инв.№ УРЕ1100008;
- Здание закрытой стоянки машин Инв.№ УРЕ1100002;
- Здание камеры переключения ПРТЭЦ Инв.№ УРЕ1100007;
- Здание КНС №3 Инв.№ 412000053000;
а также по ремонту полов, отмосток и прилегающей территории здания сооружений дождевых стоков Инв.№ 04/001914.
Все здания располагаются на основной и вспомогательной производственной площадке филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха.
1.2.	Объем ремонтных работ указывается в ведомости объема ремонтных работ (Приложение 1 к Техническому заданию).
2. Общие требования
2.1.  Основание для выполнения работ
Работы по ремонту отмосток зданий для Уренгойской ГРЭС (ЗиС) выполняются на основании «Заключения №615-2018 по результатам технического освидетельствования здания закрытой стоянки машин (инв. № УРЕ1100002) филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», «Заключения №619-2018 по результатам технического освидетельствования здания КНС №3 (Инв. №0412000053000), филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», выполненного ООО «Эталон» г. Черногорск в 2018 году, «Заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания сооружений дождевых стоков (инв.№04/001914) филиала «Уренгойская ГРЭС» 
АО «Интер РАО  – Электрогенерация» № Э-968-09-2017», «Заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ 
(инв. №УРЕ1100007) филиала «Уренгойская ГРЭС» 
АО «Интер РАО - Электрогенерация» № Э-971-09-2017», выполненного ООО «Эффективность» г. Магнитогорск в 2017 году, «Заключения по результатам обследования технического состояния здания гаража филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» №ВО-289-08-14 выполненного ООО «ВЕЛД» г. Магнитогорск в 2014 году, а также п.п. 16 и 30.12 Акта осеннего осмотра производственных зданий и сооружений 2018 года, Программы ремонтов 2019.
2.2.  Требования к срокам выполнения работ
Начало работ – с момента заключения договора. 
Окончание работ – не позднее 30.09.2019 г.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Все работы выполнять в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующей нормативно-технической  и технологической документации:
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».
· СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390.
· «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утв. Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013.
· «Правилами по охране труда в строительстве». Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015г.N 336н.
· «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. № 642н.
· «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015г. N 552н.
· ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.
· ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия.
· ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
· ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.
· ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.
· ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.
· ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.
 
3. Требования к выполнению работ
3.1. Объем выполняемых работ
Подрядчик выполняет ремонтные работы согласно ведомости (Приложение №1,2).
3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ 
3.2.1. Подрядчик за 10 дней до начала работ предоставляет график производства работ с указанием видов работ, сроков выполнения работ по каждой секции и этажу, количеству занятых на выполнении работ рабочих. 

3.2.2. Вся исполнительная документация по ремонту (Акты на скрытые работы, журналы работ, паспорта и сертификаты соответствия на материалы), должна быть передана подрядчиком заказчику в срок до 25.09.2019
3.3. Требования к организации обеспечения работ 
3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и подрядчик информируют друг друга письменно;
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ;
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, обеспечивается подрядчиком самостоятельно при указании Заказчиком мест подключения.
3.3.5. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.
3.3.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории ремонтной площадки в согласованных с заказчиком местах. 
3.3.7. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, лесами, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и  т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Комплектование работ МТР должно производиться Подрядчиком. Стоимость МТР Заказчика в затраты Подрядчика и в цену договора не входят.
3.4.2. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом, используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается  товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.3. Все материалы должны соответствовать сертификационным документам заводов изготовителей, МДС, ГОСТам; ТУ; НТД, НД принятым в Российской Федерации, а именно:
ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.
ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия.
ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.
ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.
3.4.4. Входной контроль МТР Исполнителя осуществляет службой входного контроля Подрядчика совместно с представителем Заказчика в соответствии с Р 50-601-40-93 «Рекомендации. Входной контроль. Основные положения». Результаты входного контроля отмечаются в «Журнале учета результатов входного контроля», в случае несоответствия предоставленной продукции стандартам, составляется Акт на забракование продукции. Забракованная продукция не подлежит приемке и оплате по счетам фактурам. Вся продукция, применяемая при работах должна иметь сертификаты соответствия и иметь действительный срок гарантии не менее 24 месяцев.
3.4.5. Затраты подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость товаров, поставляемых подрядчиком входит в цену договора.
3.4.6. Оборудование и механизмы, применяемые при выполнении работ по реконструкции береговой линии, должны соответствовать своим паспортным характеристикам, быть в исправном состоянии, пройти испытания, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Стропа и инвентарные средства подмащивания должны иметь бирку с датой следующих испытаний. Инструменты и приспособления должны соответствовать Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.
3.5.3. Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами  техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика: 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390.
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 
- Правила по охране труда в строительстве.
3.5.4. Персонал подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.
3.5.6. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении ремонтных работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию Заказчику о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.
3.5.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются ремонтные работы.
3.5.8. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.5.9. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации,  подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.10. Перед началом работ Подрядчик предоставляет ППР и технологическую карту на производство работ. Разработку ППР выполняет подрядчик. Не позднее, чем за 10 суток до начала работ подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении 
3.6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД: 
- Копии удостоверений лиц ответственных за качество работ, проверку качества выполненных работ.
- Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
- документы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), акты на скрытые работы, исполнительные схемы, схемы подсчета объемов работ, техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы). 
- Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) и специальные журналы работ, журнал входного контроля, журнал скрытых работ.
- Документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
- Документацию в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики.
- Заказные спецификации.
3.6.2. Приемка выполненных работ осуществляется по окончании комплекса ремонтных работ. По окончании работ Подрядчик предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
3.7.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 24 месяцев с момента подписания заказчиком акта приёмки выполненных работ. 
3.7.2. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
3.7.3. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.
3.8. Ответственность Подрядчика
3.8.1. За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
3.8.2. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.8.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
3.8.4. Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные заказчиком, по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.
3.8.5. Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на качество работ, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
3.8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
3.8.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
3.8.8. Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях. 
3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
3.9.1. Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков  1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору. 
При этом объем привлекаемых субподрядчиков 1-го уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен быть не менее чем 50 процентов от предельного объема обязательств по договору, на который привлекаются субподрядчики 1-го уровня, или не менее чем 20 процентов от цены договора.
Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким подрядчиком с заказчиком.
Если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то условие об обязательном привлечении подрядчиком субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору не  применяется.
3.9.2. В случае привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого или среднего предпринимательства подрядчик обязан осуществлять расчеты с субподрядчиками из числа субъектов малого или среднего предпринимательства в срок не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы по договору.
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
4.1. Заказчик в составе конкурсной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (приложения № 4,5,6,7). 
4.2. Объемы работ, расценки, формирующие стоимость работ в объеме настоящего ТЗ являются фиксированными и изменению не подлежат.
Победитель принимает представленные Заказчиком сметные расчеты. Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения. 
4.3. 	Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в формате *exl, а также в универсальном формате XML, совместимым с программным комплексом «Гранд-Смета». 
[bookmark: _GoBack]4.4. 	Участник в составе предложения должен предоставить письмо-согласие с опубликованными сметами Форма письма представлена в Закупочной документации. При этом принятие смет Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий. Все неучтенные работы неучтенные Подрядчиком, но необходимые для исполнения работ по Техническому заданию выполняются силами и за счет Подрядчика. 
4.5. 	После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.
4.6. 	Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.
При необходимости, на стадии подготовки сметных расчетов к договору, в рамках итоговой стоимости работ, Подрядчик имеет право внести корректировки в части изменения стоимости МТР, учтенных в сметной документации по текущим ценам, в соответствии с их актуальной рыночной стоимостью, а также включения командировочных расходов.
4.7. 	Порядок расчетов
- платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком ежемесячно в течение 60 календарных дней по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с условиями договора. Все дополнительные работы, выявленные Подрядчиком при выполнении работ, но необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию в целях соблюдения технологии и не учтенные при составлении сметной документации выполняются силами и за счет Подрядчика.   
4.8. 	Полная информация по разделу 4.7. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.
 
5. Требование к участникам закупки
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
5.1.1. Участник должен иметь обученный персонал соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, (ИТР, отделочников).
5.1.2. Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:
Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:
· Мастер (прораб) – 1 человек; 
· Инженер службы Охраны труда – 1 человек;
· Плотники бетонщики – 4 человека
· Машинист бульдозера или фронтального погрузчика – 1 человек;
· Машинист автокрана – 1 человек.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов
5.2.1. Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:
наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, лесов и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:
· Бульдозер или фронтальный погрузчик– 1 шт.;
· Пневмоотбойный молоток с дизельным компрессорным агрегатом (или электроотбойный молоток) – 1 шт.;
· Виброплита или пневмотрамбовка – 1 шт;
· Самосвал для вывоза строительного мусора, завоза песка, бетона, асфальта – 1 шт.
· Автокран – 1 шт.
· Передвижной бетоносмеситель с емкостью до 1м.куб. – 1 шт.
5.2.2. В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается  товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки
          Не требуется.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Не требуется.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента  (ISO 14000) и других.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков работ по ремонту, техническому перевооружению и реконструкции зданий и сооружений должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по ремонту зданий в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
   Не требуется.

5.10. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.5. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.



6. Приложение к ТЗ
1. Ведомость объемов работ по ремонту отмосток.
2. Ведомость объемов работ по ремонту здания сооружений дождевых стоков и прилегающей территории.
3. Требования для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений участниками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений.
4. Локальный сметный расчет №1 по ремонту отмосток в формате Excel.
5. Локальный сметный расчет №1 по ремонту отмосток в формате ГРАНД.
6. Локальный сметный расчет №2 по ремонту здания сооружений дождевых стоков и прилегающих территорий в формате Excel.
7. Локальный сметный расчет №2 по ремонту здания сооружений дождевых стоков и прилегающих территорий в формате ГРАНД.
8. Сводный сметный расчет в формате Excel.
9. Сводный сметный расчет в формате ГРАНД.

Согласовано:
Заместитель главного 
инженера по ремонту 				А.Н. Токмачев         ______________

Начальник  ОЗПиСК     			М.Ю. Архипов 	______________

Начальник ООТиПБ				В.Р. Банин  ____________________

Начальник ОРТПиР 				К.В. Ковалев   	______________

Ведущий инженер-технолог 
ОРТПиР 						С.П. Скоробогатов_____________
