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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  Ремонт железнодорожного пути перегона Ожерелье-Кашира Силовая 
 для Каширской ГРЭС в 2019  году.


1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ):
В рамках настоящего ТЗ выполнению Подрядчиком подлежит:
Ремонт железнодорожного пути перегона Ожерелье-Кашира Силовая
Место оказания услуг: 142900, РФ, Московская область, г. Кашира, проспект Советский, д.2 филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

     Перечень объектов, на которых будут выполняться работы:
1.1. Краткие сведения о месте и объекте выполнения работ:
- Железнодорожные пути Ожерелье-Кашира Силовая, ж/д путь №40 предохранительный, стрелочный перевод №2,36. Длина пути Ожерелье-Кашира Силовая -4510.84м. Железобетонные и деревянные шпалы. Рельсы Р65. Длина пути №40 - 101.05 м. Деревянные шпалы, рельсы Р50, стрелочный перевод №2, Р50 1/9; стрелочный перевод№36, Р65 1/9.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Основание для выполнения ремонта.
Работы должны быть проведены в соответствии с программой ремонтов филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО- Электрогенерация» на 2019г.
Основанием для проведения услуг является: требование ст.16, п.1 Федерального  закона РФ № 17- ФЗ от 10.01.2003 г.  «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 
Цель оказываемых услуг: приведение железнодорожного пути в исправное состояние, гарантирующее безопасность и бесперебойность движения подвижного состава с установленными скоростями и осевыми нагрузками.

1. Требования к срокам выполнения работ.
Срок начала выполнения работ – с момента заключения договора, но не позднее – 01.09.2019 года.
Окончание работ не позднее – 30.09.2019г. 
В случаях невыполнения Подрядчиком ремонта в установленные графиками сроки, по независящим от Подрядчика причинам, ремонт должен быть произведен в сроки, согласованным с Заказчиком.
	
1. Нормативные требования к качеству работ, их результату
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- при выполнении работ по капитальному ремонту  пути необходимо соблюдать требования следующих федеральных законов, инструкций, правил и технических условий:
      -  Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» №17- ФЗ от 10.01.2003г.
      - «Правила технической эксплуатации  железных дорог РФ».
      - «Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути» ЦПТ-53 от 30.09.2003г. 
      -   СНиП  32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм;
      - «Технический регламент о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» утв. Постановлением правительства РФ от15 июля 2010г. № 525.
Методы и технология работ должны соответствовать требованиям  ПТЭ железных дорог РФ, Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути,  Инструкции по содержанию искусственных сооружений, СНиП, НТД и другой руководящей и нормативной документации, действующей на момент предоставления услуг.
При выполнении работ Подрядчик должен гарантировать безопасное и бесперебойное движение поездов на перегоне с максимально установленными скоростями при соблюдении Заказчиком правил и норм эксплуатации.
Сооружения и устройства железнодорожного пути после окончания работ должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений, Сп.
Параметры элементов плана и профиля пути на местах производства работ (радиусы кривых, длина, начало и конец переходных кривых) должны быть сохранены.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
2. Объем выполняемых работ.
   3.1.1. До начала проведения работ Подрядчику необходимо произвести натурную съемку участка железнодорожного пути перегона Ожерелье-Кашира Силовая, на котором будет производиться ремонт. 
     3.1.2.  В рамках выполнения работ по настоящему ТЗ необходимо:
Произвести разборку железнодорожного пути  отдельными элементами, тип рельсов Р-65, длина рельсов 25м, число шпал на 1 км 1840 шт.
Произвести замену ж/б шпал.
Произвести замену изношенных скреплений.
Уложить железнодорожный путь отдельными элементами, тип рельсов Р-65, длина 12,5м.
Выполнить окончательную выправку пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный.
Установить рельсовые соединители на электросварке.
    3.1.3.Доставку материалов и деталей к месту работ Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами.
   3.1.4.Вывоз материалов и деталей с места работ и сдачу в металлолом негодных к дальнейшему использованию производит Подрядчик на склад Заказчика своими силами и средствами в сроки, установленные на предприятии Заказчика.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ.
	Подрядчик обязан  предоставить  график выполнения работ, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом техническими требованиями по организации  среднего ремонта ж.д. пути.

3.3. Требования к организации выполнения работ.
3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнитель информируют друг друга письменно.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.5. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком. 
3.3.7. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или неутилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. 
3.3.8. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ. 
3.3.9. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.  
3.3.10. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами  техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли, действующими на предприятии Заказчика, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.
Работы, при проведении которых возможно наличие факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ, должны производиться по проекту производства работ (РД 153-34.0-20.608-2003), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком.
Работы, при проведении которых требуется согласование со сторонними организациями на границе зоны ответственности или разрешение органов государственного надзора и контроля, согласовываются Подрядчиком.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию.
3.4.1. Комплектование материалов, деталей скрепления верхнего строения железнодорожных путей и подготовку технологической оснастки для выполнения работ должен выполнять Подрядчик. 
 Применяемые при выполнении работ детали и материалы должны быть сертифицированы, новыми ранее не использованными, с датой выпуска не позднее 3 кв. 2018 г.  и иметь действительный гарантийный срок  на период 12 месяцев. Исполнитель должен представить Заказчику сертификаты  на  детали и материалы.
3.4.2. Поставка материалов  должна быть произведена не позднее 2-х недель с момента заключения договора. Место доставки материалов – территория топливно- транспортного цеха Каширской ГРЭС. При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
          3.4.3. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком и подписывается в 2-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика. Первый экземпляр акта остается у заказчика, второй — у подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).

3.5. Требования безопасности
1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
          3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
        3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
        3.5.4. Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
       3.5.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
      3.5.6. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при выполнении работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
      3.5.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
      3.5.8. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются работы.
      3.5.9. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
     3.5.10. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации,  подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
    3.5.11. Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами  техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли, действующими на предприятии Заказчика, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.
3.5.12. Работы, при проведении которых требуется согласование со сторонними организациями на границе зоны ответственности или разрешение органов государственного надзора и контроля, согласовываются Подрядчиком.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении работ и их завершении
3.6.1.     Перед выполнением работ совместно с Заказчиком оформить Акты дефектации (приложение №22,23 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 2017г). По окончании выполнения работ, но не позднее 28 числа отчетного месяца предоставить Акты о приемке выполненных Работ унифицированной формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат унифицированной формы КС-3, Акты приемки из ремонта по форме приложения №26,27 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 2017г)., Акты дефектации оборудования (приложение №22,23 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 2017г), ремонтные формуляры, сварочные формуляры, карты измерений зазоров, заключения по контролю металлов, протоколы испытаний опробования и опрессовки, акты на скрытые работы, акты на нанесение тепловой изоляции, геодезические съемки, копии сертификатов на использованные в ходе ремонта материалы) и т.д., если таковые предусмотрены НТД.  Для составления Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100На участки путей  на которых производились работы с изменением плана и профиля в течение 5 рабочих дней выдавать Заказчику рабочую документацию, выполненную в соответствии  с правилами исполнения  рабочей документации  для железнодорожных путей.
3.6.2. Представить Заказчику сертификаты  на  детали и материалы, предназначенные к использованию  в ходе оказания услуг.
   3.6.3.   Для допуска к выполнению работ  Исполнитель должен представить документы, подтверждающие аттестацию первых руководителей, членов аттестационной комиссии по охране труда и технике безопасности;  копии протоколов и удостоверения о проверке знаний руководителей, производителей и членов бригад, разрешения и удостоверения на право проведения специальных работ (с грузоподъемными кранами; обслуживание железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки опасных веществ) и документы, подтверждающие отсутствие медицинских противопоказаний на производство данного вида работ.
             3.6.4. Приемка выполненных работ осуществляется после всего объема выполненных работ. Подрядчик не позднее 25-го числа месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов и Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ по среднему ремонту железнодорожного пути действующим техническим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.



3.8. Ответственность подрядчика
За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.    Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
           Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ. 
    Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений. В случае возникновения в гарантийный период технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, в следующих объемах:
- в суммах  затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным  договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб);
- в суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода).
Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с «Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО –Электрогенерация» МТ-039-2, утвержденной Приказом УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г. на основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности.
Подрядчик обязан предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок. 
В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате  выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору.
Под субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Подрядчиком с заказчиком.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ    ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ
4. Порядок формирования стоимости работ, обоснования цены, расчетов.
4.1. Заказчик в составе Закупочной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (приложение №2). 
4.2. Объемы работ, расценки, формирующие стоимость работ в объеме настоящего ТЗ являются фиксированными и изменению не подлежат.
Победитель принимает представленные Заказчиком сметные расчеты. Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения. 
4.3. Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в формате *excel, а также в формате Гранд. 
4.4. Участник в составе предложения должен предоставить письмо-согласие со сметами, опубликованными в составе Закупочной документации. Форма письма представлена в Закупочной документации. При этом принятие смет Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие выполняемым работам на стадии реализации мероприятий. Все работы, неучтенные Подрядчиком, но необходимые для исполнения работ по Техническому заданию, выполняются силами и за счет Подрядчика. 
4.5. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается по итогам проведенной закупочной процедуры после согласования смет Заказчиком. При этом цена договора определяется сметой и не может превышать стоимость заявки Победителя, указанной в письме о подаче оферты.
4.6. После утверждения смет Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение работ в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данных работ.
4.7. При необходимости, на стадии подготовки сметных расчетов к договору, в рамках итоговой стоимости работ, полученной по результатам проведенной закупки, Подрядчик имеет право внести корректировки в части изменения стоимости МТР, учтенных в сметной документации по текущим ценам, в соответствии с их актуальной рыночной стоимостью, а также включения командировочных расходов.
4.8. Порядок расчетов
- платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с условиями договора. Все дополнительные работы, выявленные Подрядчиком при выполнении работ, но необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию в целях соблюдения технологии и не учтенные при составлении сметной документации, выполняются силами и за счет Подрядчика.   
4.9. Полная информация о порядке и условиях расчетов (п.4.8. настоящего технического задания) отражена в проекте Договора, входящего в состав Закупочной документации.
4.10. Требования для формирования стоимости работ изложены в приложении_№3_

5. Требования к участникам закупки.
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки (ИТР, сварщиков специалистов строительных, монтажных работ и т.д.), не менее чем:
· Бригадир - 1 человек;
· Монтеры  ж/д пути 4 разряда – 3 человека;
· Монтеры ж/д пути 3 разряда – 6 человек.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов
Участник закупки должен подтвердить наличие собственных материально-технических ресурсов  либо представить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Все материалы, оснастку и необходимое оборудование для выполнения данной работы предоставляет Подрядчик. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых им при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Участник закупки должен иметь ручной путевой инструмент:
- Передвижная электростанция (ЖЭС-4) АБ-4 (4 кВт) – 1шт.;
- Электрошпалоподбойка ЭШП – 4;
- Шуруповерт ШВ – 1 шт.;
- Путевой гидравлический домкрат – 4 шт.;
- Разгонщик стыков – 1 шт.;
- Рельсорезный станок – 1 шт.;
- Сверлильный станок – 1 шт.;
- Электрогаечный ключ-1шт. 

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Не требуется.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Не требуется.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявке, документы, подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001, действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000), энергетического менеджмента (ISO 50001) и других.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Не требуется

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по монтажу, ремонту железнодорожных путей в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Не требуется.

5.9. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1. - 5.5. применимы к привлекаемым участниками субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника. В случае привлечения субподрядчиков, информация о которых ранее не была представлена Участником в его Заявке, Подрядчик должен согласовать привлечение такой субподрядной организации с Заказчиком.

5.10	Прочие требования к участникам закупки
В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)

6. Приложения
1. Ведомость планируемых работ.
2. Локальный сметный расчет.
3. Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений участниками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений.
4. «ПОРЯДОК предоставления информации необходимой для допуска к работам на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» подрядными организациями.





Согласовано:
Начальник ТТЦ                  ____________               Пугачев И.В.    «____»_________  20__ г.
              [должность]       [подпись]                       [расшифровка]
                               

Ведущий инженер по 
инновациям и 
энергетической 
эффективности ____      ________________       Попова А.Н.    «____»_________  20__ г.
              [должность]       [подпись]                       [расшифровка]


Ответственный исполнитель:
Зам.начальника ТТЦ  ____________                  Федулов А.Ю.   «____»________      20__ г.
              [должность]         [подпись]                   [расшифровка]

 [информация для контактов: тел. 6-33-12, e-mail: fedulov ay@interrao.ru]. 
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Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений

1. [bookmark: _Toc530742335]Порядок составления смет и основные положения существующей сметно-нормативной базы
1.1. Сметная документация на ремонт зданий и сооружений (далее – РЗиС) составляется на основе исходных данных Заказчика (ведомостей объемов работ, спецификаций) в составе ТЗ.
1.2. При определении стоимости мероприятий по РЗиС приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод.
1.3. При определении стоимости работ по ремонту Зданий на основе сметно-нормативной базы Минстроя России в актуальной редакции необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
· ФЕРр/ТЕРр;
· ФЕР/ТЕР часть 46;
· ФЕР/ТЕР части 1-45, 47;
· ФЕРм/ТЕРм;
· ФЕРп/ТЕРп;
· Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» под редакцией Горячкина П.В. (в исключительных случаях, при отсутствии сметных нормативов в базе Минстроя России).
1.4. К Сооружениям производственного назначения объектов энергетики в частности относятся:
· тепловые сети;
· дымовые трубы, газоходы и градирни;
· золошлакопроводы;
· резервуары.
1.5. При определении стоимости работ по ремонту Сооружений необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
1.5.1. «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и Дополнения к ним, в частности:
· ремонт дымовых труб, газоходов и градирен – часть 21 БЦ РЭО;
· ремонт золошлакопроводов – часть 20 БЦ РЭО;
· ремонт антикоррозийного покрытия – часть 13 БЦ РЭО и др.
1.5.2. Сборники СНБ Минстроя России;
1.5.3. Иные сборники, при условии наличия в них «прямых» расценок;
1.5.4. Калькуляции.
1.6. Для пересчета в текущие (прогнозные) цены к базисной стоимости мероприятий, определенной на основании СНБ Минстроя России, могут применяться индексы на основании текущих данных периодических официальных изданий Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.
1.7. Уровень предельных значений поправочных индексов для пересчета в текущие (прогнозные) цены к ценам сборников БЦ РЭО, Прейскурантов и иных Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВУЕР, ВСН и т.п.) при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком.
1.8.При определении стоимости мероприятий по РЗиС на основании СНБ Минстроя России в сметной документации при наличии соответствующих обоснований возможен учет усложняющих факторов и условий производства, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в сборниках сметных норм и расценок, в Методических рекомендациях по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных Приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр, а также в МДС 81-35.2004.
1.9.Затраты по смене, устройству, разборке конструкций, не предусмотренных в ФЕРр/ТЕРр, но встречающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в следующем порядке:
· разборка конструкций – по части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» ФЕР/ТЕР;
· устройство новых конструкций – по соответствующим расценкам частей ФЕР/ТЕР на строительные работы.
1.10.В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР-2001 (ТЕР-2001) актуальной редакции на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, следует применять следующие коэффициенты:
· при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;
· при разборке сборных деревянных конструкций – 0,8;
· то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;
· то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6;
· то же, металлических конструкций – 0,7;
· при разборке тепловой изоляции и обмуровки – 0,4.
1.11.Стоимость конструкций, демонтированных для последующей установки, не включается в сметную документацию.
2. [bookmark: _Toc530742336]Определение стоимости работ по калькуляции
2.1.    В случае отсутствия в СНБ расценок в отношении отдельных работ по РЗиС, а также в случае несоответствия фактического состава работ составу, предусмотренному расценкой, допускается определение стоимости по калькуляциям.
2.2. Составление калькуляций на работы, не предусмотренные расценками СНБ Минстроя России, осуществляется в следующем порядке:
· определение средств на оплату труда в соответствии с показателями часовой оплаты труда рабочих-строителей, в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, машинистов, специалистов, приведенных в сборниках Тарифных ставок;
· определение Накладных расходов и Сметной прибыли в соответствии с МДС 81-25.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 с учетом того вида основных работ в сметном расчете, в отношении стоимости которого составляется калькуляция;
· определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в соответствии с методами, указанными в МДС 81-35.2004, федеральными/территориальными сборниками сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ/ТСЭМ), а также положениями МДС 81-3.99;
· определение стоимости материально-технических ресурсов (далее – МТР) в соответствии с разделом 3 настоящих Рекомендаций;
· определение дополнительных затрат, не учтенных СНБ, при необходимости (командировочные и т.п.).
2.3.  	Калькуляции на работы по ремонту, не предусмотренные расценками БЦ РЭО и относящиеся к ремонту Сооружений, указанных в п.1.4. настоящих Рекомендаций, составляются в том случае, если их невозможно расценить по прямым расценкам СНБ Минстроя России. Калькуляции на ремонт Сооружений составляются в соответствии с положениями СО 34.20.607-2005 «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования». При этом:
· затраты труда определяются на основе технически обоснованных норм времени согласно действующим нормативным документам. Форма расшифровки трудовых затрат приведена в приложении 5 к СО 34.20.607-2005;
· основная заработная плата определяется на основании тарифной ставки, учтенной в индексе с учетом доплат, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Для определения норм времени при составлении калькуляций допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы и сборников ВРЭР-87 на ремонтно-строительные работы, а также ЕНиР, ВНиР и иной действующей СНБ.
2.5. В случае отсутствия норм времени в каких-либо нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе действующих технологических карт, норм времени, утвержденных и применяемых Подрядчиком.
2.6. На цены, определенные по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» сборников СНБ Минстроя России в актуальной редакции и частей БЦ РЭО, а также Дополнений к ним.
3. [bookmark: _Toc530742337]Определение стоимости материальных ресурсов
3.1. Материально-технические ресурсы, используемые при производстве работ по ремонту ЗиС, отражаются в сметной документации отдельными разделами: 
· МТР Подрядчика;
· МТР Заказчика.
3.2. Стоимость МТР в сметной документации определяется:
· в базисном уровне цен - по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и  конструкции;
· в текущем уровне цен – по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации;
· в текущем уровне цен – на основе фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в СНБ.
3.3. При определении стоимости МТР для мероприятий по РЗиС необходимо руководствоваться следующей приоритетностью:
3.3.1. При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании БЦ РЭО:
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (далее – ТЗСР);
· на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации.
3.3.2. При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании базы Минстроя России:
· на основе справочников Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ)/ Территориальных сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ);
· на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации (СССЦ);
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом при необходимости ТЗСР. Уровень ТЗСР при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком. Пересчет текущей стоимости МТР в базисный уровень цен (в случае необходимости) рекомендуется осуществлять путем деления текущей стоимости, принятой по прайс-листам или счетам Поставщика, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на тот индекс, который будет применяться для пересчета стоимости мероприятия из базисного уровня в текущий (индекс к СМР или индексы по статьям затрат).
3.4. При выборе любого из вышеназванных методов определения стоимости МТР необходимо проводить их анализ для учёта в сметной документации оптимальной стоимости при условии соответствия наименованию и типу используемого материального ресурса.
3.5. При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчетам должны быть приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.
3.6. При оформлении сметной документации по мероприятиям ТПиР с использованием МТР Заказчика, исключение указанных МТР из сметного расчета производится до начисления лимитированных затрат.
3.7. В соответствии с положениями МДС единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случае, когда используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций (включая импортные) по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001) актуальной редакции, не меняющих принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ и не снижающих качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов произведена по требованию Заказчика). В случае если замена материалов произведена по требованию Заказчика, применение указанных материалов должно подтверждаться проектной документацией, ведомостями объемов работ и иными документами, являющимися основанием для составления сметной документации.
4. [bookmark: _Toc530742338]Порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчётах при применении СНБ Минстроя России
4.1. При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах следует руководствоваться МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС 81.25-2001, с изменениями согласно актуальным письмам Минстроя России и иных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ.
4.2. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001) актуальной редакции нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
4.3. При определении сметной стоимости капитального ремонта оборудования в жилых и общественных зданиях с использованием ГЭСНмр (ФЕРмр-2001, ТЕРмр-2001) актуальной редакции норматив накладных расходов принимается с коэффициентом 0,9.
4.4. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ФЕР-2001 (ТЕР-2001) актуальной редакции, нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
4.5. Необходимо учитывать распоряжения, письма, постановления и иные документы официальных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ, вносящие изменения в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и порядок применения коэффициентов к ним.
5. [bookmark: _Toc530742339]Определение уровня лимитированных и прочих затрат при применении СНБ Минстроя России 
5.1. В случае необходимости, на работы по ремонту зданий и сооружений может составляться Сводный сметный расчёт (далее – ССР). При составлении ССР руководящим документом является Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), актуальные письма и разъяснения Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию, вносящие изменения в установленный порядок по составлению ССР.
5.2. Лимит затрат на возведение временных зданий и сооружений определяется не выше норм, приведённых в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСНр 81-05-01-2001, ГСН 81-05-01-2001 в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогам глав 1-7 ССР.
5.3. Лимит затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяется в соответствии с периодом, согласно предоставленному графику производства работ, но не выше норм ГСНр 81-05-02-2001, ГСН 81-05-02-2007 к ремонтно-строительным работам, выполняемым в зимний период, по итогам глав 1-8 ССР, при этом:
· по мероприятиям, выполняемым в летний период, дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время не начисляются;
· при производстве ремонтно-строительных работ в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты также не учитываются;
· в исключительных случаях допускается возмещение затрат при производстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ в соответствии с таблицей 5 раздела 2 ГСН 81-05-02-2007.
5.4. Затраты подрядной организации, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), учитываются в смете дополнительно по предварительным обосновывающим расчетам. Окончательные расчеты с Заказчиком работ производятся по фактическим затратам, подтвержденным расчетами с представлением первичных бухгалтерских и иных отчетных документов, согласованных заказчиком работ. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
5.5. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по мероприятиям ремонта ЗиС определяется в следующем порядке:
· при формировании сметной стоимости работ по ремонту ЗиС, определённой по СНБ Минстроя России, начисляется от итога глав 1-9 сводного сметного расчета по объектам капитального ремонта, показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 и учитывается в размере, не превышающем 1,5%;
· при формировании сметной стоимости работ по ремонту Сооружений, определенные по БЦ РЭО, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

6. [bookmark: _Toc530742340]Практические рекомендации по определению стоимости работ на ремонт ЗиС
6.1.   При составлении смет на основании проектов, спецификаций, актов дефектации, ведомостей объемов работ и другой технической документации должны быть соблюдены правила исчисления объемов работ, изложенные в НТД. 
6.2.  При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат.
6.3.  В сметной документации, составленной на основании БЦ РЭО, подлежат расшифровке как основные, так и вспомогательные материалы, с указанием их объемов и стоимости.
6.4.  Коэффициенты за вредные или стеснённые условия труда должны быть обоснованы результатом карты аттестации рабочих мест и описанием условий в технических заданиях, ПОР, исходных данных и т.п.
6.5.  Объёмы работ и материалов должны быть рассчитаны в единицах измерения, принятых в сборниках элементных сметных норм (т, м3, м2, шт. и т.п.).
6.6.  При учете материалов по фактической стоимости в текущем уровне цен следует указывать источник приобретения материалов – наименование Поставщика, дату составления прайс-листа, контактную информацию Поставщика. К сметному расчету должны быть  приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.

7. Требования к оформлению сметной документации
7.1. Рекомендуемая форма смет для ремонта ЗиС, составленных на основании сборников ФЕР/ТЕР приведена в образце № 4 к МДС 81-35.2004. ССР составляется по образцу № 1, приведенному в приложении № 2 к МДС 81-35.2004.
7.2. В сметах (сметных расчётах, калькуляциях), составленных на основе БЦ РЭО, необходимо выделять разделы:
· стоимость работ;
· стоимость МТР (материалы Заказчика указываются в отдельном разделе справочно);
· стоимость прочих услуг по необходимости (перебазирование техники и перевозка рабочих, с подтверждением обосновывающими расчетами на основе ПОР, командировочные затраты).
7.3. Расход материальных ресурсов и запасных частей, учтённых в сметной документации, должен соответствовать объёмам выполняемых работ и нормам расхода.
7.4. По всем позициям сметы в отдельном столбце необходимо указывать трудозатраты на выполнение работ с итоговым суммированием в конце сметы.
7.5. В названии сметы должны быть указаны наименование объекта и вид ремонта (капитальный, средний, текущий).
7.6. В каждой позиции локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращённое название сметного норматива и шифр нормы.
7.7. Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам.
7.8. При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
7.9. При использовании нескольких нормативных баз для определения стоимости работ составляются отдельные локальные сметные расчёты, объединённые в объектную смету.
7.10. Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок.
Сметная документация должна быть подписана ее составителем.
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ПОРЯДОК 

предоставления информации необходимой для допуска к работам на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» подрядными организациями.
1. Письмо-направление аттестованных лиц для безопасного производства работ, за подписью директора или главного инженера предприятия с печатью (оригинал письма), с указанием вида работ, списка руководителей, производителей работ, (список должен быть утвержден главным инженером организации), группы по электробезопасности и с указанием отсутствия медицинских противопоказаний направляемых работников.
2.   Копии протоколов, удостоверений проверки знаний по охране труда у руководителей (ответственных руководителей), производителей работ, членов бригад.
3. Копии документов, подтверждающих разрешение на право проведение специальных работ (верхолазные работы, газо-электросварочные работы и т.д.), указанные в письме-направлении.
4. Документы (протоколы, удостоверения, отметки о прохождении) подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму, на каждого работника, направляемого на Каширскую ГРЭС.
5. По согласованию с Каширской ГРЭС предоставить проект производства работ (ППР), технологические карты на выполняемые работы, согласно действующим нормативным документам.
6.  При необходимости использования подъёмных сооружений Каширской ГРЭС, необходимы следующие документы:
- в письме-направлении необходимо указать лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков;
- копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков;
- копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков.
7. При необходимости использования подъёмных сооружений сторонних организаций, необходимы документы, указанные в п.6 настоящего перечня, а также копию паспорта ПС с указанием сроков проведения технического освидетельствования. 



