
ДОГОВОР № 8-ЧЕР/008-0442-17
на проектные работы

заключен на основании протокола ЦЗК №230-0161-2017 от 27.11.2017

г. Суворов                                                                                             «____» ________ 2017 г.

             Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование: АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Савельева Олега Александровича, действующего на основании доверенности №23 от 15.12.2016 в целях обеспечения деятельности филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОИНЖИНИРИНГ» (сокращенное наименование: ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»), именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Герасимова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:


Термины и определения.
В настоящем договоре следующие слова и выражение будут иметь значения, определенные в договоре, за исключением случаев, когда иное возникает из содержания договора. 

	«Заказчик»   - 
	Означает Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация», зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

	«Исполнитель»   -
	Означает Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг», зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.


	«Объект» -
	Означает Объект: комплекс сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки, перечень объектов основных средств будет уточнен по результатам проведения проектных работ по адресу: РФ, Тульская область, Суворовский район, город Суворов, улица Островского, дом 1а


	«Договор» -
	Означает настоящий документ, подписанный Заказчиком и Исполнителем, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны ими в период выполнения этапов работ и гарантийной эксплуатации Объекта.


	«Стороны»  -
	Означает «Заказчик» и «Исполнитель»


	[bookmark: _GoBack]«Работы»  -
	Означают выполнение работ по корректировке проектной документации, проведение её государственной экспертизы (при необходимости) и корректировке рабочей документации комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки», в рамках инвестиционного проекта «Строительство комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки» филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация», в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание, утвержденное в установленном порядке (далее – «Техническое задание») к настоящему Договору и российскими СНиП.


	«Проектная документация» -
	Означает  документацию на весь объем Работ.


	«Специалист»  -
	Означает лицо, имеющее определенную квалификацию, знания и опыт, позволяющие обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ по заключенному Договору.


	«Персонал Исполнителя»  -
	Специалисты Исполнителя.


	«Персонал Заказчика»  -
	Специалисты Заказчика.


	«Акт сдачи-приемки выполненных Работ» -
	Означает документ, подписанный Сторонами о завершении Исполнителем и приемке Заказчиком этапа работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. Составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.


Слова, употребляемые в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.


1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по корректировке проектной документации, проведение её государственной экспертизы (при необходимости) и корректировке рабочей документации «Комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки» в рамках инвестиционного проекта «Строительство комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки» филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – Работы), а именно:
– составление технической документации подземных сооружений и коммуникаций (собрать при посещении Черепетской ГРЭС и провести анализ исходных данных (имеющейся в архиве проектной и исполнительной документации по объектам реконструкции, результатов предыдущих обследований, результатов изысканий и пр.) необходимых для выполнения работы. Выполнить по согласованной с Черепетской ГРЭС программе все необходимые для проектирования инженерные изыскания и обследования по промплощадке Черепетской ГРЭС и проектируемым очистным сооружениям (при подтверждении необходимости));
– скорректировать проектную документацию в объёме, определённом постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008, Градостроительным кодексом РФ и другими действующими на момент проектирования нормативными документами в части состава, содержания и оформления технической документации и утвержденного Заказчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные Договором;
– произвести согласования и экспертизы проектной документации (при подтверждении необходимости), включая: повторную Государственную Экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации;
– выполнить  корректировку рабочей  документации  по всем частям проектной документации в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления рабочей документации и утвержденного Заказчиком Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные Договором;
– передать Заказчику выполненную в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) проектную документацию и результаты изыскательских работ, в сроки, установленные настоящим Договором. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Работы на условиях настоящего Договора.
1.3. Исполнитель является членом саморегулируемой организации и имеет Свидетельство о допуске к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № МРП-1092-2017-7813267300-01 от 30.06.2017, позволяющее выполнять Работы в рамках настоящего Договора.

2. Стоимость Договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ по Договору определена в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 4 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 11 955 141,81 руб. (Одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч сто сорок один рубль 81 копейка) с учетом НДС 18% в размере 1 823 665,70 руб. (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 70 копеек).
2.2. В  стоимость работ по Договору включены все Работы и затраты Исполнителя, необходимость производства которых возникает у Исполнителя в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору. Общая стоимость Работ по Договору является фиксированной и изменению не подлежит.
2.3. Платежи по настоящему Договору будут осуществляться Заказчиком по факту приемки этапов Работ, предусмотренных Графиком выполнения этапов Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком оригиналов Актов сдачи-приемки выполненных Работ, на основании оригинала счета и счета-фактуры.
2.4. Выполненные Работы (этапы Работ) оплачиваются Заказчиком на основании оригиналов счетов, выставляемых Исполнителем на основании подписанного Сторонами оригинала Актов сдачи-приемки выполненных Работ, после передачи Заказчику комплекта готовой проектной документации с проведением экспертизы промышленной безопасности проектной документации, комплекта рабочей документации, представления оригиналов счетов-фактур.
2.5. Исполнитель выставляет счета-фактуры в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
2.6. Оплата счетов за рассмотрение и согласование документации надзорными органами производится Исполнителем.
2.7. Объем выполняемых Работ и размер оплаты не могут быть изменены в одностороннем порядке. Стоимость Работ может быть пересмотрена только в случае изменений объема Работ, связанного с внесением изменений в Задание на проектирование Заказчиком, о чем Сторонами подписывается дополнительное соглашение.
2.8. Счета представляются Исполнителем совместно с Актами сдачи-приемки выполненных Работ.
2.9. Платежи осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 12 Договора. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.10. Исполнитель  не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. В дату окончания выполнения каждого этапа Работ, до 20-го числа отчётного месяца, до 12:00 по московскому времени Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения этапа Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 12 настоящего Договора.  Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки  выполненных Работ (оказанных услуг) (Приложение 2 к настоящему Договору) и счет-фактура) должны быть направлены Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая со дня окончания выполнения этапа Работ.  Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения этапа Работ совместно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) (Приложение 2 к настоящему Договору) передает отчет о составлении технической документации подземных сооружений в 2 (двух) экземплярах, готовую проектную и рабочую документацию в 5 (пяти) экземплярах на согласование Заказчику и на электронном носителе в формате AutoCAD (по требованию Заказчика в формате с разрешением «.pdf») и оригиналы всех экспертиз и согласований и их электронные виды, положительное заключение главной государственной экспертизы проектной документации. Проектная и рабочая документация передается с сопроводительным письмом Исполнителя. 
3.2. Документы, подтверждающие факт выполнения этапа Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика  представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 5.5. настоящего   Договора.   В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт выполнения этапа Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 5.5. настоящего   Договора. В течение 2 (двух) дней после предоставления исправленных копий документов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
3.3. Заказчик рассматривает полученную готовую проектную документацию с проведением экспертизы промышленной безопасности проектной документации и рабочую документацию и Акты сдачи-приемки выполненных Работ в течение 7 (семи) рабочих дней. По истечении этого срока он направляет Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный отказ от приемки Работ. 
3.4. Если Заказчик отказался от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний Акт о выявленных недостатках (далее – «Акт») с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Устранение отмеченных в Акте недостатков производится Исполнителем за свой счет. При указанных выше обстоятельствах Заказчик оставляет за собой право на взыскание с Исполнителя штрафных санкций.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель:
4.1.1. Выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), иными исходными данными на проектирование, указаниями Заказчика, Договором и российскими СНиП, техническими регламентами и Постановлениями Правительства РФ, а также в сроки, определенные Договором.
4.1.2. Участвует в координационных совещаниях с Заказчиком.
4.1.3. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, а также контроля, приемки и оплаты выполненных работ Исполнитель назначает ответственное лицо – Представителя – с правом подписи обязательных к исполнению указаний Исполнителя, Актов о выявленных недостатках и Актов приемки-передачи документации. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Исполнителем.
4.1.4. Передает Заказчику готовую проектную документацию, предусмотренную настоящим Договором.
4.1.5. Безвозмездно исправляет по требованию Заказчика и в согласованные им сроки все выявленные недостатки, замечания к проектной документации, в том числе при производстве строительных и монтажных работ на Объекте.
4.1.6. Предварительно предоставляет Заказчику информацию о привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору других лиц (субподрядчиков) для согласования, которая должна содержать предмет Договора, наименование и адрес субподрядчика, а также сроки выполнения Работ. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия своих субподрядчиков, которые должны иметь Свидетельства о допуске, оформленные установленным порядком по Законам Российской Федерации, на выполнение Работ по Договору, как за свои собственные действия. Привлечение субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускается.
4.1.7. Исполнитель в полном объеме несет ответственность за действия соисполнителя, а также за соответствие выполняемых соисполнителем Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
4.1.8. Исполнитель обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с  иным третьим лицом, привлекаемым к исполнению Договора подряда предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме приложения № 6 к настоящему Договору. 
Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с соисполнителем, привлекаемым к исполнению Договора - предоставляется в таком же порядке.
4.1.9. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками (соисполнителями) в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки.
4.1.10. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Исполнителем и соисполнителем, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств, в случае, если договор субподряда был частично исполнен.
4.1.11. Исполнитель  вправе по письменному согласованию с  Заказчиком, заключить договоры субподряда. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объема работ  по Договору.
4.1.12. Согласовывает готовую проектную документацию во всех надзорных и иных заинтересованных и контролирующих органах и организациях, отвечает на вопросы Заказчика и контролирующих органов и организаций, дает необходимые пояснения по проектной документации, как в письменном, так и в устном виде; вносит необходимые корректировки по замечаниям согласующих органов, в том числе Заказчика. Оплата обязательных платежей по счетам надзорных организаций осуществляется за счёт Исполнителя.
4.2. Для выполнения настоящего Договора Заказчик:
4.2.1. До начала работ представляет Исполнителю Техническое задание, утвержденное Заказчиком.
4.2.2. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, а также контроля, приемки и оплаты выполненных работ Заказчик назначает ответственное лицо – Представителя – с правом подписи обязательных к исполнению указаний Заказчика и Актов приемки-передачи документации. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Заказчиком.
4.2.3. Принимает выполненную Работу в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.
4.2.4. Производит своевременную оплату Работ, в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.
4.2.5. Выдает Исполнителю доверенность на осуществление действий, связанных с организацией проведения государственной экспертизы проектной документации, разработанной Исполнителем по Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  Уплата виновной Стороной по штрафным санкциям за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору не освобождает ее от выполнения невыполненного или ненадлежащее выполненного обязательства.
5.3.  Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения сроков выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику, по его письменному требованию, пеню в размере 1 (одного) % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) % процентов стоимости Договора.
5.4. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
5.5. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.5., 2.10.,  а также пунктами 3.1. и 3.2. в части сроков передачи Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение №2 к настоящему Договору) по этапу и счета-фактуры,  Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.5., 2.10., а также 3.1. и 3.2. в части сроков передачи Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение №2 к настоящему Договору) по этапу и счета-фактуры, для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки.
5.6. В случае возникновения претензий к Исполнителю, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
5.7. Ущерб, причиненный Исполнителем Заказчику или третьим лицам, возмещается Исполнителем. Если ущерб, причиненный Исполнителем третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Исполнитель обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
5.8. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлекаемым Исполнителем, в том числе материальную ответственность и ответственность за вред, причиненный Заказчику или третьим лицам при выполнении работ субподрядчиком.
5.9. При обнаружении недостатков в подготовленной Исполнителем проектной документации (в технической документации и/или в результатах изыскательских Работ), в том числе при выполнении строительных, монтажных, пусконаладочных и иных Работ на основании такой проектной документации, а также выявленных при эксплуатации Объекта, возведенного и/или модернизированного и/или реконструируемого на основании такой проектной документации и т.д., Исполнитель по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать проектную документацию, а также возместить Заказчику все причиненные убытки, в том числе связанные с выполнением дополнительных Работ на Объекте.
5.10. Уплата штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Исполнителя от возмещения убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением договорных обязательств.
5.11. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.

6. Гарантии

6.1.  Исполнитель гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с заданием Заказчика и действующими нормами;
· что является членом саморегулируемой организации, осуществляемой деятельность по предоставлению права выполнять работы в области проектирования (изыскательских работ) – Свидетельство о допуске, позволяющее выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.2.  Устранение недостатков в работе осуществляется Исполнителем за свой счет на основании двухстороннего Акта, подписанного Исполнителем и Заказчиком.

7. Расторжение Договора

7.1.  Заказчик вправе потребовать расторжения Договора у Исполнителя в следующих случаях:
· задержка Исполнителем начала Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
· нарушение Исполнителем условий Договора, ведущих к снижению качества Работ.
7.2.  Исполнитель вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:
· неоплаты за выполненные Работы свыше 2 (двух) месяцев подряд;
· приостановка Работ на срок более 1 (одного) месяца по требованию Заказчика и по причинам, не зависящим от Исполнителя.
7.3.  Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением документально подтвержденных убытков (Упущенная выгода возмещению не подлежит).
7.4.  Уведомление о досрочном расторжении должно быть направлено Стороне за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.
7.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Исполнитель в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения возвращает Заказчику сумму ранее перечисленного авансового платежа, превышающего стоимость выполненных, принятых и оплаченных Заказчиком Работ.
8. Условия конфиденциальности

8.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

9. Особые условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
9.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
9.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом исполнителя или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения считается не принятой.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.6. Срок выполнения работ:
Начало: с момента подписания Договора.
Окончание: до 01 ноября 2018 года.
9.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.
9.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом Тульской области на основании законодательства РФ в установленном порядке.
9.9. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. 
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор».

10. Действие непреодолимой силы (Форс-мажор)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
10.2. Сторона, испытывающая форс-мажорные обстоятельства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их возникновения.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

11. Приложения к настоящему Договору

11.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ;
· Приложение № 3 – График выполнения работ;
· Приложение № 4 – Сметный расчет;
· Приложение № 5 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
· Приложение № 6 – Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	
Заказчик:

	
Исполнитель:

	АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Место нахождения:  
Российская Федерация, г. Москва,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 1
Адрес для счетов-фактур:
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1
ИНН 7704784450
КПП 770401001/997450001
ОГРН 1117746460358
ОКПО 92516444
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 45383000
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО), г. Москва
Р/с: 40702810992000054152
К/сч. 30101810200000000823
БИК 044525823
Получатель: 
филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» 
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Место нахождение филиала: Российская Федерация, 301430, Тульская обл., Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1а
Почтовый адрес филиала: Российская Федерация, 301430, Тульская обл., Суворовский район,  
г. Суворов, ул. Островского, д. 1а
ИНН 7704784450
КПП (филиала) 713343001 (для первичных документов и для счетов-фактур)
ОКПО (филиала) 92516444


ОКВЭД 35.11
ОКАТО 70240501000
ОКТМО (филиала) 45383000

Факс: (48763) 2-45-87
е-mail: info_chgres@interrao.ru






	ООО " ЭКОИНЖИНИРИНГ"

Юридический адрес: Российская Федерация,
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 
д.11, лит. А, оф. 3-Н
Почтовый адрес: Российская Федерация,
199106, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 
д.11, лит. А, оф. 3-Н
ИНН 7813267300
КПП 781301001
ОГРН 1167847474156
ОКПО 38036621
ОКВЭД 71.12
Банковские реквизиты:
Банк ФИЛИАЛ ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург
Р/с 40702810715010000829  
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
Тел/факс: 3226300
E-mail: office@ecoing.ru


	Директор филиала 
«Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

_________________ /О.А. Савельев/

«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	         Генеральный директор
         ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»


          _________________ / А.Н. Герасимов/

         «_______» ____________2017 г.
         М.П.

	
	



Начальник ОРТПиР________________А.Ю. Сачко                                                                                                             1
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Приложение №1
  к Договору  8-ЧЕР/008-0442-17  от «     » __________2017 г. 

	Утверждаем:
	                        Заказчик:
	               Исполнитель:

	
	

	Директор филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

____________________/О.А. Савельев/
«____» ____________ 2017 г.
М.П.
	          Генеральный директор
          ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»


          ___________________  /А.Н. Герасимов/
           «_______» ___________2017 г.
           М.П.
	
	




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание работ по «Корректировке проектной документации, проведение её государственной экспертизы (при необходимости) и корректировке рабочей документации «Комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки»

Вид деятельности: 2.2. Инвестиции
Планируемый способ закупки: закупка у единственного поставщика

1. Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут проводиться работы.
Работа по «Корректировке проектной документации, проведению её государственной экспертизы (при необходимости) и корректировке рабочей документации «Комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки» оказывается в связи с произошедшим выводом оборудования 1 и 2 очереди и планируемыми изменениями по действующей части Черепетской ГРЭС, и не предполагает проведение реконструкции эксплуатируемых сооружений и оборудования. Перечень создаваемых объектов основных средств будет уточнен в ходе проектирования.

2. Общие требования
2.1. Основание для оказания работ
Работа должна быть выполнена в соответствии с инвестиционной программой на 2017-2021 годы.
Основанием для выполнения работы является необходимость строительства «Комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки» с учетом корректировки технических решений по ним в части технологии очистки и сбора стоков, вызванной изменениями по Черепетской ГРЭС:
· выводом оборудования 1,2 очереди;
· вводом в эксплуатацию оборудования 3-й очереди;
· Планами по строительству пуско-отопительной котельной и теплофикационной установки (ПОК и ТФУ), и необходимостью отвода и очистки стоков от них;
· Планами по реконструкции мазутного хозяйства и необходимость отвода и очистки стоков от него;
· Планами по реконструкции системы технического водоснабжения 3-й очереди;
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Сроки выполнения работы с момента подписания договора до 01.11.2018 г.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
· Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г).
· Постановление правительства РФ о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16.02.2008 № 87.
· Водный кодекс РФ. (№ 74-ФЗ от 03.06.2006).
· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002).
· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999).
· Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (№ 166-ФЗ от 20.12.2004).
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116-ФЗ от 21.07.1997). 
· Постановление правительства РФ «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (№ 765 от 15.10.2008).
· Правила согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (утверждены постановлением правительства от 30 апреля 2013 года N 384)
· Несущие и ограждающие конструкции СНиП 3.01.01-87.
· Изоляционные и отделочные покрытия СНиП 3.04.01-87.
· Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии СНиП 3.04.03-85.
· ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»
· Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. СО 34.03.201-97.
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. СО 153-34.03.204.
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. СО 34.03.301-00 (ВППБ 01-02-95).
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в редакции приказа от 24 июля 2013 г. N 328н)
· Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.
· Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, СО 153-34.20.501-2003.
· Типовой инструкции по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть I. Организация эксплуатации зданий и сооружений, СО 34.21.521-91.
· Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений, СО 153-34.0-21.601-98.
· СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий; 
· СНиП II-23-81*. Стальные конструкции.
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие положения.
· СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство.
· СП 48.13330.2011. Организация строительства.
· СП 56.13330.2011 Производственные здания. 
· СП 20.13330.2010. Нагрузки и воздействия; 
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)
· СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).
· Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП-81.
· РД 34.42.101 от 24.03.1976 «Руководство по проектированию обработки и очистки производственных сточных вод тепловых электростанций»
В случае, если после заключения договора на выполнение работ, будут выпущены новые нормативно-технические документы (инструкции, методики, формы документов), регламентирующие её исполнение, исполнитель обязан руководствоваться вновь принятыми документами.

3. Требования к выполнению работ
3.1. Объем выполняемых работ
В рамках выполняемых работ исполнитель должен:
3.1.1. Собрать при посещении Черепетской ГРЭС и провести анализ исходных данных (имеющейся в архиве проектной и исполнительной документации по объектам реконструкции, результатов предыдущих обследований, результатов изысканий и пр.) необходимых для выполнения работы.
3.1.2. Выполнить по согласованной с Черепетской ГРЭС программе все необходимые для проектирования инженерные изыскания и обследования по промплощадке Черепетской ГРЭС и проектируемым очистным сооружениям (при подтверждении необходимости). 
3.1.3. Скорректировать проектную документацию выполненную ЗАО «ЭКОИНЖИНИРИНГ» по договору № 03-ДТРиР-0151-08 от 06.03.2008 г.   в объёме, определённом постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008, Градостроительным кодексом РФ и другими действующими на момент проектирования нормативными документами. 
3.1.4. В связи с выводом основного и вспомогательного оборудования 1,2 очереди, вводом оборудования 3-ей очереди, проектированием ПОК и ТФУ, реконструкцией ВПУ, реконструкцией мазутного хозяйства, реконструкцией систем оборотного водоснабжения необходимо: 
3.1.4.1. Скорректировать с учетом изменений сети ливневой канализации, количество и места размещения ДНС. При корректировке местоположения ДНС-2, рассмотреть возможность её размещения в сифонном колодце блоков 300 МВт.
3.1.4.2. Предусмотреть вывод очищенных стоков локальных очистных сооружений 3-ей очереди (ливневых и промышленных) из оборотной системы охлаждения и отвод их на проектируемые очистные сооружения для  последующей доочистки. 
3.1.4.3. Уточнить производительность и состав очистных сооружений промышленных и ливневых стоков исходя из следующих условий:
· отказа от очистки промышленных стоков 1 и 2 очереди, 
БНС-1.
· необходимости очистки стоков в нормативных объёмах от: объектов промышленной площадки 3-й очереди (включая водоподготовку обессоленной воды), мазутного хозяйства, БНС-2 и проектируемой газовой теплофикационной установки.
3.1.4.4. Предусмотреть сбор и отвод на очистку производственного и поверхностного стока от промышленной площадки на проектируемые очистные сооружения.
3.1.4.5. Исключить из проекта ЛОС кислородного завода, ЛОС на емкости аварийного слива турбинного масла, ЛОС от БНС-1. Уточнить технические решения по сохраняемым ЛОС в связи с выводом оборудования 1 и 2 очереди из эксплуатации.
3.1.4.6. Предусмотреть отказ от реагентной обработки поверхностного стока на проектируемых очистных сооружениях;
3.1.4.7. Провести актуализацию кодов образующихся отходов в соответствии с действующим ФККО.
3.1.5. Произвести все определённые действующим законодательством РФ согласования и экспертизы проектной документации (при подтверждении необходимости), включая:
· Повторную Государственную Экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации.
3.1.6. Выполнить корректировку рабочей документации по всем частям проектной документации.
3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
Этапы выполнения работ должны соответствовать пунктам, определенным в разделе 3.1. при условии окончания всех работ до 01.11.2018.
3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Заказчик и Исполнитель определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов, о чем информируют друг друга письменно.
3.3.2. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах 
принятого объема работ, в соответствии с требованиями правил по охране труда и пожарной безопасности.
3.3.3. Исполнитель в случае необходимости самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить исполнителю бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.
3.3.4. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми, для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Выбор оборудования должен производиться с учетом требований Технической политики, утверждённой приказом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 10.06.2013 № ИРАО/320.
3.4.2. При выполнении работ исполнитель обязан максимально использовать существующее оборудование, при необходимости предусматривая его восстановление до нормативных параметров по экономичности и надежности.
3.4.1. В случае применения нового оборудования, предпочтение должно отдаваться отечественным производителям.
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Выполнение работ должно производиться исполнителем при неукоснительном выполнении требований всех действующих нормативно-технических документов по безопасности.
3.5.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).
3.5.4. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при выполнении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.5.5. В случае привлечения Исполнителем субподрядных организаций, Исполнитель в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении работ и их завершении
Исполнитель по факту выполнения работы, предоставляет заказчику, все связанные с её выполнением документы, в том числе: Материалы инженерных изысканий в 2-х экз. и в электронном виде, проектную и рабочую документацию в 5-и экземплярах и в электронном виде, оригиналы всех экспертиз и согласований и их электронные виды.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Исполнитель должен предоставить гарантии на выполненные им работы до окончания реализации проекта, а также на договорных началах осуществлять авторский надзор в период реконструкции.
3.8. Ответственность Исполнителя
За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при выполнении работ оборудования, приборов, инструментов и других технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями ухудшающими, результаты выполненных работ.
Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.
Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на конечный результат, либо создают невозможность их завершения, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков 
3.9.1 Исполнитель вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком  к исполнению своих обязательств по договору других лиц – соисполнителей. Предельный объем привлечения соисполнителей 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Исполнителя по договору. 
Под соисполнителем 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Исполнителем к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Исполнителем с Заказчиком.
3.9.2. Если Исполнитель предполагает привлекать субподрядчиков, данная информация отражается в конкурсном предложении с указанием стоимости работ выполняемых субподрядчиком. 

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
Все затраты на транспортно-заготовительские, командировочные расходы, на организацию лесов, подмостей, проведение необходимых инженерных изысканий и обследований, а также на получение положительных экспертиз, разрешений и согласований проектной документации – несёт Исполнитель. Все затраты Исполнителя должны быть сведены в смету (или сводную таблицу стоимости работ), которая будет являться неотъемлемой частью договора. При составлении смет на работы базисно-индексным способом - применять индексы пересчета в текущие цены по данным Министерства регионального развития для Тульской области на соответствующий период. При применении базисно-индексного метода - в обязательном порядке определять текущую стоимость материальных ресурсов с последующим расчетом удорожания материалов. При применении Исполнителем иных способов определения стоимости выполненных работ, ему необходимо предоставить Заказчику все обосновывающие стоимость расчеты (калькуляции, технико-коммерческие предложения и пр.) Сметы (или сводную таблицу стоимости работ) необходимо предоставить Заказчику при подаче оферты в печатном виде и на электронном носителе для пользователей программы «Гранд-смета» в формате «Гранд-сметы» и в формате AРПС для иных сметных электронных программ. 
Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет (сводной таблицы стоимости работ) Заказчиком. При этом цена договора определяется утвержденной сметой (стоимостью работ) и не может превышать цену конкурсной заявки Исполнителя, указанной в письме о подаче оферты.
Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки выполненных рабо, а также выставленных Исполнителем счетов, (при необходимости - других расчетных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5. Требования к исполнителю
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Исполнитель должен располагать кадровыми ресурсами, позволяющими выполнить работу в соответствие с данным ТЗ:
•	Главный инженер проекта – 1 чел;
•	Специалист по планировочной организации земельного участка – 1 чел;
•	Специалист по технологическим решениям – 1 чел;
•	Специалист по охране окружающей среды – 1 чел;
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Исполнитель или его субподрядчики должны располагать всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для безусловного выполнения работ:
· Наличие оргтехники (АРМ), специального программного обеспечения (AutoCAD, гранд-смета и т.д.) для выполнения проектных работ;
· Компьютер переносной (Ноутбук) – 1 шт.
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Не предъявляются.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Исполнитель должен представить действующую выписку из реестра членов СРО (срок действия такой выписки составляет один месяц с даты ее выдачи), подтверждающую, что он соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступившим в силу 01.07.2017, в том числе: 
1. Участник должен быть членом СРО в области:
1) инженерных изысканий;
2) подготовки проектной документации;
2. Уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не меньше стоимости таких работ согласно предложению участника.
	В выписке из реестра членов СРО должна быть отметка о праве данного лица выполнять работы по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении:
1)  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента
	Не предъявляются
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Не предъявляются
5.7. Требования к опыту оказания аналогичных работ
Не предъявляются
5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Не требуется.
5.9. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1-5.2, 5.4 применимы к привлекаемым участникам субподрядных организаций, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.






















Приложение №2
 к Договору  8-ЧЕР/008-0442-17  от «     » __________2017 г.

	Ф.9-ЭГ
Исполнитель 

	ИНН/КПП_________________________________________________________________________

	Местонахождение согласно учредительным документам:________________________________________

	Банковские реквизиты:


	Заказчик _________________________________________________________________________________

	ИНН/КПП_________________________________________________________________________

	Местонахождение согласно учредительным документам:________________________________________

	Банковские реквизиты:




Акт №_________ от ___________
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
по договору ________________________________ от «_____»__________2017 г.	№_________

Общая стоимость работ по договору___________________________________________________

	№ пп
	Наименование работ (услуг)
	Период
	Стоимость фактически выполненных работ/услуг, включая НДС (руб. коп.)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	Всего выполнено работ (услуг) по настоящему акту
	

	в т.ч. НДС (_____%)
	



Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (Отчет, заключение и т.д.):_______________
__________________________________________________________________________________

Сумма зачтенного аванса (дата, номер П/П) за выполненные работы (оказанные услуги) по данному акту: _____________________________________________

Причитается к уплате Исполнителю по данному акту:___________________________________________

Согласовано:	Согласовано:
___________________________________   ____________________________________
(ответственный по договору, должность)   (ответственный по договору, должность)
 _______________(__________________)    ____________ (____________________)
	(подпись)           (расшифровка подписи)         (подпись)       	(расшифровка подписи)

Сдал Исполнитель:	Принял Заказчик:
_________________________________                  __________________________________
(должность)	                                                                                         (должность)
 _________________ (____________________)           __________   (____________________)
	(подпись)                    (расшифровка подписи)              	(подпись)      (расшифровка подписи)	
М.П.                                                                                  М.П.            
Приложение №3
 к Договору  8-ЧЕР/008-0442-17  от «     » __________2017 г.

ГРАФИК
на выполнение работ по «Корректировке проектной документации, проведение её государственной экспертизы (при необходимости) и корректировка рабочей документации «Комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки» для нужд филиала Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация Черепетской ГРЭС»

на объекте:  филиал Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация Черепетской ГРЭС».

по адресу: РФ, Тульская область, Суворовский район, город Суворов, улица Островского, дом 1а. 

	№ п/п
	
Наименование этапов выполнения Работ
	Стоимость этапа Работ (руб.), в т.ч. НДС (18%)
	Срок выполнения этапа Работ (с момента подписания Договора до 31.10.2018)

	
	
	
	Год 2017-2018

	1
	Составление технической документации подземных сооружений и коммуникаций
	3920694,18
в т.ч. НДС 18%
598071,99
	С момента подписания Договора до 10 апреля 2018 года (с возможностью досрочного выполнения работ).

	2
	Корректировка проектной документации
	4634327,08
в т.ч. НДС 18%
706931,25
	С 10 апреля 2018 года по 10 июля 2018 года.

	3
	Проведение государственной повторной экспертизы
	310569,16
в т.ч. НДС 18%
47374,96
	С 10 июля 2018 года по 10 сентября 2018 года.

	4
	Корректировка рабочей документации
	3089551,39
в т.ч. НДС 18%
471287,50
	С 11 сентября 2018 года по 01 ноября 2018 года (с возможностью досрочного выполнения работ).

	ИТОГО:
	11955141,81
	




	Заказчик:
	Исполнитель:

	Директор филиала «Черепетская ГРЭС имени 
Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
_________________ /О.А. Савельев/
«_______» ________ 2017 г.
М.П.
	          Генеральный директор
          ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»
          ____________________  /А.Н. Герасимов/
           «_______» ___________________2017 г.
           М.П.





  Приложение №4 
к Договору  8-ЧЕР/008-0442-17  от «     » __________2017 г.
                                                                                           Утверждаем:
	Заказчик:                                                                                                            
	Исполнитель:

	Директор филиала «Черепетская ГРЭС имени 
Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
_________________ /О.А. Савельев/
«_______» ________ 2017 г.
М.П.
	          Генеральный директор
          ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»
          ____________________  /А.Н. Герасимов/
           «_______» ___________________2017 г.
           М.П.












Сметный расчет
на выполнение работ по «Корректировке проектной документации, проведение её государственной экспертизы (при необходимости) и корректировка рабочей документации «Комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки для нужд филиала Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация Черепетской ГРЭС»
	
	
	
	
	

	№
	 
	Ценник,
	 
	Сумма,

	п/п
	Наименование работ
	раздел,
	Расчет стоимости
	 

	 
	 
	таблица
	 
	руб.

	 Проектные работы. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства, объекты водоснабжения и канализации 2015 г. (Далее -СБЦП81-2001-17) 3,99 - индекс цен по состоянию на III квартал 2017 г.                                                                             Стадия проектная документация - коэф. 0,6 от базовой цены и рабочая документация - коэф. 0,4 от базовой цены.

	I этап
	Составление технической документации подземных сооружений и коммуникаций.
	 

	1.
	Инженерно-геодезические изыскания (приложение 1):
	2971862,47

	2.
	Инженерно-геологические изыскания (приложение 2):
	350759,72

	3.
	Итого стоимость работ по I этапу работ, без учета НДС:
	3322622,19

	II этап
	Корректировка проектной документации.
	 

	4.
	Насосная станция перекачки дождевого стока (ДНС 4), произ. 0,109 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,109)*3,99*0,9*1000*0,75*0,6
	280877,59

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	0,75 - понижающий коэф. на объемы работ
	

	5.
	Насосная станция перекачки дождевого стока (ДНС 3), произ. 0,614 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(216,12+88,83*0,614)*3,99*0,9*1000*0,75*0,6
	437375,64

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.3
	0,75 - понижающий коэф. на объемы работ
	

	6.
	Насосная станция перекачки дождевого стока (ДНС 2), произ. 0,248 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(155,49+210,09*0,248)*3,99*0,9*1000*0,6
	447278,41

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.2
	 
	

	7.
	Насосная станция перекачки дождевого стока от резервуара ЛОС дождевых (ДНС 1), произ. 0,035 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,035)*3,99*0,9*1000*0,6
	335834,38

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	 
	

	8.
	Проектирование трубопровода перекачки дождевых стоков от ДНС2 до ДНС3, протяженностью 0,2 км 
	СБЦП81-2001-17
	(64,94+34,77*0,2)*3,99*0,9*1000*0,6
	154902,81

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.3,  п.1
	 
	

	9.
	Проектирование трубопровода перекачки дождевых стоков от резервуара ЛОС дождевых стоков 3 очереди до ДНС2, протяженностью 0,19 км
	СБЦП81-2001-17
	(64,94+34,77*0,19)*3,99*0,9*1000*0,6
	154153,66

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.3,  п.1
	 
	

	10.
	Насосная станция перекачки промстока от резервуара ЛОС сбора промстока 3 очереди до запроектированного трубопровода на очистные сооружения, произ. 0,038 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,038)*3,99*0,9*1000*0,6
	337402,04

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	 
	

	11.
	Насосная станция перекачки промстока от аккумулирующей емкости в районе мазутонасосной до очистных сооружений, произ. 0,015 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,015)*3,99*0,9*1000*0,6
	325383,28

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	 
	

	12.
	Проектирование трубопровода перекачки промстока от резервуара сбора промстока 3 очереди, протяженность               1,5 км
	СБЦП81-2001-17
	(64,94+34,77*1,5)*3,99*0,9*1000*0,6
	252292,89

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.3,  п.1
	 
	

	13.
	Проектирование канализационной сети дождевых стоков от мазутных баков до до аккумулирующей емкости в районе мазутонасосной, протяженностью 0,25 км
	СБЦП81-2001-17
	(101,1+16,89*0,25)*3,99*0,9*1000*0,6
	226927,86

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.8,  п.2
	 
	

	14.
	Проектирование аккумулирующей емкости в районе мазутонасосной, емкостью 0,5 тыс. м3 
	СБЦП81-2001-17
	(21,96+79,88*0,5)*3,99*0,9*1000*0,6
	133369,74

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.5,  п.10
	 
	

	15.
	Корректировка проектных решений по очистке промышленных и дождевых сточных вод, произ. 125 м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(453,71+2,62*125)*3,99*0,9*1000*0,5*0,6
	841597,53

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.10  п.66
	0,5 - понижающий коэф. на объемы работ, в составе:                                                                                                      - 0,43 - корректировка инженерное оборудование, сети, инженерно-технологические мероприятия, технологические решения и автоматизация;                                                                                       - 0,07 - корректировка сметной документации.
	

	16.
	Итого стоимость работ по II этапу работ, без учета НДС:
	3927395,83

	III этап
	Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации.
	 

	17
	Стоимость работ по III этапу работ, без учета НДС:
	263194,20

	IV этап
	Корректировка рабочей документации.
	 

	18.
	Насосная станция перекачки дождевого стока (ДНС 4), произ. 0,109 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,109)*3,99*0,9*1000*0,75*0,4
	187251,73

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	0,75 - понижающий коэф. на объемы работ
	

	19.
	Насосная станция перекачки дождевого стока (ДНС 3), произ. 0,614 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(216,12+88,83*0,614)*3,99*0,9*1000*0,75*0,4
	291583,76

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.3
	0,75 - понижающий коэф. на объемы работ
	

	20.
	Насосная станция перекачки дождевого стока (ДНС 2), произ. 0,248 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(155,49+210,09*0,248)*3,99*0,9*1000*0,4
	298185,61

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.2
	 
	

	21.
	Насосная станция перекачки дождевого стока от резервуара ЛОС дождевых (ДНС 1), произ. 0,035 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,035)*3,99*0,9*1000*0,4
	223889,59

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	 
	

	22.
	Проектирование трубопровода перекачки дождевых стоков от ДНС2 до ДНС3, протяженностью 0,2 км 
	СБЦП81-2001-17
	(64,94+34,77*0,2)*3,99*0,9*1000*0,4
	103268,54

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.3,  п.1
	 
	

	23.
	Проектирование трубопровода перекачки дождевых стоков от резервуара ЛОС дождевых стоков 3 очереди до ДНС2, протяженностью 0,19 км
	СБЦП81-2001-17
	(64,94+34,77*0,19)*3,99*0,9*1000*0,4
	102769,11

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.3,  п.1
	 
	

	24.
	Насосная станция перекачки промстока от резервуара ЛОС сбора промстока 3 очереди до запроектированного трубопровода на очистные сооружения, произ. 0,038 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,038)*3,99*0,9*1000*0,4
	224934,70

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	 
	

	25.
	Насосная станция перекачки промстока от аккумулирующей емкости в районе мазутонасосной до очистных сооружений, произ. 0,015 тыс м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(147,38+242,53*0,015)*3,99*0,9*1000*0,4
	216922,18

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.9,  п.1
	 
	

	26.
	Проектирование трубопровода перекачки промстока от резервуара сбора промстока 3 очереди, протяженность               1,5 км
	СБЦП81-2001-17
	(64,94+34,77*1,5)*3,99*0,9*1000*0,4
	168195,26

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.3,  п.1
	 
	

	27.
	Проектирование канализационной сети дождевых стоков от мазутных баков до до аккумулирующей емкости в районе мазутонасосной, протяженностью 0,25 км
	СБЦП81-2001-17
	(101,1+16,89*0,25)*3,99*0,9*1000*0,4
	151285,24

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.8,  п.2
	 
	

	28.
	Проектирование аккумулирующей емкости в районе мазутонасосной, емкостью 0,5 тыс. м3 
	СБЦП81-2001-17
	(21,96+79,88*0,5)*3,99*0,9*1000*0,4
	88913,16

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.5,  п.10
	 
	

	29.
	Корректировка проектных решений по очистке промышленных и дождевых сточных вод, произ. 125 м3/час
	СБЦП81-2001-17
	(453,71+2,62*125)*3,99*0,9*1000*0,5*0,4
	561065,02

	
	
	Раздел ВК
	0,9 - в составе комплекса.
	

	
	
	Тб.10  п.66
	0,5 - понижающий коэф. на объемы работ, в составе:                                                                                                      - 0,43 - корректировка инженерное оборудование, сети, инженерно-технологические мероприятия, технологические решения и автоматизация;                                                                                       - 0,07 - корректировка сметной документации.
	

	30.
	Итого стоимость работ по IV этапу работ, без учета НДС:
	2618263,89

	31.
	Итого по смете (пункты 3, 16, 17 и 30), без учета НДС:
	10131476,11

	32.
	НДС 18% (от п. 31):
	1823665,70

	33.
	ИТОГО (п.п. 31+32):
	11955141,81






	Технический директор                                                Иванский А.С.


	Локальный сметный расчет 
Инженерно-геодезические изыскания

	№№ п/п
	Наименование видов работ
	  №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу, главе СЦиРа
	Расчет стоимости
	Стоимость в рублях

	1.
	Комплексные инженерно-геодезические изыскания при создании топографического плана М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м.  II  категории сложности - 80.42га
	Справочник УБЦ, 2004 г. т.9 § 5 п.4, п.5  О.У. п.15-е к-1.75
	 
	 

	 
	полевые работы
	 
	3284*1,2*1,3*80,42
	411994,88

	 
	камеральные работы
	 
	1067*1,75*80,42
	150164,25

	2.
	Составление планов подземных и надземных сооружений в электронном виде М1:500-80.42га
	т. 75§1  О.У. п.15-е к-1.75
	551*1,75*80,42
	77544,99

	3.
	Планово-высотная привязка буровых скважин, расст. м. ними 50м, с предварит. разбивкой, II кат.
	 т.48 §2, п.1
	10*127*1,5
	1905,00

	 
	Итого: полевых работ
	 
	 
	413899,88

	 
	             камеральных работ
	 
	 
	227709,24

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	641609,12

	4.
	Внутренний транспорт  
	т. 4 § 1
	413899,88
	*5,0%
	20694,99

	5.
	Внешний транспорт
	т.5 §1
	434594,87
	*11,5 %
	49978,41

	6.
	Организация и ликвидация работ
	О.У. п. 13
	434594,87
	* 6 %
	26075,69

	7.
	Составление программы работ. Стоимость изысканий св.500 до 1000 тыс.р.
	т.78 §4
	15050+12832,18 (2% от стоимости полевых и камеральных работ)
	27882,18

	8.
	Составление технического отчета. Стоимость изысканий св.500 до 1000 тыс.р.
	т.79 §4
	26250+16040,23 (2,5% от стоимости полевых и камеральных работ)
	42290,23

	9.
	Оформление разрешения на производство работ
	т.80 §5
	 11250+9624,14(1,5% от стоимости полевых и камеральных работ)
	20874,14

	 
	Итого:
	829404,76

	10.
	Приведение базовой стоимости работ 2001 г. к ценам III кв. 2017г. 
	Письмо №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г.
	829404,76
	*3,99
	3309324,99

	11.
	Всего с учетом понижающего коэффициента - 0,8980267797
	 
	 
	2971862,47

	                               
                                                                                   Технический директор                                                Иванский А.С.


Локальный сметный расчет 
Инженерно-геологические изыскания 

	
	
	
	
	
	

	 № п.п.
	    Виды работ
	Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу, главе СЦПиРа
	 Расчет стоимости
	Стоимость в руб.

	I
	Полевые работы
	СБЦ – 1999 г.
	 
	 

	1.
	Рекогносцировочное обследование участка при удовлетворительной проходимости
	т. 9 § 2
	27,0
	*6,0
	162,00

	
	
	
	
	
	

	2.
	Бурение скважин диам. до 160 мм глуб. до 15 м в породах
	т. 17 § 1
	 
	 
	 

	
	I категории сложности
	 
	36,0*0,9*15м
	486,00

	
	II категории сложности
	 
	38,4*0,9*20м
	691,20

	
	III категории сложности
	 
	42,6*0,9*16м
	613,44

	
	IV категории сложности
	 
	45,6*0,9*9м
	369,36

	3.
	Крепление скважины при бурении диаметром до 160 мм:
	т.18 §4
	60*2,1
	126,00

	4.
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диам. до 160 гл. до 15 м 
	т.18 §1
	60*1,6
	96,00

	5.
	Отбор монолитов грунтов из скважин
	т.57 § 1
	22,9
	*25
	572,50

	
	
	
	
	
	

	6.
	Итого стоимость полевых работ с учетом работ в неблагоприятный период года
	т.2 § 3
	3116,50
	*1,1
	3428,15

	7.
	Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии проезда до 5 км
	т.4 § 1
	3 428,15
	*8,75%
	299,96

	8.
	То же по внешнему транспорту при расстоянии проезда св. 25 до 100 км
	т. 5 § 1
	3 728,11
	*9,1%
	339,26

	9.
	То же по организации и ликвидации работ
	О.У. п. 13 прим.
	3 728,11
	*6%
	223,69

	10.
	Всего стоимость полевых работ:
	 
	4291,06

	II
	Лабораторные работы 
	СБЦ – 1999 г.
	 
	 

	11.
	Стандартный (типовой) анализ воды + углекислота агрессивная
	т.73 §2           т.72 §64
	6
	(67,3+5,5)
	436,80

	12.
	Полный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов
	т. 63 § 8
	25
	47,1
	1177,50

	13.
	Всего лабораторных работ:
	 
	1614,30

	III
	Камеральные работы
	СБЦ – 1999 г.
	 
	 

	14.
	Камеральная обработка материалов лабораторных работ
	т. 86 § 1,8
	1 177,50
	*20%
	235,50

	
	
	
	436,80
	*15%
	65,52

	15.
	Камеральная обработка материалов буровых  работ II категория сложности
	т. 82 § 1
	8,2*60
	492,00

	16.
	Составление заключения для района II категории сложности, от пунтов 1,14 и 15
	т. 87 § 2
	955,02
	*21%
	200,55

	17.
	Составление программы работ для района II категории сложности 
	т. 81 § 2
	700*1,25
	875,00

	18.
	Всего камеральных работ:
	 
	1868,57

	19.
	Итого инженерно - геологических работ в ценах III кв. 2017г.
	Письмо №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г.
	7 773,93
	*45,12
	350759,72





Технический директор                                                Иванский А.С.















	
	

	
	











  Приложение №5 
к Договору  8-ЧЕР/008-0442-17  от «     » __________2017 г.
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных)
	№ п/п

	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)
	Руководитель/участник/бенефициар
	Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и
документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторинг Правительству
РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	________________________________
(подпись, М.П.)

	___________/_____________/
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


Форму утверждаем:
	Заказчик:

Директор филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
             
               _____________________/О.А. Савельев/
              
              «____» ______________________2017 г. 
                 М.П.  
	Исполнитель:

                      Генеральный директор
                      ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»


                   ______________________  /А.Н. Герасимов/
                  «_______» _____________________2017 г.
                  М.П.
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Приложение №6
к Договору  8-ЧЕР/008-0442-17  от «     » __________2017 г. 

Форму утверждаем:
	Заказчик:
Директор филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

_____________________ /О.А. Савельев/
«____» ________________________ 2017 г. 
М.П.  
	
	          Исполнитель:
          Генеральный директор
          ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ»


          ______________________  /А.Н. Герасимов/
           «_______» _____________________2017 г.
           М.П.



Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	ИНН
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринимательства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	


Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядного договора заключенного с субподрядчиком
(соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)
	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	


Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
Печать организации
