
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Ремонт здания БНС ПРТЭЦ и Камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 

однокомпонентным составом EMACO 

NANOCRETE AP
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (4 руб.): 99% от ФОТ (4 руб.)

СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4 руб.)

100 м2 0,0072
0,72 / 100

435,78 427,24 8,54 1,51 3,00                3 47,63 0,34

2 ФЕР46-08-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Приготовление однокомпонентных составов 

серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 

EMACO FAST, MASTERSEAL, 

MASTERFLOW: вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР 66% от ФОТ

СП 0%*0,85 от ФОТ

м3 0,0072
0.72*0.01

68,5 68,5 8,03 0,06

3 ФЕР46-08-004-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Нанесение тиксотропных составов серии 

EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST вручную в один слой, толщина слоя 

20 мм, на поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций: 

горизонтальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (5 руб.): 121% от ФОТ (4 руб.)

СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4 руб.)

100 м2 0,0072
0,72 / 100

450,97 351,09 99,88 17,63 3,00                3 39,14 0,28

4 ФССЦ-04.3.02.04-0301
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Смесь бетонная сухая безусадочная 

быстродействующая MasterEmaco S 488 

(EMACO S88C) тиксотропного типа
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

кг 42,12
0.0216*1950

5,97 251,00             

5 ФССЦ-14.2.06.08-0103
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Средство для защиты свежеуложенного 

бетона MASTERTOP C782
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

л 5,544
7,7*0.72

46,86 260,00             

6 ФЕР46-08-022-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Гидроизоляция полиуретановым герметиком 

с уплотнением пенополиэтиленовым 

прокладочным шнуром: горизонтальных 

швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (576 руб.): 121% от ФОТ (476 руб.)

СП (283 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (476 руб.)

100 м 3,76
376 / 100

92,48 89,85 2,63 0,46 348,00             338 10 2 9,34 35,12

7 ФССЦ-01.7.07.26-0025
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Шнур пенополиэтиленовый 

теплоизоляционный прокладочный 

"Вилатерм",: сечение круглое сплошное, 

диаметр 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

100 м 3,828
Ф5.р1/100

204 781,00             

8 ФССЦ-01.7.17.12-0001
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Щетка дисковая для УШМ из стальной 

проволоки, диаметр: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

шт. 6 28,8 173,00             

9 ФССЦ-14.5.01.06-0019
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, 

долговременная герметизация швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

кг 293,3
Ф5.р2

19,87 5 828,00          

___________________________1663,507

___________________________11,383

_______________________________________________________________________________________________1031,93

Раздел 1. Ремонтные  работы по фасаду БНС ПРТЭЦ высота 9,6 м.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР46-08-022-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Гидроизоляция полиуретановым герметиком 

с уплотнением пенополиэтиленовым 

прокладочным шнуром: вертикальных швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (191 руб.): 121% от ФОТ (158 руб.)

СП (94 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (158 руб.)

100 м 1,206
120,6 / 100

94,98 92,35 2,63 0,46 115,00             112 3 1 9,6 11,58

11 ФССЦ-01.7.07.26-0025
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Шнур пенополиэтиленовый 

теплоизоляционный прокладочный 

"Вилатерм",: сечение круглое сплошное, 

диаметр 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

100 м 1,228
Ф6.р2/100

204 251,00             

12 ФССЦ-01.7.17.12-0001
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Щетка дисковая для УШМ из стальной 

проволоки, диаметр: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

шт. 2 28,8 58,00              

13 ФССЦ-14.5.01.06-0019
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, 

долговременная герметизация швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

кг 94,07
Ф6.р1

19,87 1 869,00          

14 ФЕРр62-5-3
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Простая масляная окраска ранее 

окрашенных дверей: с подготовкой и 

расчисткой старой краски до 35%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (164 руб.): 88% от ФОТ (186 руб.)

СП (93 руб.): 50% от ФОТ (186 руб.)

100 м2 0,3726
37,26 / 100

671,9 353,64 7,07 2,05 250,00             132 3 1 40,93 15,25

15 ФССЦ-14.4.02.04-0101
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Краски для внутренних работ масляные 

готовые к применению МА-15 БИО
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

т 0,0063
Ф7.р1

42508,19 268,00             

16 ФЕР09-04-010-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

(Демонтаж ленточного остекления) 

Устройство балконных светопрозрачных 

ограждений на основе алюминиевых 

профилей и перильных ограждений на 

основе стального каркаса
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 

к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (1679 руб.): 99% от ФОТ (1696 руб.)

СП (1442 руб.): 85% от ФОТ (1696 руб.)

10 м2 9,72
97,2 / 10

189,98 174,41 15,57 1 847,00          1696 151 18,998 184,66

17 ФЕР09-04-009-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (4446 руб.): 99% от ФОТ (4491 руб.)

СП (3245 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4491 руб.)

100 м2 0,972
97,2 / 100

23718,11 4344,17 1954,5 275,28 23 054,00        4223 1900 268 437,92 425,66

18 ФССЦ-09.4.03.06-0005
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окна одинарные из комбинированных 

профилей под двойное остекление 

(стеклопакет): неоткрываемые ОАК 15-12Н
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

шт 54
97,2/(1,5*1,2)

1780,51 96 148,00        

19 ФЕРр62-23-3
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска силикатными красками за 1 раз 

ранее окрашенных фасадов: по штукатурке 

с люлек
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (3606 руб.): 88% от ФОТ (4098 руб.)

СП (2049 руб.): 50% от ФОТ (4098 руб.)

100 м2 7,271
727,10 / 100

444,73 402,21 2,63 0,46 3 234,00          2924 19 3 46,02 334,61

20 ФССЦ-14.3.02.05-0101
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, 

ОСМ-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

т 0,102 3390 346,00             

21 ФЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 

однокомпонентным составом EMACO 

NANOCRETE AP
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (10 руб.): 99% от ФОТ (10 руб.)

СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (10 руб.)

100 м2 0,015
1.5 / 100

435,78 427,24 8,54 1,51 7,00                7 47,63 0,71

Раздел 2. Ремонтные работы Камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР46-08-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Приготовление однокомпонентных составов 

серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 

EMACO FAST, MASTERSEAL, 

MASTERFLOW: вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (1 руб.): 66% от ФОТ (1 руб.)

СП 0%*0,85 от ФОТ

м3 0,015
1.5*0.01

68,5 68,5 1,00                1 8,03 0,12

23 ФЕР46-08-004-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Нанесение тиксотропных составов серии 

EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST вручную в один слой, толщина слоя 

20 мм, на поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций: 

горизонтальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (10 руб.): 121% от ФОТ (8 руб.)

СП (5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (8 руб.)

100 м2 0,015
1.5 / 100

450,97 351,09 99,88 17,63 7,00                6 1 39,14 0,59

24 ФССЦ-04.3.02.04-0301
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Смесь бетонная сухая безусадочная 

быстродействующая MasterEmaco S 488 

(EMACO S88C) тиксотропного типа
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

кг 87,75
0,045*1950

5,97 524,00             

25 ФССЦ-14.2.06.08-0103
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Средство для защиты свежеуложенного 

бетона MASTERTOP C782
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

л 11,55
7,7*1.5

46,86 541,00             

26 ФЕРр61-24-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт штукатурки фасадов сухой 

растворной смесью (типа "Ветонит")
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (32 руб.): 87% от ФОТ (37 руб.)

СП (19 руб.): 50% от ФОТ (37 руб.)

100 м2 0,036
3.6 / 100

1040,06 669,99 87,7 64,44 37,00              24 3 2 62,91 2,26

27 ФССЦ-04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

кг 19,4 2,07 40,00              

28 ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (137 руб.): 121% от ФОТ (113 руб.)

СП (79 руб.): 70% от ФОТ (113 руб.)

100 м2 0,72
72 / 100

153,59 112,16 41,43 111,00             81 30 14,38 10,35

29 ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (132 руб.): 132% от ФОТ (100 руб.)

СП (55 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (100 руб.)

100 м2 0,72
72 / 100

341,78 134,98 24,47 3,75 246,00             97 18 3 14,36 10,34

30 ФССЦ-12.1.02.03-0052
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изопласт: К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м2 82,08
Ф1.р1

45,2 3 710,00          

31 ФССЦ-12.1.02.03-0054
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изопласт: П ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м2 83,52
Ф1.р2

41,11 3 434,00          

       143 745,00   9647 2138 280 1031,93

       145 201,00   11099 2142 284 1031,93

           1 456,00   1452 4 4

         10 994,00   

                  1,00   

                32,00   

           3 770,00   

           6 139,00   

              920,00   

              132,00   

           7 375,00   

           2 161,00   

                55,00   

                79,00   

              393,00   

           1 442,00   

           3 245,00   

                10,00   10 1,05

                14,00   14 1,05

                14,00   

                  8,00   

                36,00   1,05

    Итого Поз. 1, 21

    Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

    Накладные расходы 99% ФОТ (от 14)

    Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 14)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать 

при составлении сметы):

   70% ФОТ (от 113) (Поз. 28)

   70%*0.85 ФОТ (от 661) (Поз. 1, 21, 3, 6, 10, 23)

   85% ФОТ (от 1696) (Поз. 16)

   85%*0.85 ФОТ (от 4491) (Поз. 17)

Итоги по смете:

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

   121% ФОТ (от 760) (Поз. 28, 3, 6, 10, 23)

   132% ФОТ (от 100) (Поз. 29)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 4321) (Поз. 14, 19-20, 26-27)

   65%*0.85 ФОТ (от 100) (Поз. 29)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 1) (Поз. 2, 22)

   87% ФОТ (от 37) (Поз. 26-27)

   88% ФОТ (от 4284) (Поз. 14, 19-20)

   99% ФОТ (от 6201) (Поз. 1, 21, 16-17)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%  (Поз. 1, 21, 28, 3, 6, 10, 23, 14, 19-20, 26-27)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                  1,00   1 0,18

                  1,00   1 0,18

                  1,00   

                  2,00   0,18

              111,00   81 30 10,35

              143,00   113 30 10,35

              137,00   

                79,00   

              359,00   10,35

              473,00   459 14 3 47,57

              658,00   643 15 4 47,57

              783,00   

              385,00   

           1 826,00   47,57

           2 185,00   57,92

       113 295,00   

              801,00   

              801,00   

              801,00   

           3 830,00   3056 22 4 349,86

           5 054,00   4278 24 6 349,86

           3 770,00   

           2 142,00   

         10 966,00   349,86

           1 847,00   1696 151 184,66

           1 679,00   

           1 442,00   

           4 968,00   184,66

         23 054,00   4223 1900 268 425,66

           4 446,00   

           3 245,00   

         30 745,00   425,66

         35 713,00   610,32

                77,00   24 3 2 2,26

                88,00   34 4 3 2,26

                32,00   

                19,00   

              139,00   2,26

              246,00   97 18 3 10,34

              132,00   

                55,00   

              433,00   10,34

       163 570,00   1031,93

    1 663 507,00   1031,93

       131 960,00   

           2 142,00   

         11 383,00   

         10 994,00   

           7 375,00   

    1 663 507,00   1031,93

Составил: сметчик 1  категории СЦ "Центр":                                         М.В. Чиркова

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 

г. - 10,17 СМР=10,17"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 37)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Кровли:

    Итого Поз. 29

    Накладные расходы 132% ФОТ (от 100)

    Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 100)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

  Штукатурные работы:

    Итого Поз. 26-27

    Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

    Накладные расходы 87% ФОТ (от 37)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 696)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итоги по Поз. 17 НР 99% ФОТ; СП 85%*0.85 ФОТ

      Итого Поз. 17

      Накладные расходы 99% ФОТ (от 4 491)

      Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 4 491)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 284)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Строительные металлические конструкции:

    Итоги по Поз. 16 НР 99% ФОТ; СП 85% ФОТ

      Итого Поз. 16

      Накладные расходы 99% ФОТ (от 1 696)

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Малярные работы:

    Итого Поз. 14, 19-20

    Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

    Накладные расходы 88% ФОТ (от 4 284)

  Материалы:

    Итого Поз. 4, 7-9, 11-13, 15, 18, 24, 30-31

  Стены:

    Итого Поз. 5, 25

    Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

      Итого Поз. 3, 6, 10, 23

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

      Накладные расходы 121% ФОТ (от 647)

      Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 647)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

      Итого Поз. 28

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

      Накладные расходы 121% ФОТ (от 113)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 113)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итоги по Поз. 3, 6, 10, 23 НР 121% ФОТ; СП 70%*0.85 ФОТ

    Итого Поз. 2, 22

    Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

    Накладные расходы 66% ФОТ (от 1)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

    Итоги по Поз. 28 НР 121% ФОТ; СП 70% ФОТ


