

Заказчик

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ливневой канализации ОВК, ПГУ, ИБК, КРУЭ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2020-2021гг.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 1	Модернизация ливневой канализации здания ОВК, ПГУ, ИБК, КРУЭ	4976108	705384			5 681 492,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4976108	705384			5 681 492,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	4976108	705384			5 681 492,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4976108	705384			5 681 492,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет №1	Командировочные затраты				1573508	1 573 508,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				1573508	1 573 508,00
		Итого по Главам 1-9	4976108	705384		1573508	7 255 000,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	ЛСР № 2	Предпроектное обследование				23588	23 588,00
4	ЛСР № 3	Проектные работы				480660	480 660,00
5	Расчет	Стоимость экспертизы проекта РПнж = Спд х П х Ki + Сиж х П х Ki (постановление № 145 от 05.03.2007г п.56), где П=33,75% ; Ki=5,44 (109990*33,75%*5,44) 109990*33,75/100*5,44				201940	201 940,00
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				706188	706 188,00
		Итого по Главам 1-12	4976108	705384		2279696	7 961 188,00
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	99522 ОКРУГЛ(2% от 4976108;0)	14108 ОКРУГЛ(2% от 705384;0)	2% от 0	45594 ОКРУГЛ(2% от 2279696;0)	159 224,00
		Итого "Непредвиденные затраты"	99522	14108		45594	159 224,00
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	5075630	719492		2325290	8 120 412,00
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1015126 20% от 5075630	143898,4 20% от 719492	20% от 0	465058 20% от 2325290	1 624 082,40
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1015126	143898,4		465058	1 624 082,40
		Итого по сводному расчету	6090756	863390,4		2790348	9 744 494,40

Составил: Ведущий сметчик СЦ «Центр»



Н.В. Валеева