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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Ремонт рабочей системы возбуждения ТГ ст. №3 для Харанорской ГРЭС.
Вид деятельности 1.2 Ремонт услуги 
Планируемый способ закупки открытый запрос предложений
№ закупки 570.18.00012
1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
Плановый ремонт рабочей системы возбуждения ТГ-3 типа СТС-2П-270-3200-2,5 УХЛ4 производства ОАО «Силовые машины» в объеме полной профилактическо-ремонтной проверки «Восстановление» совместно с расчетом и с изменением уставок защит и параметров автоматического регулятора в связи с успешной переаттестацией турбогенератора ТГ-3 типа Т3ФП-220-2У3  Блока №3  для увеличения установленной активной мощности с 225МВт до 235МВт . 
      2.   Общие требования
      2.1. Основание для выполнения работ
      2.1.1. Переаттестация турбогенератора ТГ-3 для увеличения установленной активной мощности с 225МВт до 235МВт. 
      2.1.2. Требования «Правил технического обслуживания тиристорных систем возбуждения» РД34.45.620-96 (п.4.4) о проведении плановой ремонтной проверки в объеме «Восстановления» не реже чем раз в 6 лет. Работа должна быть совмещена с плановым текущим ремонтом Блока№3 Харанорской ГРЭС.
      2.1.3. Требования «Правил технического обслуживания тиристорных систем возбуждения» РД34.45.620-96 (п.6.15, п.6.3.16), о необходимости проведения испытаний рабочей системы возбуждения на холостом ходу и в сети.
     2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало работ – с момента заключения договора.
Окончание работ – 16.11.2018г.
     2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
     Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
· Федеральный закон № 261 «Федеральный закон об энергосбережении»;
· Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 13.01.2014г;
· СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
· СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
· СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
· РД 153-34.0-35.617-2001 (с изм. 2001, 2004) Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ.  
· СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах
· релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций.
· РД 34.45.620-96 Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения.
· заводские инструкции и ТУ на оборудование.
3. Требования к выполнению работ
      3.1. Объем выполняемых работ
При проведении планового ремонта рабочей системы возбуждения ТГ-3 типа СТС-2П-270-3200-2,5 УХЛ4 производства ОАО «Силовые машины», в объеме полной профилактическо - ремонтной проверки «Восстановление», совместно с изменением настроек устройств РЗА , в связи с успешной переаттестацией турбогенератора ТГ-3 типа Т3ФП-220-2У3  производства филиала ОАО «Силовые машины» «Электросила» (зав. № 18196, паспорт ОБС.482.451ПС)  для увеличения установленной активной мощности с 225МВт до 235МВт  должны быть выполнены:
· Расчет уставок встроенных защит и параметров автоматического регулирования рабочей системы возбуждения генератора ТГ-3 в связи с переаттестацией Блока №3 с 225 МВт на 235 МВт с учетом изменения номинального тока ротора генератора с 2760 А до 2200 А, тока статора генератора с 9703 А до 8835 А, коффициента мощности генератора с 0,85 до 0,975;
· Выдача карты уставок, либо пояснительной записки по проведенному расчету уставок защит и параметров автоматического регулирования рабочей системы возбуждения генератора ТГ-3;
· Настройка и проверка АРВ1, АРВ1;
· Настройка и проверка системы управления тиристорами;
· Настройка и проверка цепей управления, сигнализации и блокировок АГП-ОВ;
· Настройка и проверка устройства начального возбуждения –УНВ;
· Настройка и проверка защиты ротора от перегрузки РЗР;
· Настройка и проверка защиты ротора от замыкания на землю в одной точке;
· Настройка и проверка тиристорного преобразователя шкафов AМ1, АМ2, АМ3;
· Настройка и проверка защиты обмотки возбуждения генератора от перенапряжения на разрядниках;
· Настройка и проверка защит выпрямительного трансформатора – БКТ;
· Настройка и проверка защит выпрямительного трансформатора -  ТО, МТЗ;
· Настройка и проверка системы внешних цепей тока и напряжения автоматического регулятора;
· Настройка и проверка системы вторичных цепей измерительных приборов контроля электрических параметров;
· Настройка и проверка устройств контроля изоляции цепей возбуждения;
· Настройка и проверка блока (панели) управления возбуждением (п. 3GB-2P);
· Настройка и проверка системы сигнализации неисправностей тиристорного преобразователя;
· Настройка и проверка системы охлаждения тиристоров;
· Комплексное опробование цепей управления, защит, сигнализации и блокировок рабочей системы возбуждения Блока №3;
· Испытания рабочей системы возбуждения при работе ТГ-3 на холостом ходу, при этом должны быть проведены операции переводов с рабочей системы возбуждения на резервную систему возбуждения и обратно;
· Испытания рабочей системы возбуждения при работе ТГ-3 в сети, при этом должны быть проведены операции переводов с рабочей системы возбуждения на резервную систему возбуждения и обратно, а также проверки динамических характеристик рабочей системы возбуждения и характеристики ОМВ (ограничение минимального возбуждения).
       Объемы работ могут быть изменены Заказчиком, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния оборудования  на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации, но не более  чем на 20% от запланированных.
3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
       3.2.1. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ (устанавливаются в соответствии  с СО 34.04.181-2003г и п. 6. РД 34.45.620-96);
       3.2.2. Для выполнения работ Подрядной организацией разрабатывается программа производства ремонтных работ и программа испытаний рабочей системы возбуждения Блока №3 и согласовывается с Заказчиком;
       3.2.3. Подрядной организацией составляется и согласовывается с Заказчиком график (сетевой график) выполнения  ремонтных работ;
       3.2.4. Подрядной организацией составляется и согласовывается с Заказчиком график (сетевой график) выполнения  испытаний рабочей системы возбуждения Блока №3 в сети с учетом работы на разных уровнях нагрузки Блока №3. График должен быть разработан и направлен на согласование Заказчику не менее чем за месяц до планируемых испытаний в сети для обеспечения согласования с Системным оператором – АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ;
       3.2.5. Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах в соответствии с договором;
       3.2.6. Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководитель(и) ремонтных работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации оборудования;
       3.2.7. Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля над своевременной подготовкой,  проведением, сдачи  объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:
· проведение входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей; 
· проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;  
· проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД, технологической документации и рабочей конструкторской документации заводов-изготовителей;
· проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;
· проведение оперативного контроля выполнения требований конструкторских, эксплуатационных и ремонтных документов по ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602. 
     3.2.8. Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой компетентной организации на свое усмотрение.
3.3. Требования к организации обеспечения работ
     3.3.1. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях  заказчик и Подрядчик информируют друг друга письменно.
    3.3.2. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
    3.3.3. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Подрядчиком, обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
    3.3.4. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком. 
    3.3.5. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ. 
    3.3.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить Подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.  
[bookmark: _GoBack]    3.3.7. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и  т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
    3.4.1. Обеспечение материалами, запасными частями (комплектующими изделиями) и оборудованием:
· Все работы производятся из материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудования, предоставляемых Подрядчиком. По согласованию сторон могут использоваться материалы заказчика.
· Материалы и запасные части для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану переданных материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность.
· В процессе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан использовать материалы, экономно и расчетливо, после окончания работ представить Заказчику акт об их расходе.
    3.4.2. Требования к применяемым материалам и запасным частям (комплектующим изделиям), оборудованию: 
· На все материалы, запасные части (комплектующие изделия) и оборудование используемые при проведении ремонтных работ должны быть предоставлены сертификаты и паспорта заводов-изготовителей. 
· Подрядчик обязан за свой счет заменять испорченные или поврежденные им материалы, запасные части (комплектующие изделия) и оборудование, немедленно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от технологии их применения и установки. 
3.5. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
3.5.1. Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору. Подрядчик должен согласовать привлечение субподрядной организации с заказчиком.
3.5.2. Подрядчик, вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц - субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору. При этом объем привлекаемых субподрядчиков   1-го уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен быть не менее чем 50 процентов от предельного объема обязательств по договору, на который привлекаются субподрядчики 1-го уровня, или не менее чем 20 процентов от цены договора.
3.5.3. Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким подрядчиком с заказчиком.
3.5.4. Если подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то условие об обязательном привлечении подрядчиком субподрядчиков   из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору, не применяется
3.5.5. Подрядчик,  вправе по согласованию с  Заказчиком, осуществить замену субподрядчика   – субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается, либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика  – субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между   подрядчиком, и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных   подрядчиком, в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен»
3.5.6. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
3.5.7. В случае привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого или среднего предпринимательства Подрядчик обязан осуществлять расчеты с субподрядчиками из числа субъектов малого или среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы   по договору (отдельному этапу договора)». 
3.5.8. Подрядчик  (указать наименование контрагента – стороны по Договору в зависимости от вида договора) обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с Субподрядчиком/ Соисполнителем (иным третьим лицом, привлекаемым к исполнению Договора – указать в зависимости от вида договора) предоставить Заказчику (указать наименование стороны Договора, на которой выступает Общество, в зависимости от вида Договора) информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме приложения №6 к настоящему Договору».  
3.6. Требования безопасности
     3.6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
     3.6.2. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
     3.6.3. В случае привлечения Подрядчик субподрядной организации,  Поставщик в полном объёме несёт ответственность за действия субПодрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
     3.6.4. Персонал Подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
     3.6.5. Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
     3.6.6. Персонал Подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
     3.6.7. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
     3.6.8. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении реконструкции узла подпитки теплосети.
Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
     3.6.9. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.
     3.6.10. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
     3.6.11. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет Подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
      Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования  требованиям нормативно - технической документации и безотказную работу отремонтированного оборудования не менее 18 месяцев после приемки в эксплуатацию или 18 месяцев после приемки Заказчиком выполненных работ.
      В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
      В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами Заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.
3.8. Ответственность Подрядчика
      За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
      Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
      Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неудовлетворительной работы поставленного оборудования вследствие каких-либо внутренних дефектов, некачественного монтажа элементов оборудования или несоответствия завяленным характеристикам.
      Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в заводской документации, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности поставленного оборудования, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
      Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
     4.1.1 Сметно-договорная документация должна быть выполнена в формате, утвержденным Заказчиком. 
               Заказчик в составе документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (приложение №3).
Сметы в обязательном порядке должны быть представлены Участником в объеме предложения на бумажном носителе и в электронном виде в ПО «Гранд Смета» по форме в соответствии с прилагаемым проектом смет и в соответствии с рекомендацией   для формирования стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования участниками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений. (Приложение 2 к ТЗ)
4.1.2. Стоимость работ, указанных в настоящем ТЗ, должна быть подтверждена подрядчиком сметной документацией, составленной в обязательном порядке в программном комплексе «Гранд-смета», с предоставлением  заказчику программного файла на проверку при рассмотрении  конкурсных заявок и составленной на основании сборников Федеральных единичных расценок для определения стоимости строительства, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с последними изменениями на текущий период – ФЕР-2001 (в редакции 2017 года), ФЕРр-2001 (в редакции 2017 года), ФЕРм-2001 (в редакции 2017 года), ФЕРп-2001 (в редакции 2017 года), ФССЦпг-2001 (в редакции 2017 года), ФССЦ-2001 (в редакции 2017 года) или БЦ РЭО (разработаны ОАО ЦКБ  «Энергоремонт»). В случае отсутствия стоимости работ в сборниках Федеральных единичных расценок или БЦ РЭО, стоимость работ определяется на основе калькуляций (при этом затраты труда определяются на основе технически обоснованных норм времени, согласно действующим нормативным документам). Если в смете имеются ссылки на калькуляции, то эти калькуляции должны быть приложены к смете. 
4.1.3. Сметы на строительно-монтажные работы должны  быть составлены базисно-индексным методом  с применением  Федеральных сметных  нормативов в актуальной редакции 2017г. 
4.1.4.  При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат с приложением прайс – листов от поставщиков или копией счет – фактуры.
4.1.5При применении в сметном расчете текущих цен на материалы и оборудование, отсутствующих в «Федеральном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ФССЦ-2001),   в графе «Обоснование» следует указывать источник приобретения товаров – наименование производителя (поставщика), дату составления прайс-листа, контактную информацию поставщика.
Приложением к сметному расчету должны являться копии прайс-листов или счетов поставщика. стоимость МТР в спецификации должна быть обоснована  прайс-листами производителя (поставщика) или заверенными копиями счетов поставщиков. Выбор поставщика оборудования и материалов должен иметь обоснование с проведением мониторинга рынка и предоставление предложений не менее чем от трех поставщиков. Стоимость МТР, необходимых для выполнения работ в настоящем ТЗ, не должна превышать среднерыночную на момент проведения конкурсных торгов. В случае если подрядчик является заводом-изготовителем, он обязан подтвердить стоимость оборудования актами внутреннего перемещения оборудования (ТОРГ-13). Внутреннее перемещение – это движение определенных товаров или услуг, которое происходит внутри одного юридического лица. 
 4.1.6. Если цена работ по настоящему Договору подряда рассчитана с использованием расценок сборников Федеральных единичных расценок (ФЭР), которые включают в себя стоимость эксплуатации машин и механизмов, и для перемещения грузов в целях выполнения работ по Договору используются стационарные машины и механизмы, принадлежащие Заказчику (далее – ГПМ или ГПМ Заказчика), стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору в соответствующем отчетном периоде подлежит уменьшению в следующем порядке в зависимости от правового основания использования ГПМ:
  - при выполнении работ по перемещению грузов собственными силами Заказчика (и с использованием ГПМ Заказчика) стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору подлежит уменьшению на стоимость затрат Заказчика на перемещение грузов, выполненных ГПМ Заказчика.  
  -   в случае перемещения грузов ГПМ стоимость затрат подтверждается отчетно-исполнительной документацией (акты выполненных работ, копии счетов-фактур, калькуляции, рапорты на ГПМ, табели учета машино-часов, при необходимости – другие расчетные документы)
4.1.7. Районный коэффициент и Северная надбавка учитываются на основании законодательных документов по месту регистрации предприятия.
4.1.8. При расчетах за выполненные работы в актах КС-2 в графе «Обоснование» указывается номер и дата конкретного счета-фактуры поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по прайс-листам, и предоставляется ее заверенная копия. Стоимость, подлежащих выполнению работ, должна включать стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту монтажа оборудования, всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, стоимость всех демонтажных, монтажных, строительных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с выполнением Работ  и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.   Плановые командировочные расходы в сметах согласовываются  расчетом; 
- затраты на проживание учитываются по средним фактическим ценам в регионе – проживание в общежитии или в гостинице – стандартный номер, суточные не более 700 руб., стоимость проезда рабочего персонала возмещается в размере стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда не чаще одного раза в 45 суток на человека, 
   стоимость проезда инженерно-технических работников возмещается в размере стоимости проезда в купейном вагоне не чаще одного раза в 45 суток;
- окончательные расчеты с Подрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденными первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами), согласованными Заказчиком. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
4.1.9. Стоимость материалов и оборудования учитывается в смете по ценам поставщиков с учетом затрат по доставке на приобъектный склад. При этом транспортно-заготовительные расходы  на МТР, определенных на основании прайс-листов или счетов поставщика определяются исходя из представленной транспортной схемы по доставке, но не более  5% для  материалов и не более 3% для  оборудования.      
4.1.10. При пересчете сметной стоимости строительства из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2001г. в текущий уровень цен  использовать  ежеквартальные индексы Минстроя России, действующие  на момент составления сметной документации:
к стоимости строительно-монтажных работ по виду строительства «Прочие объекты», на автомобильные перевозки (Приложение №1 к ежеквартальному письму Минстроя России);
к стоимости оборудования (Приложение №5 к ежеквартальному письму Минстроя России);
к стоимости пусконаладочных  работ (Приложение №1 к ежеквартальному письму Минстроя России).
4.1.11. Индексы пересчета сметной стоимости в текущие цены, определенной на основе Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению не должны превышать предельные индексы, рекомендуемые ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» на 2018 год,  К= 1.38. 
 4.1.12. Индексы пересчета сметной стоимости в текущие цены не должны превышать предельные индексы, рекомендуемые ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»на текущий год. 
4.1.13. Уровень индекса пересчета в базовую стоимость МТР и оборудования, учтенных в сметной документации по ценам поставщика, должен соответствовать уровню индекса пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, примененному в сметной документации.
4.1.14. Все примененные в смете коэффициенты должны иметь обоснование их применения.
4.1.15. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов и подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 
Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
4.1.16. Порядок расчетов
·   платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком ежемесячно по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами документов подтверждающих факт выполнения работ, а также выставленных подрядчиком счетов, (при необходимости – других расчётных документов) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания подтверждающих документов.     
 Полная информация по разделу 4.1.16. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.
5. Требование к участникам закупки 
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:
5.1.1. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения работ на оборудовании, являющегося предметом закупки (рабочая система возбуждения Блока №3), в составе не менее:
- Шеф-инженер – 1 человек;
- Инженер 2 категории или выше – 1 человек.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:
5.2.1. Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, необходимых для проведения предусмотренных настоящим ТЗ работ, включая, но не ограничиваясь:
	- испытательная установка РЕТОМ-51 или аналог – 1 шт.;
	- мультиметр – 1 шт.;
	- мегаомметр – 1 шт.
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с действительным сроком  метрологического контроля.
5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
- Не требуется.
5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является если участник закупки предоставит в составе своей 
заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента  (ISO 14000) и других. 
5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков оборудования должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».
5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта аналогичных работ в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.
5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Не требуется
5.10. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.5. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.
6. Приложение к ТЗ.
Приложение 1.  Ведомость объемов работ.
Приложение 2. Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования участниками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений.
             Приложение №3. Локально сметный расчет
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