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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по ремонту автодорожного полотна филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО-Электрогенерация»
	
1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
Российская Федерация, Тульская область, г. Суворов, ул. Островского, д.1а, Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Ремонт подъездной автомобильной дороги инв. № 14/003791, и обустройство дорог в границах филиала «Черепетская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация 
Объем работ указан в Приложении 1 к ТЗ.

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ
	Целью выполнения работ является ремонт подъездной автомобильной дороги, и обустройство дороги в границах Черепетской ГРЭС.

2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало работ – с момента заключения договора.
Окончание работ – не позднее 30.09.2019 г. 

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ППР  и рабочей документацией с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
· Федеральный закон № 261 «Федеральный закон об энергосбережении»;
· Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;
· СНиП 3.05.06-85 «Системы автоматизации»;
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»;
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве;
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
· Изоляционные и отделочные покрытия СНиП 3.04.01-87;
· Внутренние санитарно-технические системы зданий СП 73.13330.2012;
· Тепловые сети СНиП 3.05.03-85; 
· Сооружения промышленных предприятий СП 43.13330.2012;
· Стальные конструкции СП 16.13330.2011;
· Защита строительных конструкций от коррозии. СП 28.13330.2012;
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие положения;
· СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство;
· СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия;
· СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений;
· Положение о движении имущества филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;
· ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
· СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
· СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
· ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
· СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утв. Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013;  
· СО 34-38-20137-94 «Турбина паровая К-300-240-1 ЛМЗ. ТУ на капитальный ремонт»;
· СО 34-38-445-87 «Система технического обслуживания и ремонт оборудования электростанций. Комплектность технологических документов»;  
· СО 34.35.101-03 «Методические указания по объемам технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых станциях»;
· СО 3.03.384-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;
· заводские инструкции и ТУ на оборудование;
· Рекомендаций по усилению стальных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий, Методы ультразвуковые. СО 34.21.673;
· Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. РД-11-05-2007; 
· ОСТ 36 125-85 Порядок и организация контроля качества. Виды контроля при производстве монтажных и специальных строительных работ. Общие положения; 
· Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006.




3. Требования к выполнению работ

3.1. 	Объем выполняемых работ
При проведении строительных работ на объектах строительства должны быть выполнены:
-	поставка материалов;
-	ремонт подъездной автомобильной дороги, и обустройство дороги в границах Черепетской ГРЭС;
Детальный перечень работ, которые должны быть выполнены для ремонта подъездной автомобильной дороги, и обустройство дороги в границах Черепетской ГРЭС, приведен в Приложении № 1 к ТЗ.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
	Подрядчик обязан не позднее 15 суток после подписания договора представить заказчику на утверждение сетевой график проведения производства работ, проект производства работ.
	Подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в техническом задании. Ремонт подъездной автомобильной дороги, и обустройство дороги в границах Черепетской ГРЭС должен выполняться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, аттестованными работниками, соответствующей квалификации.  
Перед началом работ необходимо оформить акт-допуск, на работу на территории действующего предприятия, при необходимости наряд-допуск. Подрядная организация должна располагать соответствующим для ремонт подъездной автомобильной дороги, и обустройство дороги в границах Черепетской ГРЭС необходимым оборудованием, а также иметь необходимую оснастку и приспособления для выполнения работ. Подрядная организация определяет состав бригад (участков), по численности, квалификации и профессиям в соответствии с требованиями нормативных документов. При этом должна быть обеспечена полная занятость работников в течение установленных графиком сроков производства работ. Подрядная организация назначает руководителей работ по численности, квалификации в соответствии с объемами работ. Персонал специализированной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения. Подрядной организацией составляется и согласовывается с Заказчиком календарный график выполнения по видам работ с указанием количества работающих. Персонал подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика
	Вся исполнительная документация должна быть передана подрядчиком заказчику по окончанию строительно-монтажных работ. 

	3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг друга письменно.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.5. Обеспечение работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и кислородом осуществляется от стационарных станционных трубопроводов подачи технического воздуха и кислорода.
3.3.6. Работы по перемещению грузов мостовыми кранами осуществляются с привлечением крановщиков из числа персонала заказчика, стропальщики привлекаются из числа персонала подрядчика.
3.3.7. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком. 
3.3.8. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. 
3.3.9. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ. 
3.3.10. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.  
3.3.11. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.2. Заказчик совместно с подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией.
3.4.3. Затраты подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость товаров, поставляемых подрядчиком входит в цену договора. 
3.4.4. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению. 
3.4.5. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность товаров, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях.
3.4.7. Товары передаются со склада заказчика подрядчику в монтаж по Акту № ОС-15. Представитель подрядчика должен иметь доверенность по форме М-2 на получение товаров.
3.4.8. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).
3.4.9. При проведении сварочных работ подрядчик обязан использовать только аттестованное сварочное оборудование для проведения следующих видов сварки:
· РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
3.5.2. Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
3.5.4. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
3.5.5. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.
3.5.7. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
3.5.8. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.9. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано подрядчиком с заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД: 
 3.6.1. Копии лицензий всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения.
 3.6.2. Копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.
 3.6.3. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
 3.6.4. До начала работ подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
3.6.6. Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) и специальные журналы работ, в том числе монтажный журнал, журнал сварочных работ, журнал крановых работ, журнал входного контроля, журнал скрытых работ.
3.6.7. Документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
3.6.8. Документацию в соответствии с правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013.
3.6.9. Заказные спецификации.
3.6.10. Акт предремонтного обследования объекта, акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ.
3.6.11. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов и Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.6.13. Окончательная приемка работ по ремонту подъездной автомобильной дороги и обустройство дороги в границах филиала, осуществляется станционной комиссией.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ и соответствие требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 24 месяцев с момента подписания заказчиком акта приёмки выполненных работ. 
В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.
Более полные требования к срокам и условиям устранения неисправностей и дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, указаны в проекте договора.

3.8. Ответственность подрядчика
	За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
	Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
	Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
	Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.
	Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
	Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
	Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
	Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях. 
	В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков 
	Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Подрядчика по договору.
	Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Подрядчиком с заказчиком.
	Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с заказчиком.
Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий.
4.1.  Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме Закупочной документации.
4.2. Сметные расчеты предоставляются Исполнителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя).
4.3. Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов изложен в Приложении № 2.
4.5. Порядок расчетов и предоставления банковских гарантий
Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ формы КС-2, Справок о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, а также выставленных Подрядчиком счетов, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Актов о приемке выполненных Работ.
Полная информация по разделу 4. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

5. Требование к участникам закупки 

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (справку о кадровых ресурсах, иные документы), подтверждающие:
5.1.1. Наличие необходимого количества собственного аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки (ИТР, сварщиков специалистов строительных, монтажных работ и т.д.), или персонала субподрядных организаций не менее чем:
- 	Мастера (прорабы) - 1 человек;
· Инженер ПТО - 1 человек;
· Инженер службы Охраны труда - 1 человека;
· Дорожные рабочие - 10 человек;
· Экскаваторщик - 2 человека;
· Водитель -3 человека.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (справку о наличии материальных ресурсов, иные документы), подтверждающие:
5.2.1. Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:
· Экскаватор - 2 шт.;
· Погрузчик - 1 шт.;
· Самосвал - 2 шт.;
· Виброкаток - 1 шт;
· Асфальтоукладчик - 1 шт.;
- 	Транспорт для перевозки грузов - 1 шт. 
5.2.2. В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки
Не требуется;

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий
 Участник в составе своей заявки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО (срок действия такой выписки составляет один месяц с даты ее выдачи), подтверждающую, что он соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступившим в силу 01.07.2017, в том числе: 
1. Участник должен быть членом СРО по месту регистрации Участника. 
2. Участник должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)).
3. Уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не меньше стоимости таких работ согласно предложению участника.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки копии сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является желательным если участник закупки предоставит в составе своей заявки копии сертификатов, подтверждающих наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000), энергетического менеджмента (ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001) и других.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по строительству автомобильных дорог в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
Преимуществом (желательное требование) будет являться, если цена каждого из исполненных за последние пять лет договоров по монтажу, ремонту или реконструкции зданий будет сопоставима (составлять не менее 50 % от начальной (максимальной) стоимости, опубликованной в закупочной документации.
5.9. Требования к опыту поставки товаров
Не устанавливаются.

5.10. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1÷5.9. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями». Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям п. 5.1÷5.9. данного технического задания, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

6. Приложения к ТЗ.
1. Ведомость наименований и объемов работ «Ремонт подъездной автомобильной дороги и обустройство дороги»;
2. Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов.

Согласовано:
Заместитель главного
инженера по ремонту                   	              Син В.С.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Начальник ОРТПиР                     	              Карпенко В.И.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)


Ответственный исполнитель:
Ведущий инженер-технолог 
по ЗиС ОРТПиР                      	              Маленчев А.Е.	  	 
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)


- Для уточнения технических вопросов, возникающих в процессе работы необходимо связываться с ведущим инженером-технологом по зданиям и сооружениям ОРТПиР Маленчевым Алексеем Евгеньевичем по телефону (48763) 5-22-24; или по электронной почте malenchev_ae@interrao.ru
