
Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 571,274 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

тыс.руб.

Стоимость 

работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.2 п.1-3

(СБЦП25-1-2-1-1-3) 

(0,4092*3,978)*1,25*4,3*1,15*4,15*0,1

588

(B*X)*К1*К5*К2*Кинф*Котн

6,631

Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Строительный объем зданий и сооружений до 1000 м3; К5=4,3 Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11;  

СМЕТА №    

, , + ПИР Проектные работы - копия, 

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Раздел 1. Проектная документация

Выполнение обмерных работ 1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: категория сложности 

здания I, высота здания до 6 м, 3,978(100 м3 

строительного объема здания) 
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Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение 

безопасности (использование дополнительных лестниц и 

различных приспособлений);

К2=1,15 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ 

к справочникам базовых цен на проектные работы на 2 

квартал 2019 года (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. 

№17798-ХМ/09) к уровню цен 2001г;

Кинф=4,15;  

Здания каркасные: Фасады, окна, ворота;  15,88%; 6,631

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=15,88%

2 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.4 п.1-3

(СБЦП25-1-4-1-1-3) 

(0,2988*3,978)*1,25*4,3*4,15*0,73433

(B*X)*К1*К3*Кинф*Котн

19,47

Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Строительный объем зданий и сооружений до 1000 м3; К3=4,3 Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ 

к справочникам базовых цен на проектные работы на 2 

квартал 2019 года (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. 

№17798-ХМ/09) к уровню цен 2001г;

Кинф=4,15;  

Здания каркасные: Стены, перегородки, перемычки, окна, 

двери, ворота;

 23,5%; 6,231

Здания каркасные: Полы;  6,54%; 1,734

Здания каркасные: Колонны, столбы, стойки и связи по 

ним;

 9,19%; 2,437

Здания каркасные: Перекрытия;  34,203%; 9,069

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=73,433%

3 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.15 п.2.1

(СБЦП25-15-2.1) 

(0,9+(1,5-0,9)/(3-1)*(1,363968-

1))*1,25*1,2*0,8*4,15

(A1+(A2-A1)/(X2-X1)*(X-

X1))*К1*К2*К3*Кинф

5,026

Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Обследование скрытой прокладки трубопроводов (до); К2=1,2 Гл.2.5 п.2.5.4;  

Для зданий и сооружений промышленного назначения; К3=0,8 Гл.2.5 п.2.5.3;  

Выполнение обмерных работ 1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: категория сложности 

здания I, высота здания до 6 м, 3,978(100 м3 

строительного объема здания) 

Выполнение инженерных обследований строительных 

конструкций многоэтажных зданий, 1 категория 

сложности работ: категория сложности здания I, 

высота здания до 6 м, 3,978(100 м3 строительного 

объема здания) 

Обследование технического состояния элементов 

системы отопления. Описание системы. Выявление 

неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п. Объем здания:до 1 тыс. м3, 

1,363968(тыс. м3) 
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Индекс изменения сметной стоимости проектных работ 

к справочникам базовых цен на проектные работы на 2 

квартал 2019 года (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. 

№17798-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Кинф=4,15  

4 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.15 п.4.1

(СБЦП25-15-4.1) 

(1+(2,2-1)/(3-1)*(1,363968-

1))*1,25*1,2*0,8*4,15

(A1+(A2-A1)/(X2-X1)*(X-

X1))*К1*К2*К3*Кинф

6,068

Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Обследование скрытой прокладки трубопроводов (до); К2=1,2 Гл.2.5 п.2.5.4;  

Для зданий и сооружений промышленного назначения; К3=0,8 Гл.2.5 п.2.5.3;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ 

к справочникам базовых цен на проектные работы на 2 

квартал 2019 года (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. 

№17798-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Кинф=4,15  

5 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.15 п.8.1

(СБЦП25-15-8.1) 

(1,2*0,36864)*1,25*1,2*0,8*4,15

(A*X)*К1*К2*К3*Кинф

2,203

Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Обследование скрытой прокладки трубопроводов (до); К2=1,2 Гл.2.5 п.2.5.4;  

Для зданий и сооружений промышленного назначения; К3=0,8 Гл.2.5 п.2.5.3;  

Обследование технического состояния элементов 

системы вентиляции. Описание конструктивного 

решения системы. Выявление дефектов 

(герметичности, целостности, соответствия сечения 

проектному решению) и т.д. Объем здания:до 1 тыс. 

м3, 1,363968(тыс. м3) 

Проверка исправности шкафов вводных и вводно-

распределительных устройств; внутридомовых 

электрических сетей питания, этажных щитков и 

шкафов; осветительных установок общедомовых 

помещений, включая светильники; электрических 

установок систем дымоудаления, автоматической 

сигнализации внутреннего пожарного водопровода, 

грузовых и пассажирских лифтов; автоматически 

запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. 

Выявление неисправностей, повреждений, следов 

ремонтов и др. На площадь здания, 0,36864(1000 м2) 

Обследование технического состояния элементов 

системы отопления. Описание системы. Выявление 

неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п. Объем здания:до 1 тыс. м3, 

1,363968(тыс. м3) 
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Индекс изменения сметной стоимости проектных работ 

к справочникам базовых цен на проектные работы на 2 

квартал 2019 года (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. 

№17798-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Кинф=4,15  

6 СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства 

(2010)" табл.25 п.1

(СБЦП03-25-1) 

(530,71+0,158*107,56)*0,5*1,3*4,15*0,

36

(A+B*X)*К1*К2*Кинф*Котн

531,876

Проектирование встраиваемых помещений; К1=0,5 ТЧ п.2.4;  

Сейсмичность 9 баллов; К2=1,3 МУ к СБЦП п.3.7;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ 

к справочникам базовых цен на проектные работы на 2 

квартал 2019 года (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. 

№17798-ХМ/09) к уровню цен 2001г;

Кинф=4,15;  

Пояснительная записка;  2%; 29,549

Проект организация строительства;  6%; 88,646

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;  6%; 88,646

Смета на строительство;  7%; 103,42

Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-

технические мероприятия, технологические решения": 

Электроснабжение;

 7%; 103,42

Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-

технические мероприятия, технологические решения": 

Связь;

 3%; 44,323

Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-

технические мероприятия, технологические решения": 

Технологические решения;

 5%; 73,872

Проект организации работ по сносу и демонтажу (не 

разрабатывается);

  

Иная документация (расценивается дополнительно);   

Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);   

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=36%

Обследование состояния электрических сетей и средств связи

Административные здания, административно-

хозяйственные корпуса, офисы, страховые 

организации, таможни, юридические учреждения, 

редакции газет, учреждения охраны общественного 

порядка, фонды площадью:от 100 до 300 м2, 107,56(1 

м2) 

Проверка исправности шкафов вводных и вводно-

распределительных устройств; внутридомовых 

электрических сетей питания, этажных щитков и 

шкафов; осветительных установок общедомовых 

помещений, включая светильники; электрических 

установок систем дымоудаления, автоматической 

сигнализации внутреннего пожарного водопровода, 

грузовых и пассажирских лифтов; автоматически 

запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. 

Выявление неисправностей, повреждений, следов 

ремонтов и др. На площадь здания, 0,36864(1000 м2) 
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571,274

571,274

571,274

МУ СБЦП п.3.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по 

ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1-6

   Всего с учетом "Стадийность проектирования.РП К="

   ВСЕГО по смете
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