
ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
"___" ___________ 2019 г. "___" ___________ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по 

переоборудованию технического архива с реконструкцией существующих помещений 

инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». Строительно-монтажные работы

Основание: 

___________________________349,317

___________________________6,188

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Общая стоимость в базисных ценах, 

руб.

Затр.тр.раб-х не 

занятых 

обслуж.машин

Обосно-

вание, индекс

Всего в 

текущих 

ценах, 

руб.
Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Обслуж-х 

машины

Стоимость единицы в 

базисных ценах, руб.

_______________________________________________________________________________________________695,01

_______________________________________________________________________________________________0,124

_______________________________________________________________________________________________349,193

Раздел 1. Демонтажные работы (Архив)
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

641 45,01 32 69,87 50,31

595,99 19,44 14 1,44 1,04

291,95 34,51 24,85

291,95

81,12 10,4 8,22

81,12

178 22,82 18,03

178

50,24 0,94 6,32 0,63

49,3 0,41 0,03

Разборка покрытий полов: из 

керамических плиток

1 ФЕРр57-2-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72 462 430 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

10607

4520

Снятие обоев: простых и улучшенных3 ФЕРр63-5-

1
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,79 64 64 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

1395

210 210 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Разборка элементов облицовки 

потолков с разборкой каркаса: плит 

растровых

2 ФЕРр63-15-

1
Приказ 

Минстроя 

России от 

15.06.2017 

№886/пр

100 м2 0,72

3250

Демонтаж: светильников с лампами 

накаливания

5 ФЕРр67-4-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 шт 0,1 5 5 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

124

141 141 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Отбивка штукатурки с поверхностей: 

стен и потолков кирпичных

4 ФЕР46-02-

009-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,79
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23,81 1,03 4,12

7,41

3338,35 11,08 8 190 130,15

1723,3

16,6

1092

Раздел 2. Строительные работы (Архив)

Устройство перегородок из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ» с двойным 

металлическим каркасом и 

двухслойной обшивкой с обеих сторон 

(С 115-1): с двумя дверными 

проемами

7 ФЕР10-05-

004-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,685 1603,97 2287 1180 1099 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

50096

16,4 95 30 65 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Затаривание строительного мусора в 

мешки

6 ФЕРр69-15-

1

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

(п. 8.6 МР 

по прим. 

ФЕР, 

ФЕРр, 

ФЕРм, 

ФЕРп 

(приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.17 № 

81/пр)

т 4

3648016,6 5310 5310 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм8 ФССЦ-

01.6.01.02-

0009
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 319,9
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,6

6,16

6,86

4,17

Лента эластичная самоклеящаяся для 

профилей направляющих 

«Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм

9 ФССЦ-

01.7.06.01-

0042
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 159,6 0,6 96 96 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

660

5187

Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,611 ФССЦ-

07.2.06.03-

0195
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 356,9 6,86 2448 2448 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

16818

6,16 755 755 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Профиль направляющий: ПН-2 

50/40/0,6

10 ФССЦ-

07.2.06.03-

0112
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 122,6

21164,17 308 308 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Бруски деревянные: 50*50 мм12 ФССЦ-

11.1.03.01-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 73,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

902,22

1479,13 31,75 3 157,32 14,16

1444,2 17,53 2 1,65 0,15

108,12

23,73

19,85

Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем Техно (ТУ 

5762-043-17925162-2006), марки: 

ТЕХНОФАС

13 ФССЦ-

12.2.05.05-

0045

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Нормы по 

РДС 82-

202-96, Б, 

п.21 - 3%

м3 7,3 902,22 6586 6586 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

45246

4438

Плитки керамические глазурованные 

для внутренней облицовки стен: 

гладкие без завала цветные 

(однотонные)

15 ФССЦ-

06.2.01.02-

0012
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 8,235 108,12 890 890 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

6114

3,18 133 130 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Облицовка стен на клее из сухих 

смесей с карнизными, плинтусными и 

угловыми плитками: в промышленных 

зданиях по кирпичу и бетону

14 ФЕР15-01-

020-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,09

818

Плитки керамические фасонные 

карнизные прямые

17 ФССЦ-

06.2.05.04-

0013
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 5,04 19,85 100 100 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

687

23,73 119 119 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Плитки керамические плинтусные 

прямые

16 ФССЦ-

06.2.05.03-

0031
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 5

Страница 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16,87

9000

4316

455,8 44,42 32 50,23 36,17

402,84 17,15 12 1,27 0,91

785,96

11028,89 6,23 4 37,67 27,12

321,33 1,97 1 0,17 0,12

639

Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных 

цветов для заделки швов водостойкая

19 ФССЦ-

04.3.02.09-

0741
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

т 0,0045 9000 41 41 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

282

16,87 93 93 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Плитки керамические угловые18 ФССЦ-

06.2.05.04-

0012
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 5,49

1003

Устройство стяжек: легкобетонных 

толщиной 20 мм

21 ФЕР11-01-

011-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72 8,54 328 290 6 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

11892

4316 146 146 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Клей для облицовочных работ 

водостойкий «Плюс» (сухая смесь)

20 ФССЦ-

14.1.06.02-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

т 0,0338

7935

Устройство стяжек: из 

выравнивающей смеси типа "Ветонит" 

5000, толщиной 5 мм

23 ФЕР11-01-

011-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72 10701,33 7941 231 7706 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

61830

785,96 1155 1155 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Бетон легкий на пористых 

заполнителях, объемная масса 800 

кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, 

класс В7,5 (М100)

22 ФССЦ-

04.1.01.01-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м3 1,469
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

878,95 688,48 165 9,71 2,33

80,69 37,92 9 2,81 0,67

9047,81 142,03 102 119,78 86,24

1046,88 53,61 39 4,5 3,24

42,98 42,98 172

13,38 13,38 54

36664 3484 572 32608 402,33

77 6,13

39555 6040 907 32608 695,01

148 11,77

470 391 79 44,4255

16 1,2725

860 775 85 89,35

19 1,482

3435

Устройство покрытий на растворе из 

сухой смеси с приготовлением 

раствора в построечных условиях из 

плиток: гладких неглазурованных 

керамических для полов одноцветных

25 ФЕР11-01-

027-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72 7858,9 6514 754 5658 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

70129

109,78 211 19 27 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 1 кв.2019 

г.(Письмо Минстроя 

№17798-ДВ-09 от 

17.05.19). Прочие 

объекты. СМР=6,87

Нарезка швов в бетоне: с 

заполнением швов герметиком при 

устройстве полимерных наливных 

полов

24 ФЕР11-01-

044-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 0,24

Раздел 3. Прочие работы

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

вручную

26 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1 т 

груза

4 172 ТПиР/ФССЦпг/2019 

Индекс пересчета. 1 

кв.2019 г.(Письмо 

Минстроя №17798-ДВ-09 

от 17.05.19). 

Автомобильные 

перевозки. СМР=11,24

1933

   Прил.3, Табл.3, п.5 (для ФЕР, ФЕР46; ФЕРм, ФЕРр Производство работ осуществляется в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 

напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 

приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-4, 6-8, 14-25, 5)

607

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МР по прим. ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп (пр. Минстроя РФ от 09.02.17 № 81/пр) п.8.7.1 При ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 7-8, 14-25)

54 ТПиР/ФССЦпг/2019 

Индекс пересчета. 1 

кв.2019 г.(Письмо 

Минстроя №17798-ДВ-09 

от 17.05.19). 

Автомобильные 

перевозки. СМР=11,24

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 15 км

27 ФССЦпг-03-

21-01-015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1 т 

груза

4
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1423 1258 165 143,0485

33 2,6775

138 133 6 15,8625

3 0,1875

6976

4172

346653 694,14

11,77

2540

349193 694,14

11,77

18 0,87

18 0,87

124 0,87

349317 695,01

11,77

349317 695,01

11,77

   Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса 

предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 

предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 7-8, 14-25)

   Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса 

предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 

предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-3, 6, 5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

    Итого

    Всего с учетом "Индекс пересчета. 1 кв.2019 г.(Письмо Минстроя №17798-ДВ-09 от 17.05.19). 

Прочие объекты. СМР=6,87"

  Итого

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итого Поз. 1-4, 6-25 "Индекс пересчета. 1 кв.2019 г.(Письмо Минстроя №17798-ДВ-09 от 17.05.19). 

Прочие объекты. СМР=6,87"

    Итого Поз. 26-27 "Индекс пересчета. 1 кв.2019 г.(Письмо Минстроя №17798-ДВ-09 от 17.05.19). 

Автомобильные перевозки. СМР=11,24"

    Итого
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