
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Сочинская ТЭС"

АО "Интер РАО - Электрогенерация"

______________ Д. В. Ворожеев

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________61420 тыс. руб.

Основание: Задание на проектирование

№ 

пп

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

руб.

1 2 3 4 5

1 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.2 п.1-5 

(СБЦП25-1-2-1-1-5) 

(0,3692*2,075)*1,25*1,3*1,25*1,15*3,8

3*0,0794 

(B*X)*К1*К2*К3*К4*Кинф*Котн

540Выполнение обмерных работ 1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: категория сложности 

здания I, высота здания до 8 м, 2,075(100 м3 

строительного объема здания) 

Раздел 1. Проектирование СМР

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01-01

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по переоборудованию технического архива с реконструкцией 

существующих помещений инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Проектные работы.

Составлен с применением регламентируемых предельных значений Индекса изменения сметной стоимости проектных работ к справочникам базовых цен на проектные работы 

на 4 квартал 2018 года (Письмо Минстроя РФ от 04.04.2018г. №13606-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
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Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Строительный объем зданий и сооружений до 5000 м3; К2=1,3 Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11;  

При шаге колонн и несущих стен менее 6 м (до); К3=1,25 Гл.2.1 п.2.1.9;  

Насыщенность оборудованием более 50% площади 

помещений, затрудняющая производство обмерных и 

обследовательских работ или выполнение обмеров и 

обследований в затрудненных условиях 

(захламленность, стесненность, частично разобраны 

полы и др.);

К4=1,15 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных 

работ к справочникам базовых цен на проектные 

работы на 4 квартал 2017 года (Письмо Минстроя РФ 

от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09) к уровню цен 2001г;

Кинф=3,83;  

Здания каркасные: Планы колонн и связей, 

подкрановых и тормозных конструкций с узлами 

сопряжений;

 2%; 140

Здания каркасные: Планы полов с определением 

состава полов;

 3,12%; 210

Здания каркасные: Конструкции колонн и стоек;  2,82%; 190

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=7,94%

2 СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений (2016)" табл.4 п.1-5 

(СБЦП25-1-4-1-1-5) 

(0,2752*2,075)*1,25*1,25*1,3*1,15*0,8

*3,83*0,2985 

(B*X)*К1*К2*К3*К4*К5*Кинф*Котн

1220

Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

При шаге колонн и несущих стен менее 6 м (до); К2=1,25 Гл.2.1 п.2.1.9;  

Строительный объем зданий и сооружений до 5000 м3; К3=1,3 Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11;  

Насыщенность оборудованием более 50% площади 

помещений, затрудняющая производство обмерных и 

обследовательских работ или выполнение обмеров и 

обследований в затрудненных условиях 

(захламленность, стесненность, частично разобраны 

полы и др.);

К4=1,15 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;  

Когда выполнение поверочного расчета строительных 

конструкций не требуется;

К5=0,8 Гл.2.1 п.2.1.13;  

Выполнение обмерных работ 1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: категория сложности 

здания I, высота здания до 8 м, 2,075(100 м3 

строительного объема здания) 

Выполнение инженерных обследований строительных 

конструкций многоэтажных зданий, 1 категория 

сложности работ: категория сложности здания I, 

высота здания до 8 м, 2,075(100 м3 строительного 

объема здания) 
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Индекс изменения сметной стоимости проектных 

работ к справочникам базовых цен на проектные 

работы на 4 квартал 2017 года (Письмо Минстроя РФ 

от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09) к уровню цен 2001г;

Кинф=3,83;  

Здания каркасные: Стены, перегородки, перемычки, 

окна, двери, ворота;

 23,4%; 960

Здания каркасные: Полы;  6,45%; 260

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=29,85%

3 СБЦП "Капитальный ремонт зданий и сооружений 

жилищно-гражданского назначения (2012)" табл.9 п.3 

(СБЦП05-9-3) 

(262+0,14*83)*1,25*0,04*0,8*3,83 

(A+B*X)*К1*К3*К2*Кинф

41920

Кусл-Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Таб.11 п.6;  

Коб - Проект организации строительства (ПОС): 

здания каркасные многоэтажные - 4,0%;

К3=0,04 Таб.12 п.18;  

При разработке технической документации по 

капитальному ремонту с использованием 

существующей технической (исполнительной) 

документации (до);

К2=0,8 ОП п.1.9;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных 

работ к справочникам базовых цен на проектные 

работы на 4 квартал 2017 года (Письмо Минстроя РФ 

от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Кинф=3,83  

4 СБЦП "Капитальный ремонт зданий и сооружений 

жилищно-гражданского назначения (2012)" табл.9 п.3 

(СБЦП05-9-3) 

(262+0,14*83)*1,25*0,035*0,8*3,83 

(A+B*X)*К1*К15*К2*Кинф

36680

Кусл-Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Таб.11 п.6;  

Коб - Ремонт (замена) дверей: здания каркасные 

многоэтажные - 3,5%;

К15=0,035 Таб.12 п.10;  

При разработке технической документации по 

капитальному ремонту с использованием 

существующей технической (исполнительной) 

документации (до);

К2=0,8 ОП п.1.9;  

Выполнение инженерных обследований строительных 

конструкций многоэтажных зданий, 1 категория 

сложности работ: категория сложности здания I, 

высота здания до 8 м, 2,075(100 м3 строительного 

объема здания) 

Здания административные, 83(м2) 

Здания административные, 83(м2) 
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Индекс изменения сметной стоимости проектных 

работ к справочникам базовых цен на проектные 

работы на 4 квартал 2017 года (Письмо Минстроя РФ 

от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Кинф=3,83  

5 СБЦП "Капитальный ремонт зданий и сооружений 

жилищно-гражданского назначения (2012)" табл.9 п.3 

(СБЦП05-9-3) 

(262+0,14*83)*1,25*0,021*0,8*3,83 

(A+B*X)*К1*К16*К2*Кинф

22010

Кусл-Сейсмичность 9 баллов; К1=1,25 Таб.11 п.6;  

Коб - Ремонт стен и потолков (отделочные работы): 

здания каркасные многоэтажные - 2,1%;

К16=0,021 Таб.12 п.11;  

При разработке технической документации по 

капитальному ремонту с использованием 

существующей технической (исполнительной) 

документации (до);

К2=0,8 ОП п.1.9;  

Индекс изменения сметной стоимости проектных 

работ к справочникам базовых цен на проектные 

работы на 4 квартал 2017 года (Письмо Минстроя РФ 

от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09) к уровню цен 2001г

Кинф=3,83  

102370

61420

61420

   Итого Поз. 1-5

   Всего с учетом "Стадийность проектирования. Рабочая документация К=0,6"

   ВСЕГО по смете

Здания административные, 83(м2) 

Здания административные, 83(м2) 

ВСЕГО по смете
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