Договор подряда № ______________________
на ремонтные работы
г. Комсомольск                                                                                         «_____»_______ 201___ г.        

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Николаева Андрея Александровича, действующего на основании   Доверенности №1/ИПГУ от 21.01.2019 г., с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________ (Устава / Доверенности № ______________ от _____________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Сметной документацией (Приложение №2 к Техническому заданию) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация») следующую работу: выполнение работ по текущему ремонту грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений для филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – «Работы»).
            Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объекте, находящемся по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 1, Ивановская ГРЭС (далее – «Объект»).
1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.4. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1.4.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.4.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.4.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.4.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1.4.5.  На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.

2. Сумма Договора (Стоимость Работ)
2.1. Цена подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со Сметной документацией и составляет ____________ (____________________________________ _________________________________________) рублей ___ коп., в том числе НДС 20%: _______ (________________________________) рублей ___ коп.
2.2. Цена подлежащих выполнению Работ включает стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту ремонта всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузочно-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
2.3. Общая сумма Договора не является фиксированной.
2.4. В случае если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной Сметой, оформляются следующие документы:
· По оборудованию Акт дефектации по форме Приложения №22 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики;
· Протокол технического совещания (при необходимости);
· Ведомость дополнительных Работ по ремонту по форме Приложения №19 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики и Протоколы исключения Работ из Ведомости планируемых Работ по ремонту по форме Приложения №20 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики;
· На основании подтвержденных Ведомостей дополнительных Работ и с учетом Протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы в пределах общей стоимости Работ. Дополнительные (уточняющие) сметы, с указанием даты их составления, утверждаются представителями Сторон и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента их утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения Цены (Сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке Проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке Проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.
2.6. В случае принятия Подрядчиком к использованию материалов Заказчика, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении Цены Договора, размеров платежей и корректировке Сметной документации с учетом стоимости материалов Заказчика.

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (Приложение №2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, оригиналов счетов-фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов о приемке выполненных Работ.
3.1.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 21 Договора. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.4.  Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) Подрядчик должен учесть в Сметной документации. Возмещение вышеуказанных затрат Заказчиком Подрядчику осуществляется после предоставления реестра возмещаемых расходов (в т.ч. командировочных) и копий подтверждающих расходы документов, заверенных печатью организации Подрядчика. При этом общая сумма Договора не является фиксированной в части сумм командировочных расходов, отраженных в Сметной документации.
Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала, включено в Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.5. Подрядчик не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны Акт сверки. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта сверки производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного Акта.
3.6. Условие о нахождении материалов в залоге у Подрядчика до оплаты Заказчиком, предусмотренное п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.
3.7. По выбору Заказчика оплата может осуществляться также путем передачи Подрядчику векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок платежа, другие существенные условия вексельного обязательства.
В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи векселей.
3.8. Исполнение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ может осуществляться следующим образом: 99% (девяносто девять процентов) денежными средствами, 1% (один процент) путем передачи Подрядчику находящихся на складах Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – МТР) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких МТР.

4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: с момента заключения договора;
· Окончание: 31.07.2020 г.
4.3. Сроки проведения ремонта конкретного оборудования в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию) определяются месячными планами (графиками) ремонта оборудования, разработанными Подрядчиком с учетом требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики и утвержденными Заказчиком.
4.4. В случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте (в местах проведения Работ), во изменение согласованного плана (графика) ремонта, Заказчик вправе привлекать Подрядчика к выполнению неплановых (аварийных) ремонтных Работ, о чем Сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

5. Порядок и условия производства Работ
5.1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, конструкции, запчасти, комплектующие, инвентарь, инструменты, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническим ресурсами) осуществляют Подрядчик и Заказчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1).
5.1.2. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых МТР, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, запасных частей, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
5.1.3. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса МТР на Объект Заказчика в необходимом количестве не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала Работ.
5.1.4. В случае предоставления материалов Заказчиком качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладной формы Ф.96-ЭГ (Приложение №5). По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика по накладной формы Ф.96-ЭГ (Приложение №5) не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания Сторонами итоговых Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
5.1.5. Погрузка и разгрузка МТР (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
5.1.6. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.
5.1.7. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.
5.1.8. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов по форме Приложения №24 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.9. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов, запасных частей на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (запасных частей) с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов (запасных частей) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, запасных частей, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;
· осуществить закупку материалов (запасных частей) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
5.1.10. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.1.11. Подрядчик обязан запросить у Заказчика наличие у него материалов и запасных частей (далее – материалы), необходимых для производства работ по настоящему Договору, по номенклатуре, предусмотренной Техническим заданием. В случае наличия у Заказчика таких материалов, отвечающих требованиям по качеству, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан принять и использовать их при производстве работ по Договору.
5.2. Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку материалов, запасных частей (в том числе вспомогательных), а также материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору, на склад Заказчика.
5.2.2. Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.2.3. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов) осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтвержденных расходов Подрядчика Заказчиком из расчета единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации.
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданными Заказчиком Техническими условиями на подключение / присоединение.
5.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен, необходимые для производства Работ, поставляет Подрядчик без увеличения стоимости Работ (вида Работ) по Договору.
5.4. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5.1. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
5.6. Устройство лесов и подмостей.
5.6.1. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.
5.7. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.7.1. При исполнении обязательств по Договору соблюдение Сторонами Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25 октября 2017 года №1013, в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам и другим положениям настоящего Договора, является обязательным.
5.7.2. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, ремонтные и сварочные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы по Акту приема-передачи проектной, ремонтной и технической документации по форме Приложения №3. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при ее проверке по условиям п. 6.5 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора.
5.7.3. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.7.2 Договора, документацию.
5.8. Обеспечение помещениями.
5.8.1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки помещений.
5.8.2. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям научно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Подрядчик отвечает за безотказную работу оборудования в течение гарантийного срока, а также за приведение технико-экономических характеристик оборудования к нормативным.
6.2. Назначить приказом в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до указанной замены.
6.3. Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
6.4. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.5. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема-передачи (по форме Приложения №3), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. По результатам проверки документации Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, и Подрядчик не имеет каких-либо претензий к документации, переданной ему Заказчиком (по форме Приложения №3.1 к Договору). Отсутствие замечаний, а также непредоставление Подрядчиком Заказчику указанного в настоящем пункте письменного подтверждения в вышеуказанный срок свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации с Заказчиком. Согласование исправленной документации Заказчиком означает, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, о чем Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица в вышеуказанном порядке.
6.6. обеспечить:
6.6.1. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и Сметной документацией), действующей научно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.6.2. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, запасных частей;
6.6.3. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.6.4. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
6.6.5. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.6.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.6.7. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ.
6.8. Предоставлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.9. При необходимости и по указанию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных Работ, согласовать ее с Заказчиком. Подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте. Графики выполнения Работ должны быть выполнены в программе MS Project, содержать связи между операциями, выделенный критический путь ремонта. В колонке «Ресурсы» для каждой операции должна быть указана численность персонала, выполняющего эту операцию.
6.10. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае невыполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет.
6.11. Вести Общий журнал работ при выполнении строительно-монтажных Работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 г.) и Журнал учета выполненных работ (типовая межотраслевая форма КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100). После окончания Работ передать журналы Заказчику.
6.12. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ и соблюдению сроков выполнения Работ.
6.13. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.14. Обеспечить численность ремонтного персонала Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков не ниже минимальной численности, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации, и сроков проведения ремонта, или согласовать с Заказчиком иную численность, обосновав причины снижения относительно численности ремонтного персонала, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации.
6.15. Предоставить Заказчику перечень персонала, задействованного при выполнении обязательств Подрядчика по Договору, подготовленного в соответствии с п. 6.14 настоящего Договора и п.п. 25, 26, 27 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25 октября 2017 года №1013, с указанием ФИО, квалификации и профессий, и обеспечивать контроль численности и квалификационного состава персонала Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков в течение всего срока выполнения Работ путем еженедельного предоставления Заказчику Акта о фактической численности персонала Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков.
6.16. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Правил по охране труда при работе на высоте»; «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003); «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97); «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 г.; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (ВППБ 01-02-95*); «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 №533; иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ, в том числе верхолазных работ; работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто- и электропогрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
6.17. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
6.18. Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 2 (двух) экземплярах: Ведомость выполненных работ по ремонту; Протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам; Протоколы испытаний, карты измерений; Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку; Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя ремонта.
6.19. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.
6.20. Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до сдачи выполненных Работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.21. Получать письменное согласие Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.

7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3. Предоставить Подрядчику на основании письменного запроса техническую документацию, необходимую для разработки ППР, за 30 (тридцать) календарных дней до начала Работ.
7.4. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующими на Объекте Заказчика.
7.5. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
7.6. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.7. Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
7.8. Заказчик вправе:
7.8.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7.8.2. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (-и) Подрядчика не допускается (-ются) на рабочее место.
7.8.3. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы / часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ (части Работ) / устранение дефектов третьих лиц, при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.
7.8.4. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод (склад) Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля: 
– применяемых материалов;
– процесса изготовления материалов Подрядчика;
– упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;
– соответствия материалов Подрядчика  условиям Договора.

8. Обязанности Сторон в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
8.1. Подрядчик обязуется:
8.1.1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Аттестовать свой персонал согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Правил по охране труда при работе на высоте»; «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 г.; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153.-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 №533; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
8.1.2. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования, в сроки, установленные Заказчиком.
8.1.3. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
8.1.4. Направлять на объекты Заказчика работников, не имеющих медицинских противопоказаний к привлекаемой работе, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
8.1.5. Обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика).
8.1.6. Дополнительно обеспечить персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, соответствующими СИЗ.
8.1.7. Обеспечить выполнение работниками работ, свойственных только их основной профессии, привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии проведения целевого инструктажа).
8.1.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение приемам оказания первой доврачебной реанимационной помощи.
8.1.9. Обеспечивать каждую бригаду медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 05.03.2011 № 169н.
8.1.10. Перед началом производства работ предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности.
8.1.11. На время выполнения работ обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства.
8.1.12. Незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика обо всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.).
8.1.13. Перед началом производства работ оповестить Заказчика об ее начале и согласовать места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электро-, водоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд.
8.1.14. Перед началом производства работ направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, на вводный и первичный, целевой (при необходимости) инструктаж к Заказчику.
8.2.  Заказчик обязуется:
8.2.1. Осуществлять регулярный контроль за соблюдением Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и правил безопасного ведения работ, в том числе предусмотренных нарядом-допуском.
8.2.2. Обеспечивать своевременное оповещение работников подрядных организаций о возникающих аварийных ситуациях.
8.2.3. Незамедлительно приостановить работу Подрядчика в случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, несчастного случая, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде.

9. Привлечение Субподрядчика
9.1. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком заключить договоры субподряда. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объема работ по Договору.
Под Субподрядчиком 1-ого уровня понимается лицо, привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Подрядчиком.
Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес Субподрядчика, копию его Сертификата о допуске (при необходимости), перечень видов и объемов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения Работ, а также о количестве и квалификации персонала, который будет привлечен к выполнению Работ.
9.2. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия Субподрядчика, а также за соответствие выполняемых Субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
9.3. Подрядчик обязуется в 3-х дневный срок со дня заключения договора с Субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме Приложения №7 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с Субподрядчиком предоставляется в таком же порядке.

10. Приемка выполненных Работ
10.1. Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Ежемесячно Подрядчик до 12:00 по московскому времени 25-го числа текущего месяца выполнения Работ обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 21 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения Работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Актов на скрытые Работы и исполнительных съемок, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат унифицированной формы КС-3, Акты дефектации оборудования по форме Приложения №22 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Акты приемки из ремонта по форме Приложения №27 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, счет-фактура и счет на оплату) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания месяца выполнения Работ. Для составления Актов о приемке выполненных Работ применяется форма КС-2 с дополнительным требованием о предоставлении нарядов на выполненные ремонтные работы (Приложение №2). Для составления Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяется унифицированная форма, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2).
10.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий согласно п. 10.1 Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 13.2.2 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 13.2.2 настоящего Договора. В течение 2 (двух) календарных дней после предоставления исправленных копий документов Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
10.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных в п. 10.1 Договора документов Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ (видов Работ / Работ за отчетный месяц): проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ        (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
10.4. В случае использования материалов Заказчика Подрядчик одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) предоставляет Отчеты о расходовании материалов Заказчика по форме Приложения № 4.
10.5. Подрядчик одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных Работ обязан предоставить Заказчику подписанные Табели учета рабочего времени на все выполненные работы как силами собственного, так и привлеченного (субподрядного) персонала, отдельно по каждому Акту за соответствующий отчетный период.
10.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
10.7. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформленных с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 10.2 Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).
11. Гарантии
11.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов несет предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.4 Договора, может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п.п. 5.1.7, 5.1.8 Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приемке.
11.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
11.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
11.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами итогового Акта по форме КС-2.
11.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
11.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 11.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика последний обязан оплатить расходы на ее проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением причиненного ущерба.
11.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя  из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.

12. Условия конфиденциальности
12.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте, или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

13. Ответственность Сторон
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
13.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
13.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) пени в размере 0,1% от Сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Понесенные Заказчиком убытки от несвоевременного выполнения работ по Договору взыскиваются с Подрядчика в части, непокрытой неустойкой и штрафом, предусмотренными настоящим пунктом Договора. Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой МТ-039-2 «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация», утвержденной Приказом от 24.10.2017 №УЭГ/553/ЭГ/457 (Приложение №8).
13.2.2. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению       счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.5, 10.1, 10.2, 10.7 настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.5, 10.1, 10.2, 10.7 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в Акте сверки. 
13.2.2.1.  При наличии ошибок или иных неточностей в документах, которые Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику в соответствии с пунктами 3.5, 6.18, 10.1, 10.2 Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый некорректно оформленный документ.
13.2.3. в случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ Субподрядчиков, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 9.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 % от цены заключенного с таким Субподрядчиком договора субподряда.
13.2.4. за неисполнение требований, предусмотренных п. 9.3 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 10 % от цены заключенного договора субподряда.
13.3. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
13.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба, является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
13.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
13.6. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 г.; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153.-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03), за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами.
13.7. В случае обнаружения на Объекте работника (-ов) Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса / провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса / провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ для целей настоящего Договора, осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· другими незапрещенными способами.
13.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
13.9. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учетом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки ее выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями законодательства.
13.10. В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п. 11.4 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных в:
– суммах затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб);
– суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода).
Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой МТ-039-2 «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация», утвержденной Приказом от 24.10.2017 №УЭГ/553/ЭГ/457 (Приложение №8) на основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки / потери мощности.
13.11. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
13.12. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения / не достижения показателей экономичности и надежности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надежности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании. 
13.13. В случае установления приемочной комиссией Заказчика в соответствии с п.п. 95-137 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики оценки качества отремонтированного оборудования «не соответствует требованиям НТД», Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику и рассчитанные в соответствии с Методикой МТ-039-2 «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация», утвержденной Приказом от 24.10.2017 №УЭГ/553/ЭГ/457 (Приложение №8).
13.14. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

14. Форс-мажор
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
14.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
14.5. Если в течение 2 (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны, не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

15. Порядок разрешения споров
15.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
15.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

16. Основания расторжения Договора
16.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
16.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
16.1.2. нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущего к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, Графиком производства Работ, Планами работ на месяц, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
16.1.3. аннулирования (прекращения действия), лишения лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
16.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
16.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
16.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком;
16.1.7. в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора о привлечении Субподрядчиков.
16.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 (двадцать) календарных дней.
16.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
16.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 16.3 настоящего Договора.
16.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
- по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключенным договорам с Субподрядчиками и поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
- вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
- вернуть всю документацию, полученную им от Заказчика;
- убрать со строительной площадки своими силами и за свой счет принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по Акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
16.6. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.

17. Экологические требования
17.1. При исполнении обязательств Подрядчик несет полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
17.2. Подрядчик является собственником всех видов отходов (кроме отходов, которые имеют ценность до реализации), образовавшихся в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и/или размещению отходов, образовавшихся при исполнении обязательств Подрядчиком.
17.3. По окончании Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образовавшихся отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платежных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды (при наличии).
17.4. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
17.5. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
17.6. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им Субподрядчиков.
17.7. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образовавшихся в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Все демонтированное оборудование (материалы, отходы, которые имеют ценность до реализации) после исполнения обязательств по Договору является собственностью Заказчика.

18. Заключительные положения
18.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
18.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
18.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
18.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи, под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения, считается не принятой.
18.5. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений.
18.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
18.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
18.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.

19.  Заверение об обстоятельствах
19.1.	Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его действия:
19.1.1.	Работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.
19.1.2.	Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания.
19.1.3.	Подрядчик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный» и «состоятельный» для целей настоящей статьи означает: 1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала;                       2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Подрядчика не имеет возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявления о признании его банкротом.
19.1.4.	Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.
19.1.5.	Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего Договора соисполнители/субподрядчики являются добросовестными налогоплательщиками.
19.1.6.	Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего Договора соисполнители/субподрядчики включили в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках настоящего договора.
19.1.7.	В отношении каждого привлекаемого Подрядчиком соисполнителя/субподрядчика Подрядчик запросит и изучит информацию и документы (аналогичные информации и документам, запрошенным Заказчиком у Подрядчика), достаточные для вывода о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
19.1.8.	Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
19.2.	Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего Договора:
19.2.1.	Являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора.
19.2.2	Составляют сведения, на которые полагается Заказчик при заключении и исполнении настоящего Договора.
19.3. В случае недостоверности (в том числе частичной) любого из заверений об обстоятельствах, указанных в п 19.1 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 432.1, 450 и 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора относится к основаниям, связанным с нарушением Подрядчиком своих обязательств.
20. Приложения к настоящему Договору
· Приложение № 1 – Техническое задание.
· Приложение № 2 – Форма Акта о приемке выполненных Работ.
· Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи проектной, ремонтной и технической документации.
· Приложение № 3.1 – Форма Подтверждения достаточности документации.
· Приложение № 4 – Форма Отчета о расходовании материалов Заказчика.
· Приложение № 5 – Форма Накладной на отпуск материалов на сторону.
· Приложение № 6 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
· Приложение № 7 – Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора.
· Приложение № 8 – Методика МТ-039-2 «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация», утвержденная Приказом от 24.10.2017 №УЭГ/553/ЭГ/457.
· Приложение №9 – Форма Акта об оприходовании материальных ценностей Ф.24-ЭГ.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.
21. Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Место нахождения: Российская Федерация, 
г. Москва
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 
д. 27, стр. 1 
Адрес для счетов-фактур: 
Российская Федерация, 119435, г. Москва, 
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 
ИНН 7704784450
КПП 770401001 / 997650001
ОГРН 1117746460358
ОКПО 92516444
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 45383000
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО) г. Москва
Расчетный счет 40702810992000054152
Корреспондентский счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Филиал «Ивановские ПГУ» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Место нахождения филиала: 
Российская Федерация, 155150, 
Ивановская область,  г. Комсомольск, 
ул. Комсомольская, д. 1, Ивановская ГРЭС
Почтовый адрес филиала:
Российская Федерация, 155150,
Ивановская область, г. Комсомольск,
ул. Комсомольская, д. 1, Ивановская ГРЭС
ИНН 7704784450
КПП 370443001 (филиала, для первичных документов и счетов-фактур)
ОКПО (филиала) 67074373
ОКАТО (филиала) 24213501000
ОКВЭД 35.11
ОКТМО (филиала) 24613101001
Телефон: 8(49352) 4-56-30
Факс: 8(49352) 4-25-77
E-mail: secretary_ivpgu@interrao.ru
	Подрядчик:                                                   


		Директор филиала  «Ивановские ПГУ»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	

	__________________ А.А. Николаев

	          М.П.
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