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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по
Модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны (этап 1, 2, 3, 4, 5) для Харанорской ГРЭС лот № 570.18.00238
1. Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполняться работы
Доработка и актуализации проектно-сметной документации «Интегрированный комплекс инженерно-технических средств охраны ИК ИТСО «ПОСТ-068» для нужд филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», с учетом присвоения объекту категории опасности «СРЕДНЯЯ». Работы должны быть выполнены на территории объектов филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» по адресу: 674520 Забайкальский край Оловяннинский р-он п. Ясногорск.

Объем выпиленных работ указан в пункте 3.1. настоящего технического задания.
2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ
Выполнение работ обусловлено требованиями Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». Работы выполняются по следующим документам, выданным Заказчиком: утвержденный актуализированный Паспорт безопасности от 26 июня 2017 года с присвоенной объекту ТЭК категории опасности «СРЕДНЯЯ»; проектно-сметная документация, разработанная с учетом присвоения объекту ТЭК категории опасности «ВЫСОКАЯ» в период с 01.09.2012 года по 01.12.2012 года; предписание Росгвардии №5/2017-ТЭК от 11.08.2017 года; выданное Росгвардией предписание по итогам проверки филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» в октябре 2018 года.
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало выполнения работ – с момента заключения Договора;

Окончание выполнения работ – декабрь 2018.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату.

Работы должны соответствовать требованиям, установленным федеральным законом от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (далее - 256-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (далее – ПП РФ №458). Работы должны быть выполнены в соответствии с законами и иными нормативными и правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент ее завершения в данной области. Если по какому-либо вопросу действуют два или несколько несоответствующих друг другу положений нормативно-правовых или нормативно-методических документов, то Исполнителем применяется положение, которое в наибольшей степени отвечает интересам Заказчика.

Все услуги должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением строительных норм и правил, правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика и учитывать, но, не ограничиваясь, требованиями следующих документов:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- ПЭУ. Правила устройства электроустановок, издание седьмое;

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 12.2.007-75. Изделия электротехнические;

- ГОСТ Р50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- РД 78.36.002-99. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

- РД 78.36.004-2005. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны;

- РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов;

- РД. 78.36.005-2005. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану;

- Заводские паспорта на оборудование, технические описания, инструкции по эксплуатации;

- Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции, вневедомственной охраны при Органах внутренних дел Российской федерации к приказу МВД России от 16.11.2006г. №937;

- Внутренние распорядительные документы по организации безопасного оказания услуг, принятые на предприятии Заказчика.
3. Требования к выполнению работ
3.1. 
Объем выполняемых работ

Выполнение работ по доработке и актуализации проектно-сметной документации «Интегрированный комплекс инженерно-технических средств охраны ИК ИТСО «ПОСТ-068» для нужд филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» и приведение ее к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», выполняются по следующим документам, выданным Заказчиком:

1.
Проектно-сметная документация «Интегрированный комплекс инженерно-технических средств охраны ИК ИТСО «ПОСТ-068».

2.
Утвержденный Паспорт безопасности объекта ТЭК филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».

3.
Предписание Росгвардии №5/2017-ТЭК от 11.08.2017 года.

4.
Выданное Росгвардией предписание по итогам проверки филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» в октябре 2018 года.


Проектно-сметная документация и Паспорт безопасности объекта ТЭК предоставляется Исполнителю после подписания сторонами Соглашения о конфиденциальности.


Место выполнения работ: 674520, РФ, Забайкальский край, Оловяннинский р-он, п. Ясногорск. Модернизации ИТСО подлежат следующие объекты, здания, помещения и сооружения: периметр промышленной площадки (основной территории), Внутреннее Ж/Б ограждение (между прудом-охладителем и технологической эстакадой), Инженерно-бытовой корпус, Серверная комната ОИТиТ, Объединенный вспомогательный корпус, Центральный щит управления, Блочный щит управления №1, Блочный щит управления №2, Серверные комнаты АСУ ТП, Главный корпус, Блочная насосная станция, Тракт топливоподачи, Караульное помещение, Защитное сооружение ГО, КПП №1, КПП №2, АКПП №1, АКПП №2, Наблюдательная вышка (пост №5), Наблюдательная вышка (пост №6), Территория базы ОМТСиУЗ, Территория тепломеханических мастерских.

Исходные данные по основному оборудованию, согласно разработанному проекту “Интегрированный комплекс инженерно-технических средств охраны ИК ИТСО «ПОСТ-068»”:
1) Периметр основной территории объекта ТЭК, длина периметра 3698,36 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина ж/б ограждения 1949 м (сверху и снизу дополнительное заграждение), длина сетчатого ограждения 1749,36 м

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	Длина сетчатого ограждения 3698 м

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная периметральная сигнализация или двухрубежная и пр. 
	Количество рубежей 2 шт.,

суммарная протяженность 7396 м

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 3698,36 м, 144 светильника.

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 62 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество турникетов 5 шт.;

количество точек прохода оснащаемых СКУД 20 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи -примерно 4000 м.

количество серверов 5 шт.

количество АРМ 6 шт.


2) Локальная зона «Главный корпус», длина периметра 1051 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина сетчатого ограждения 1051 м

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	Количество рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 1051 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 1051 м. 29 светильников

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 22 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 5 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 800 м.


3) Локальная зона «ОРУ 110/220 кВ», длина периметра 1368 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина сетчатого ограждения 1368 м

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	Количество рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 1368 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 1368 м. 48 светильников

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 30 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 2 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 2000 м.


4) Локальная зона «Ресивера водорода, ОВК», длина периметра 140 м.

	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина сетчатого ограждения 140 м

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	Количество рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 140 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 140 м. 6 светильников

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 8 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 7 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 300 м.


5) Локальная зона «ММХ», длина периметра 458 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина сетчатого ограждения 458 м

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	Количество рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 458 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 458 м. 49 светильников (с учетом здания ММХ)

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 8 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 1 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 1500 м.


6) Удаленная локальная зона «Береговая НС», длина периметра 321 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина сетчатого ограждения 321 м 

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	Количество рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 321 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 321 м. 14 светильников

	Система охранного телевидения
	
	суммарное количество видеокамер 12 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 2 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 7000 м.


7) Удаленная локальная зона «НС 1-го, 2-го подъема», длина периметра 1290 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина Ж/Б ограждения 1290 м. (сверху и снизу дополнительное заграждение)

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	кол-во рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 1290 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 1290 м., 46 светильников

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 23 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 2 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 15000 м.

Количество АРМ - 1 шт.


8) Удаленная локальная зона «НС 3-го подъема», длина периметра 350 м.
	Система
	Средство
	Количество

	Инженерно-технические средства защиты:
	Инженерные заграждения:

основное заграждение 


	Длина Ж/Б ограждения 350 м. (сверху и снизу дополнительное заграждение)

	
	Инженерные заграждения:

внутреннее ограждение 
	-

	Система охранной сигнализации
	Периметральная охранная сигнализация: однорубежная или двухрубежная и пр.
	Количество рубежей 1 шт.,

суммарная протяженность 350 м.

	Система охранного освещения 
	
	Протяженность (суммарная длина) участка для оснащения охранным освещением 350 м., 15 светильников

	Система охранного телевидения
	
	Суммарное количество видеокамер 6 шт.

	Система контроля и управления доступом
	Турникеты, двери КПП, двери серверной, операторской, бюро пропусков, а/м въезд, калитки в шлюзы и пр. 
	Количество точек прохода оснащаемых СКУД 2 шт.

	Cистема сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений 
	ВОЛС, Сервера и АРМ.
	Длина волоконно-оптической линии связи примерно 400 м.

Количество АРМ 1 шт.



Исполнителю необходимо выполнить следующее:

1. Произвести сбор исходной информации об объекте ТЭК и ранее выполненных работах по Модернизации ИТСО 1, 2, 3 и 4 этапы.
2. Провести Анализ уязвимости объекта ТЭК с учетом ранее выполненных работах по Модернизации ИТСО 1, 2, 3 и 4 этапы. По итогам проведенного Анализа уязвимости предоставить итоговый отчет на согласование и утверждение руководству станции.
3. Привести проектную документацию в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» и выданными Росгвардией предписаниями. Кроме того, учесть выводы утвержденного Паспорта безопасности объекта ТЭК.
4. Привести сметную документацию в соответствие с доработанной проектной документацией.
5. Проектную документацию на комплекс ИК ИТСО разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6. Рабочую документацию на комплекс ИК ИТСО разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

7. Проектную документацию разработать в редакторах WORD, EXCEL, AUTOCAD.

8. Сметную документацию представить в формате программного комплекса «ГРАНД-Смета» и EXCEL.
9. Проектно-сметную документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе (формат А0, А1, А3 и А4), в том числе в электронном виде на носителях информации формата CD/DVD (сметы в формате программного комплекса «ГРАНД-Смета» и EXCEL, чертежи в формате AUTOCAD и PDF).
10. Передать Заказчику на согласование проектно-сметную документацию.
В ходе оказания услуг необходимо учесть следующее:

1. При подборе основного оборудования, материалов, покупных комплектующих и других покупных изделий, применяемых в комплексах, должен учитываться многолетний опыт в его монтаже и эксплуатации.

2. Все проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям действующих на них стандартов и техническим условиям и иметь паспорта, сертификаты, этикетки или формуляры, подтверждающие их качество.

3. Конструктивное и схемное исполнение проектируемых комплексов должно обеспечивать безаварийность их работы и безопасность обслуживающего персонала при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации.

4. Применяемое при проектировании оборудование и технические решения по конфигурации комплексов должно обеспечивать возможность наращивания перспективными техническими средствами охраны и программными средствами.

5. Надежность комплексов в условиях и режимах эксплуатации должна соответствовать следующим значениям показателей:

-
средняя наработка на отказ (с учетом отказов сбойного характера) - не менее 5000 часов;

-
время наработки комплекса на ложное срабатывание - не менее 500 часов;

-
среднее время восстановления работоспособности - не более 2 часов.

6. Систему охранного освещения необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ», а именно: необходимо спроектировать дополнительное охранное освещение. При этом СОО должна обеспечивать:
а)
возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации;

б)
ручное управление аппаратурой освещения из помещения охраны;

в)
совместимость с техническими средствами системы охранной сигнализации и системы охранной телевизионной.
7. Систему охранного телевидения необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ», а именно: видеонаблюдение по сигналам срабатывания охранной сигнализации или видеодетекторов движения, обнаружение проникновения – видеодетекторы, обнаружение оставленных предметов.
8. Систему охраны и защиты от проникновения необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

9. Инженерно-технические средства защиты необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

10. Систему контроля и управления доступом необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

11. Систему оперативной связи необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

12. Систему звукового оповещения необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

13. Систему сбора и обработки информации необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

14. Систему передачи данных необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».
15. Систему сетевого и компьютерного управления необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

16. Систему бесперебойного питания необходимо привести к требованиям постановления Правительства Российской Федерации №458 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом категории опасности объекта ТЭК «СРЕДНЯЯ».

В части Модернизации ИТСО объектов, зданий, помещений и сооружений включить в проект, но не ограничиваться: 
1. Периметр промышленной площадки (основной территории) – выделение запретной зоны и зоны (полосы) отторжения. Оснащение бронеколпаками (огневыми точками).
2. Внутреннее Ж/Б ограждение (между прудом-охладителем и технологической эстакадой) – оснащение СКУД, СОЗП, СОТ.

3. Инженерно-бытовой корпус – оснащение СКУД, СОТ.

4. Серверная комната ОИТиТ – расширение оперативной памяти и дискового пространства серверов СОТ, СОЗП, СКУД. Оснащение СОТ.
5. Объединенный вспомогательный корпус - оснащение СКУД, СОТ.

6. Центральный щит управления - оснащение СКУД.

7. Блочный щит управления №1 - оснащение СКУД.

8. Блочный щит управления №2 - оснащение СКУД.
9. Серверные комнаты АСУ ТП - оснащение СКУД, СОТ.

10. Главный корпус - оснащение СОТ.

11. Блочная насосная станция - оснащение СКУД, СОТ.

12. Тракт топливоподачи - оснащение СКУД, СОТ, СОО, СОЗП.

13. Караульное помещение – расширение видеостены, оснащение пультом управления оператора ТСО, оснащение стационарной кнопкой для подачи извещения о тревоге с выводом на пульт дежурного внутренних дел.

14. КПП №1 и КПП №2 – оснащение: средствами связи и тревожной сигнализации (подачи извещения о тревоге), резервным освещением, СОТ.

15. АКПП №1 и АКПП №2 - оснащение: средствами связи и тревожной сигнализации (подачи извещения о тревоге), резервным освещением (переносные светильники).
16. Наблюдательная вышка (пост №5) и Наблюдательная вышка (пост №6) – оснащение: средствами связи и тревожной сигнализации (подачи извещения о тревоге), переносные светильники (розетки переносного освещения), СОТ, СБП.

17. Территория базы ОМТСиУЗ - оснащение СКУД.

18. Территория тепломеханических мастерских - оснащение СКУД.
3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

Исполнитель обязан в конкурсной заявке предоставить График выполнения работ, в котором отразить основные события, происходящие при оказании услуг:

- Предпроектное обследование Объекта;
- Анализ уязвимости;
- Проектная документация;

- Рабочая документация;

- Согласование, утверждение и выдача в производство Рабочей документации.

График выполнения работ должен быть согласован с Заказчиком.
3.3. Требования к организации обеспечения работ
Участник закупки обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия. 


Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение услуг необходимыми материалами и инструментами для оказания услуг в объеме настоящего технического задания. 


Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О производственных назначениях Заказчик и Исполнитель информирует друг друга письменно.
Исполнитель самостоятельно выполняет доставку персонала Исполнителя на объекты.

Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.


Исполнитель самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с Заказчиком местах. Заказчик может предоставить Исполнителю бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.


Режим работы Исполнителя должен соответствовать «Правилам внутреннего трудового распорядка филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
Не требуется.
3.5. Требования безопасности


Участник закупки несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.


Персонал Участника закупки во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), пропускного и внутриобъектового режимов.


В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации, Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины, пропускного и внутриобъектового режимов.


Исполнитель должен обеспечить безопасность при оказании услуг в соответствии с нормами охраны труда, правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика и учитывать требования следующих документов: 

- «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» ВППБ 01-02-95 (РД 153.34.0-03.301.00);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» СО 153-34.03.150-2003;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97 (ПТБ);

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. статья 13;

- РД 153-34.0-03-301-00 (ВППБ-01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Требования в области труда, промышленной и пожарной безопасности и окружающей среды, действующие на объектах филиала «Харанорская ГРЭС».


Персонал Исполнителя до начала оказания услуг должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. Возможно обучение персонала по месту оказания услуг в ПЧ по оказанию услуг Харанорской ГРЭС.


Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика, согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» СО 34.12.102-94, должен иметь при себе удостоверения о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению оказания услуг, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.


В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.


Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.


Исполнитель несет ответственность за соблюдение природоохранных требований своими работниками на всех этапах оказания услуг.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении работ и их завершении

По окончании выполнения работ в соответствии с Графиком оказания услуг, Исполнитель совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ передает готовую проектно-сметную документацию в 4 (четырёх) сброшюрованных экземплярах на согласование Заказчику, в том числе и на электронном носителе в формате CD/DVD. Проектнo-сметная документация передается с сопроводительным письмом Исполнителя.

Заказчик рассматривает полученную готовую проектную документацию и Акты сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. По истечении этого срока он направляет Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный отказ от приемки работ. 

Если Заказчик отказался от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний Акт о выявленных недостатках (далее – «Акт») с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Устранение отмеченных в Акте недостатков производится Исполнителем за свой счет. При указанных выше обстоятельствах Заказчик оставляет за собой право на взыскание с Исполнителя штрафных санкций.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель гарантирует:

- Выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего ТЗ;

- Качество оказания услуг в соответствии с заданием Заказчика и действующими нормами;

- Что является членом саморегулируемой организации, осуществляемой деятельность по предоставлению права оказывать услуги в области проектирования (изыскательских работ) – Свидетельство о допуске, позволяющее оказать услуги в рамках настоящего ТЗ;

- Что имеет лицензию ФСБ России на оказание услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет на основании двухстороннего Акта, подписанного Исполнителем и Заказчиком.
3.8. Ответственность исполнителя

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.


Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при оказании услуг, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.


Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания работ. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по-настоящему ТЗ.


В случае привлечения Исполнителем соисполнительной организации, Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия соисполнителя, в том числе соблюдения персоналом соисполнительной организации производственной дисциплины.


Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение природоохранных требований своими работниками на всех этапах выполнения работ.

Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший выполнять работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Исполнитель за нарушение сроков выполнения работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от сметной стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи услуг свыше 30 дней Исполнитель дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Договора. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений.
3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков 
3.9.1. Подрядчик, вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц - субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Подрядчика по договору.

3.9.2.  Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким подрядчиком, исполнителем с заказчиком.

3.9.3.  Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам. 

3.9.4. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с Субподрядчиком/ Соисполнителем предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора.
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий.

4.1.  Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме Закупочной документации.
4.2. Сметные расчеты предоставляются Исполнителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя).

4.3. Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов изложен в Приложении №1. 

4.4. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего ТЗ становится фиксированной и изменению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.

4.5. Порядок расчетов и предоставления банковских гарантий – согласно закупочной документации.

4.6. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 23-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с заказчиком акты о сдаче – приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры

4.7. Договор на выполнение работ, в объеме настоящего ТЗ, заключается по цене конкурсной заявки Подрядчика, указанной в Письме о подаче оферты.

4.8.   Порядок расчетов:

Платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком ежемесячно по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ, а также выставленных подрядчиком счетов – фактур в течение 30 (тридцать) календарных дней

5. Требование к участникам закупки 

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки обязан обеспечить штат работников (количественный и качественный состав), исходя из необходимости выполнения всего комплекса объема услуг, указанных настоящего ТЗ. Персонал должен быть обученный и аттестованный и иметь опыт работы с рабочей документации, программным обеспечением и оборудованием не менее 3-х лет.


Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию для оказания услуг по проектированию и модернизации ИК ИТСО, подтверждённую соответствующими удостоверениями.


Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем: 

- главный инженер проекта (ИТР) – не менее 1 человека;

- инженер проекта (ИТР) – не менее 1 человека;
- сметчик (ИТР) - не менее 1 человека.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов


Участник закупки обязан предоставить в составе своей оферты документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, заверенные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие соответствующих собственных или арендованных материально-технических ресурсов в достаточном количестве (компьютерной и оргтехники, программного обеспечения) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. 
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, свидетельств СРО, лицензий.


Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ России на оказание услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей оферты документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, заверенные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и 
нормативными актами РФ (ИСО 9001), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других.
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО», должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Исполнитель должен иметь опыт работы в области антитеррористической защиты на объектах энергетики не менее трех лет.
5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров


Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта оказания услуг в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.9. Требования к субподрядным организациям

Не требуется.
6. Приложения

Приложение 1 «Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции».
Согласовано:

Начальник ОРТПиР         ________________      Кудряшов С.А.     ___________

[должность]                                  [подпись]                                   [расшифровка]                           [дата]

Ведущий инженер ОРТПиР  ________________  Андрейченко Н.Г.  ___________

[должность]                                  [подпись]                                   [расшифровка]                           [дата]

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист ОБиР  ________________  Фахретдинов А.А.  ___________

[должность]                                  [подпись]                                   [расшифровка]                           [дата]

[информация для контактов: 83025345400, доб. 62450, 89144703319, 

e-mail: Fahretdinov_AA@interrao.ru].
