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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту  оборудования АСУТП энергоблоков ст. №8, ст.№9 и общестанционного оборудования филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО-Электрогенерация».  
1. Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполняться работы 
Оборудование АСУТП верхнего уровня энергоблоков ст. №8, ст.№9 и общестанционного оборудования, а именно:

Инв. №14/003268 – Программно-технический комплекс АСУ ТП блока № 8;
Инв. №14/003887 – Программно-технический комплекс АСУ ТП блока № 9;
Инв. №14/003700 – Программно-технический комплекс АСУ ТП циркуляционной насосной станции;
Инв. №14/003567 – Программно-технический комплекс АСУ ТП насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения;
Инв. №14/003665 – Программно-технический комплекс АСУ ТП хозяйства извести;
Инв. №14/003105 – Программно-технический комплекс АСУ ТП водоподготовительной установки 225МВт;
Инв. №14/003595 – Программно-технический комплекс АСУ ТП общестанционной компрессорной и насосной подпитки цикла;
Инв. №14/003529 – Программно-технический комплекс АСУ ТП компрессорной станции  пневмозолоудаления и пневмотранспортировки извести;
Инв. №14/003424 – Программно-технический комплекс АСУ ТП топливоподачи;
Инв. №14/003537 – Программно-технический комплекс АСУ ТП КРУЭ-220 кВ.
1.1. Краткое описание ПТК АСУТП.

1.1.1 АСУТП верхнего уровня реализовано на базе промышленных узлов metsoACN CS, metsoACN RT, metsoACN PO, шкафов ввода-вывода metsoDNA, шкафов противоаварийной защиты HIMA, сетевого оборудования Moxa и Cisco.

1.1.2 АСУТП верхнего уровня Metso DNA и информационная система Metso DNA Historian на базе серверов DELL PowerEdge, рабочих станций ACN WS.
2. Общие требования
2.1 Основание для выполнения Работ. 

       Утвержденные программы технического обслуживания и ремонта оборудования филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» на 2018 год. 


      Требования СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 

      Требование «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 2003 г., п.1; п.5;


      Требования инструкций заводов-изготовителей оборудования.
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31.12.2018 г.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ППР  и рабочей документацией с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:


-  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;



-    «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

-  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013г. №328н (ред. от 19.02.2016);


-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;


- «Правила по охране труда при работе на высоте», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н (ред. от 17.06.2015);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;


-  РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;


-  Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);


-  Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);


- «Правила  внутреннего трудового распорядка филиала «Черепетская  ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО Интер РАО – Электрогенерация».


- Другие действующие директивные материалы, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания.

3. Требования к выполнению работ

3.1. 
Объем   выполняемых работ

В объем работ Подрядчика входит: 

- Организация технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина», в соответствии с требованиями НТД  РФ в области электроэнергетики. (Составление годовых и месячных графиков ремонта и технического обслуживания оборудования АСУТП и их согласование с заказчиком, плановый пересмотр эксплуатационной документации, ведение эксплуатационной документации по обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП (оперативный журнал, журнал дефектов, журнал заявок на вывод оборудования в ремонт и т.д.). Данный список не является исчерпывающим и может быть откорректирован заказчиком при изменении требований НТД РФ и АО «Интер РАО – Электрогенерация». 
3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) – включает в себя комплекс операций по поддержанию работоспособного или исправного состояния оборудования находящегося в эксплуатации, которые предусмотрены в конструкторских, заводских, эксплуатационных или нормативных документах, а также определенных «Правилами организации технического 

обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003). Операции по ТО оборудования могут проводиться на работающем или остановленном энергетическом оборудовании, при этом состав работ следующий: 

3.1.2 Регламентное техническое обслуживание:
      - ведение надзора за работой оборудования, уход и содержание  в исправном состоянии;

      - обход по графику и технический осмотр работающего оборудования для контроля его технического состояния и своевременного выявления дефектов;

     - контроль технического состояния оборудования с применением внешних средств контроля или диагностики, включая контроль переносной аппаратурой, визуальный и измерительный контроль отдельных сборочных единиц оборудования с частичной, при необходимости,  разборкой;

    - анализ работы оборудования по непрерывно архивируемым данным;

    - проверка (испытания) на исправность (работоспособность) оборудования, выполняемая с выводом оборудования из работы или на работающем оборудовании;

    - устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля технического состояния, проверки (испытаний) на исправность (работоспособность);

       - осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве или на консервации с целью выявления и устранения отклонений от нормального состояния;

      - оформление и ведение текущей рабочей документации;

      - разработка эксплуатационной и ремонтной документации, планирование, и подготовка к ремонту оборудования;

      - определение состояния и сроков вывода в ремонт оборудования;

      - проведение внеплановых и плановых технических осмотров;
      - регламентные работы по замене расходных материалов (отчистка фильтров, проверка состояния вентиляторов охлаждения, замена термопасты. 
3.1.3 Не регламентное техническое обслуживание:
     - профилактика отдельных узлов;

     - замена отдельных элементов;

     -  устранение выявленных дефектов;

     - проверка состояния и корректировка уставок защит, блокировок и сигнализации (по техническому решению за подписью Главного инженера электростанции);

     - выдача рекомендаций и дополнений к эксплуатационным инструкциям;

     - выверка электрических схем;

     - регулярный контроль записей в журнале дефектов и устранение указанных в нем неисправностей;

     - проверка и восстановление маркировки оборудования и элементов;

     - выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра узлов,  деталей и своевременную их замену.
В ходе ТО проводить проверку технического состояния оборудования, испытания оборудования согласно НТД, проверку и наладку оборудования. Выявлять дефекты эксплуатации и нарушения правил безопасности, уточнять объёмы работ, подлежащих выполнению при очередном капитальном, текущем и среднем ремонте.
3.1.4 Текущий ремонт (ТР)

Согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), необходимость текущего ремонта и его объем определяются по результатам контроля технического состояния устройства ТАИ, осуществляемого при его техническом обслуживании и при устранении отказа в работе.

Периодичность и объем ТР оборудования АСУТП определены инструкциями заводов-изготовителей оборудования и опытом эксплуатации.

Перечень и количество оборудования, а также объемы работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования АСУТП, приведены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

В объемы ТР дополнительно включаются:

- устранение отказов в работе аппаратуры, возникающих в процессе эксплуатации;
- замена неисправной аппаратуры, определённой после дефектации в процессе эксплуатации; 

- наладка аппаратуры после замены или ремонта.
3.2. Требования к последовательности  выполнения работ



Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.


работы должны быть выполнены в соответствии с РД 34.20.406-94 «Правила организации работ на тепловых электростанциях», в срок с момента заключения договора по 31.12.2018г.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг друга письменно.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.3.5. Обеспечение работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и кислородом осуществляется от стационарных станционных трубопроводов подачи технического воздуха и кислорода.

3.3.6. Работы по перемещению грузов мостовыми кранами осуществляются с привлечением крановщиков из числа персонала заказчика, стропальщики привлекаются из числа персонала подрядчика.

3.3.7. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком. 

3.3.8. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или неутилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. 

3.3.9. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ. 

3.3.10. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.  

3.3.11. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и  т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
3.4.1 Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика и Заказчика.

3.4.2.   Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

3.4.3 Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

3.4.3. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

3.4.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.4.6. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

3.4.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
3.5. Требования безопасности

3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.

3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 

3.5.2. Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

3.5.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 

3.5.4. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются работы.

3.5.6. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

3.5.7. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.8. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано подрядчиком с заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
3.6.1 Сдача-приемки Работ осуществляется ежемесячно по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.
3.6.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

3.6.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

3.6.4. СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

3.6.5. Другие НТД, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания.

3.6.6. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

3.6.7. Испытания проводятся в соответствии с соответствии со следующими НТД:
3.6.8 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

3.6.9. Другие НТД, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания по программам, разработанным Подрядчиком и согласованным и утвержденным Заказчиком.
Документация, предъявляемая Заказчику.
3.6.10 Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

3.6.11 Линейные (сетевые) графики проведения работ (ежегодно и ежемесячно).

3.6.12. Ведомости объемов выполненных работ, дополнительных работ (при необходимости), исключенных работ (при необходимости).

3.6.13. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

3.6.14. Акты дефектации оборудования.

3.6.15. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций (при необходимости).

3.6.16. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

3.6.17. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе   Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

3.6.18. Акты об испытаниях устройств сигнализации и автоматизации.

3.6.19. Акты о приемки из ремонта устройств АСУТП.

3.6.20. Протоколы опробования отдельных видов оборудования.

3.6.21. Протоколы поверки и наладки устройств АСУТП.

3.6.22. Проекты производства работ (ППР), планы безопасности проведения работ Подрядчиком (ПБПР), разработанные в ходе выполнения работ (при необходимости).

3.6.23. Перечень дополнительных работ (при необходимости).

3.6.24 Справку о численности персонала в т.ч. и ИТР (ежемесячно).

3.6.25. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» (ежемесячно).

3.6.26. Другая документация в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Подрядчик должен гарантировать:

 - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной, эксплуатационной и действующей нормативно-технической документацией.

 - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

 - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

 - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление, а также за ущерб, вызванный не запланированными остановом и простоем оборудования.

 - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

3.8. Ответственность подрядчика


За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.


Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.


Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 


Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.


Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.


Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.


Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.


Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях. 


В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков 

Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

Подрядчик должен согласовать привлечение субподрядной организации с заказчиком.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

4.1.  Сметно-договорная документация должна быть выполнена в формате, утвержденным Заказчиком.

4.2. Стоимость работ, указанных в настоящем ТЗ, должна быть подтверждена исполнителем калькуляцией с указанием заработной платы непосредственных исполнителей работ, накладных расходов не выше уровня 120% и сметной прибыли не выше 20%.
4.3. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с заказчиком табели рабочего времени, акты о сдаче-приемке выполненных работ формы КС-2 (с включением использованных материалов подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления справок по форме КС-3 применяются формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 

Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

4.4. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения калькуляций заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой калькуляцией и не может превышать цену конкурсной заявки подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.   

4.5. Порядок расчетов

Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется ежемесячно на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, оригиналов счетов-фактур в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Актов о приемке выполненных Работ.
5. Требование к участникам закупки 

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:

- Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:

- Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.
5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки 

Не требуется

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком  метрологического контроля.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не требуется

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента  (ISO 14000) и других.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Не требуется

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ, ремонту согласно тех задания не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

5.10. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.5. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6. Приложение к ТЗ.

1. Ведомость объемов работ.

Составил:

	Наименование организации, подразделения
	Должность
	Фамилия И.О.
	Подпись
	Дата

	Филиал «Черепетская ГРЭС имени 

Д.Г. Жимерина»

АО «Интер РАО – Электрогенерация, Цех АСУТП
	Начальник ЦАСУТП
	Спиридонов А.И.
	
	


	
	


Приложение №1 к ТЗ   
ВЕДОМОСТЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
«Техническое обслуживание и ремонт  оборудования АСУТП энергоблоков ст. №8, ст.№9 и общестанционного оборудования филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»
	№ п.п.
	Наименование работ, оборудования
	Кол-во
	Примечание

	1.  АРМ операторов
	27
	

	1.1 
	A1O1,
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	Поддержка видеограмм (по необходимости).
Поддержка трендов (по необходимости).
Поддержка отчётов (по необходимости).
Поддержка системы сигнализации (по необходимости).
 Ремонт, замена неисправного оборудования (по необходимости).
Администрирование (ежедневно).

	1.2 
	A1O2
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.3 
	B1O1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.4 
	B1O2
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.5 
	C1O1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.6 
	C1O2
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.7 
	C1O3
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.8 
	C1O6
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.9 
	C1O7
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.10 
	C1OА
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.11 
	C1OВ
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.12 
	C2O1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.13 
	S1O1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.14 
	S1O2
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.15 
	S1O3
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.16 
	D1O1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.17 
	R1O1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.18 
	R1O2
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.19 
	R1O3
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.20 
	R1O4
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.21 
	R1O5
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.22 
	R1O6
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.23 
	C1O4
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.24 
	C1O5
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.25 
	C1O8
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.26 
	C1O9
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	1.27 
	C1O10
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA DNAUse
	1
	

	2. Инженерные станции АСУ ТП
	3
	Техобслуживание системных блоков и блоков питания.
Программирование текущих инженерных задач (по необходимости).
Ремонт, замена неисправного оборудования (по необходимости).
Администрирование (ежедневно).

	2.1
	EAC1
	Windows XP Professional SP3, Metso DNAUse, Metso DNA Engineering Tools, Metso DNA Engineering Web Diagnostics, Metso DNA Network Diagnostics
	1
	

	2.2
	EAC2
	
	1
	

	2.3
	DNAView
	
	1
	

	3. OPC станции
	2
	Техобслуживание системных блоков и блоков питания.
Администрирование (ежедневно).

	3.1
	OPC1
	Windows XP Professional SP3, MetsoDNA PCS, MetsoDNA OPC Server
	1
	

	3.2
	OPC2
	
	1
	

	4.  Инженерный сервер АСУ ТП
	1
	Техобслуживание системных блоков и блоков питания.
Диагностика и анализ состояния БД и СУБД (по необходимости).
Программирование текущих инженерных задач (по необходимости).
Ремонт, замена неисправного оборудования (по необходимости).
Администрирование (ежедневно).

	4.1
	EAS1
	Windows Server 2003 R2, Metso DNAUse, Metso DNA Engineering Tools, Metso DNA Engineering Web Maintenance, Metso DNA Controls and Connectivity, Metso DNAnetworkDesigner, Metso DNAmanuals
	1
	

	5. Инфосервер
	1
	Поддержка Архива сбора данных (ежедневно).
Техобслуживание системных блоков и блоков питания.
Диагностика и анализ состояния БД и СУБД (по необходимости).
Ремонт, замена неисправного оборудования (по необходимости).
Администрирование (ежедневно).

	5.1
	INFO1
	5 Windows server 2008 R2,

AspenTech InfoPlus 2.1, Microsoft SQL Server 2008 Standart, Metso DNA Info Services, Metso DNA Report
	1
	

	6. Сетевое оборудование
	89
	Контроль состояния и нагрузки (по необходимости).
Ремонт, замена неисправного оборудования (по необходимости).
Настройка и тестирование (по необходимости).
Настройка и контроль печати (по необходимости).


	6.1
	Cisco 2911
	
	22
	

	6.2
	Cisco 3750
	
	22
	

	6.3
	Moxa EDS-408A
	
	22
	

	6.4
	Moxa EDS-516A
	
	23
	

	7. Система синхронизации времени
	1
	Контроль состояния (по необходимости). 
Ремонт, замена неисправного оборудования (по необходимости).


	7.1
	Symmetricom 7001 GPS
	1
	1
	


Примечания. 

1.Задачи администрирования включают:

· Запуск, останов системы.
· Поддержку и восстановление предыдущего состояния системы (обеспечение целостности ФС, проверка использования дисков и т.д.)

· Поддержку учетных записей пользователей

· Установку и конфигурирование периферии (установка драйверов, настройка)

· Управление сетевыми интерфейсами

· Автоматизация повторяющихся задач (добавление и удаление учётных записей, учёт системных ресурсов, анализ log-файлов)

· Мониторинг системы

· Поиск и устранение неисправностей

· Проверка систем безопасности (анализ его работы, устранение угроз)

2

