
ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

7,4928 38,62

27,17

11,45 289,37 203,58 85,79 3,1855 23,87

Огнезащита деревянных конструкций

___________________________506,105

___________________________3,134

_______________________________________________________________________________________________367,45

Раздел 1. Здание ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А, инв. № КАШ1100003

908, Прочие здания и сооружения

Административно - хозяйственный отдел

Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машинмате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб.
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2 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

209,8 16,34 16,34 3428,13 3428,13

3717,5 203,58 85,79 3428,13 23,87

203,58

142,51

32874,44 23,87

3 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

7,02 38,62

27,17

11,45 271,11 190,73 80,38 3,1855 22,36

4 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

196,6 16,34 16,34 3212,44 3212,44

3483,55 190,73 80,38 3212,44 22,36

190,73

133,51

30805,02 22,36

908,  Прочие здания и сооружения

СлужПЕ_Котлотурбинный цех

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Здание склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А, инв. № 0211000079000

Раздел 3. Здание корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А, инв. № КАШ1100028

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Здание ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А, инв. № КАШ1100003

Раздел 2. Здание склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А, инв. № 0211000079000

908,  Прочие здания и сооружения

Отдел безопасности и режима

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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7 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

17,17 38,62

27,17

11,45 663,11 466,51 196,6 3,1855 54,7

8 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

480,8 16,34 16,34 7856,27 7856,27

8519,38 466,51 196,6 7856,27 54,7

466,51

326,56

75337,72 54,7

5 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

6,18 38,62

27,17

11,45 238,67 167,91 70,76 3,1855 19,69

Итого по разделу 3 Здание корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А, инв. № КАШ1100028

Раздел 4. Здание пилорамы № 2, инв. № 0211000001000

908,  Прочие здания и сооружения

Административно - хозяйственный отдел

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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6 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

173 16,34 16,34 2826,82 2826,82

3065,49 167,91 70,76 2826,82 19,69

167,91

117,54

27109,1 19,69

9 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

5,49 38,62

27,17

11,45 212,02 149,16 62,86 3,1855 17,49

10 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

153,7 16,34 16,34 2511,46 2511,46

2723,48 149,16 62,86 2511,46 17,49

149,16

104,41

24084,33 17,49

Раздел 6. Здание гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит.124А,   инв. № КАШ1100013

908,  Прочие здания и сооружения

Административно - хозяйственный отдел

Административно - хозяйственный отдел

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Здание бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3, инв. № 0211000121000

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Здание пилорамы № 2, инв. № 0211000001000

Раздел 5. Здание бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3, инв. № 0211000121000

908,  Прочие здания и сооружения

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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11 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

1,018 38,62

27,17

11,45 39,32 27,66 11,66 3,1855 3,24

12 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

28,5 16,34 16,34 465,69 465,69

505,01 27,66 11,66 465,69 3,24

27,66

19,36

4465,92 3,24

13 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

12,26 38,62

27,17

11,45 473,48 333,1 140,38 3,1855 39,05

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Здание гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит.124А,   инв. № КАШ1100013

Раздел 7. Здание склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А,   инв. № 0211000022000

908,  Прочие здания и сооружения

Отдел материально технического снабжения и управления запасами

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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14 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

343,3 16,34 16,34 5609,52 5609,52

6083 333,1 140,38 5609,52 39,05

333,1

233,17

53792,59 39,05

15 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

4,73 38,62

27,17

11,45 182,67 128,51 54,16 3,1855 15,07

16 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

132,4 16,34 16,34 2163,42 2163,42

2346,09 128,51 54,16 2163,42 15,07

128,51

89,96

20747,29 15,07Итого по разделу 8 Здание участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А,   инв. № КАШ1100032

Раздел 9. Здание трубной мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А,   инв. №  КАШ1100009

908,  Прочие здания и сооружения

СлужПЕ_Цех тепловых и инженерных коммуникаций

908,  Прочие здания и сооружения

СлужПЕ_Топливно-транспортный цех

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Здание склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А,   инв. № 

0211000022000
Раздел 8. Здание участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А,   инв. № КАШ1100032
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17 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

7,12 38,62

27,17

11,45 274,97 193,45 81,52 3,1855 22,68

18 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

199,4 16,34 16,34 3258,2 3258,2

3533,17 193,45 81,52 3258,2 22,68

193,45

135,42

31243,9 22,68

19 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

17,32 38,62

27,17

11,45 668,9 470,59 198,31 3,1855 55,17

СлужПЕ_Топливно-транспортный цех

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Здание трубной мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А,   инв. №  КАШ1100009

Раздел 10. Здание механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А,   инв. №  0211000034000

908,  Прочие здания и сооружения

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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20 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

485 16,34 16,34 7924,9 7924,9

8593,8 470,59 198,31 7924,9 55,17

470,59

329,41

75995,84 55,17

21 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

19,61 38,62

27,17

11,45 757,34 532,81 224,53 3,1855 62,47

22 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

549,1 16,34 16,34 8972,29 8972,29

9729,63 532,81 224,53 8972,29 62,47

532,81

372,97

86040,47 62,47

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Здание склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20А,   инв. №  

0211000023000
Раздел 12. Здание склада для хранения огнеупорных материалов,литер 17А,   инв. №  0211000073000

908,  Прочие здания и сооружения

Отдел материально технического снабжения и управления запасами

Раздел 11. Здание склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20А,   инв. №  0211000023000

908,  Прочие здания и сооружения

Отдел материально технического снабжения и управления запасами

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 10 Здание механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А,   инв. №  0211000034000
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23 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" любой модификации при помощи 

аэрозольно-капельного распыления для 

обеспечивания: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

9,94 38,62

27,17

11,45 383,88 270,07 113,81 3,1855 31,66

24 ФССЦ-14.2.06.01-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. 

"Прочие объекты" СМР=8,09

Теплоизоляционные работы

278,3 16,34 16,34 4547,42 4547,42

4931,3 270,07 113,81 4547,42 31,66

270,07

189,05

43608,5 31,66

57231,4 3134,08 1320,76 52776,56 367,45

3134,08

2193,87

32874,44 23,87

30805,02 22,36

75337,72 54,7

27109,1 19,69

24084,33 17,49

4465,92 3,24

53792,59 39,05

20747,29 15,07

  Итого по разделу 7 Здание склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А,   инв. № 

0211000022000

  Итого по разделу 8 Здание участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А,   инв. № КАШ1100032

  Итого по разделу 2 Здание склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А, инв. № 0211000079000

  Итого по разделу 3 Здание корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А, инв. № КАШ1100028

  Итого по разделу 4 Здание пилорамы № 2, инв. № 0211000001000

  Итого по разделу 5 Здание бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3, инв. № 0211000121000

  Итого по разделу 6 Здание гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит.124А,   инв. № КАШ1100013

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Здание ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А, инв. № КАШ1100003

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 12 Здание склада для хранения огнеупорных материалов,литер 17А,   инв. №  0211000073000

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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31243,9 22,68

75995,84 55,17

86040,47 62,47

43608,5 31,66

506105,12 367,45

52776,56

1320,76

3134,08

3134,08

2193,87

506105,12 367,45

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 12 Здание склада для хранения огнеупорных материалов,литер 17А,   инв. №  0211000073000

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 9 Здание трубной мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А,   инв. №  КАШ1100009

  Итого по разделу 10 Здание механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А,   инв. №  0211000034000

  Итого по разделу 11 Здание склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20А,   инв. №  0211000023000
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