

" ____ " _____ 2019 г.

" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Огнезащита деревянных конструкций

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 506,105 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,134 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 367,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Здание ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А, инв. № КАШ1100003												
908, Прочие здания и сооружения												
Административно - хозяйственный отдел												
1	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	7,4928	38,62 27,17	11,45		289,37	203,58	85,79		3,1855	23,87

ГРАНД-Смета 2019

2	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	209,8	16,34		16,34	3428,13			3428,13		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3717,5	203,58	85,79	3428,13		23,87
Накладные расходы							203,58					
Сметная прибыль							142,51					
Итого по разделу 1 Здание ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А, инв. № КАШ1100003							32874,44					23,87
Раздел 2. Здание склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А, инв. № 0211000079000												
908, Прочие здания и сооружения												
Отдел безопасности и режима												
3	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	7,02	38,62 27,17	11,45		271,11	190,73	80,38		3,1855	22,36
4	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	196,6	16,34		16,34	3212,44			3212,44		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3483,55	190,73	80,38	3212,44		22,36
Накладные расходы							190,73					
Сметная прибыль							133,51					
Итого по разделу 2 Здание склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А, инв. № 0211000079000							30805,02					22,36
Раздел 3. Здание корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А, инв. № КАШ1100028												
908, Прочие здания и сооружения												
СлужПЕ_Котлотурбинный цех												

7	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	17,17	38,62 27,17	11,45		663,11	466,51	196,6		3,1855	54,7
8	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	480,8	16,34		16,34	7856,27			7856,27		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							8519,38	466,51	196,6	7856,27		54,7
Накладные расходы							466,51					
Сметная прибыль							326,56					
Итого по разделу 3 Здание корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А, инв. № КАШ1100028							75337,72					54,7
Раздел 4. Здание пилорамы № 2, инв. № 0211000001000												
908, Прочие здания и сооружения												
Административно - хозяйственный отдел												
5	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	6,18	38,62 27,17	11,45		238,67	167,91	70,76		3,1855	19,69

ГРАНД-Смета 2019

6	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	173	16,34		16,34	2826,82			2826,82		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3065,49	167,91	70,76	2826,82		19,69
Накладные расходы							167,91					
Сметная прибыль							117,54					
Итого по разделу 4 Здание пилорамы № 2, инв. № 0211000001000							27109,1					19,69
Раздел 5. Здание бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3, инв. № 0211000121000												
908, Прочие здания и сооружения												
Административно - хозяйственный отдел												
9	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	5,49	38,62 27,17	11,45		212,02	149,16	62,86		3,1855	17,49
10	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	153,7	16,34		16,34	2511,46			2511,46		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2723,48	149,16	62,86	2511,46		17,49
Накладные расходы							149,16					
Сметная прибыль							104,41					
Итого по разделу 5 Здание бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3, инв. № 0211000121000							24084,33					17,49
Раздел 6. Здание гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит.124А, инв. № КАШ1100013												
908, Прочие здания и сооружения												
Административно - хозяйственный отдел												

11	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	1,018	38,62 27,17	11,45		39,32	27,66	11,66		3,1855	3,24
12	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	28,5	16,34		16,34	465,69			465,69		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							505,01	27,66	11,66	465,69		3,24
Накладные расходы							27,66					
Сметная прибыль							19,36					
Итого по разделу 6 Здание гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит.124А, инв. № КАШ1100013							4465,92					3,24
Раздел 7. Здание склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А, инв. № 0211000022000												
908, Прочие здания и сооружения												
Отдел материально технического снабжения и управления запасами												
13	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	12,26	38,62 27,17	11,45		473,48	333,1	140,38		3,1855	39,05

ГРАНД-Смета 2019

14	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	343,3	16,34		16,34	5609,52			5609,52		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6083	333,1	140,38	5609,52		39,05
Накладные расходы							333,1					
Сметная прибыль							233,17					
Итого по разделу 7 Здание склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А, инв. № 03410000032000							53792,59					39,05
Раздел 8. Здание участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А, инв. № КАШ1100032												
908, Прочие здания и сооружения												
СлужПЕ_Топливо-транспортный цех												
15	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	4,73	38,62 27,17	11,45		182,67	128,51	54,16		3,1855	15,07
16	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы</i>	132,4	16,34		16,34	2163,42			2163,42		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2346,09	128,51	54,16	2163,42		15,07
Накладные расходы							128,51					
Сметная прибыль							89,96					
Итого по разделу 8 Здание участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А, инв. № КАШ1100032							20747,29					15,07
Раздел 9. Здание трубной мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А, инв. № КАШ1100009												
908, Прочие здания и сооружения												
СлужПЕ_Цех тепловых и инженерных коммуникаций												

17	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	7,12	38,62 27,17	11,45		274,97	193,45	81,52		3,1855	22,68
18	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	199,4	16,34		16,34	3258,2			3258,2		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3533,17	193,45	81,52	3258,2		22,68
Накладные расходы							193,45					
Сметная прибыль							135,42					
Итого по разделу 9 Здание трубной мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А, инв. № КАШ1100009							31243,9					22,68
Раздел 10. Здание механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А, инв. № 0211000034000												
908, Прочие здания и сооружения												
СлужПЕ_Топливо-транспортный цех												
19	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	17,32	38,62 27,17	11,45		668,9	470,59	198,31		3,1855	55,17

ГРАНД-Смета 2019

20	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	485	16,34		16,34	7924,9			7924,9		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							8593,8	470,59	198,31	7924,9		55,17
Накладные расходы							470,59					
Сметная прибыль							329,41					
Итого по разделу 10 Здание механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А, инв. № 0211000034000							75995,84					55,17
Раздел 11. Здание склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20А, инв. № 0211000023000												
908, Прочие здания и сооружения												
Отдел материально технического снабжения и управления запасами												
21	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	19,61	38,62 27,17	11,45		757,34	532,81	224,53		3,1855	62,47
22	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	549,1	16,34		16,34	8972,29			8972,29		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							9729,63	532,81	224,53	8972,29		62,47
Накладные расходы							532,81					
Сметная прибыль							372,97					
Итого по разделу 11 Здание склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20А, инв. № 0211000023000							86040,47					62,47
Раздел 12. Здание склада для хранения огнеупорных материалов,литер 17А, инв. № 0211000073000												
908, Прочие здания и сооружения												
Отдел материально технического снабжения и управления запасами												

23	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	9,94	38,62 27,17	11,45		383,88	270,07	113,81		3,1855	31,66
24	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. I квартал 2019г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Теплоизоляционные работы	278,3	16,34		16,34	4547,42			4547,42		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4931,3	270,07	113,81	4547,42		31,66
Накладные расходы							270,07					
Сметная прибыль							189,05					
Итого по разделу 12 Здание склада для хранения огнеупорных материалов,литер 17А, инв. № 0211000073000							43608,5					31,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							57231,4	3134,08	1320,76	52776,56		367,45
Накладные расходы							3134,08					
Сметная прибыль							2193,87					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Здание ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А, инв. № КАШ1100003							32874,44					23,87
Итого по разделу 2 Здание склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А, инв. № 0211000079000							30805,02					22,36
Итого по разделу 3 Здание корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А, инв. № КАШ1100028							75337,72					54,7
Итого по разделу 4 Здание пилорамы № 2, инв. № 0211000001000							27109,1					19,69
Итого по разделу 5 Здание бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3, инв. № 0211000121000							24084,33					17,49
Итого по разделу 6 Здание гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит.124А, инв. № КАШ1100013							4465,92					3,24
Итого по разделу 7 Здание склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А, инв. № 0211000022000							53792,59					39,05
Итого по разделу 8 Здание участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А, инв. № КАШ1100032							20747,29					15,07

Итого по разделу 9 Здание трубной мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А, инв. № КАШ1100009	31243,9					22,68
Итого по разделу 10 Здание механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А, инв. № 0211000034000	75995,84					55,17
Итого по разделу 11 Здание склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20А, инв. № 0211000023000	86040,47					62,47
Итого по разделу 12 Здание склада для хранения огнеупорных материалов,литер 17А, инв. № 0211000073000	43608,5					31,66
Итого	506105,12					367,45
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы	52776,56					
Машины и механизмы	1320,76					
ФОТ	3134,08					
Накладные расходы	3134,08					
Сметная прибыль	2193,87					
ВСЕГО по смете	506105,12					367,45

Безуглов Алексей
СН "Запад"  (Бутаринов А.И.)