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Техническое задание
на выполнение в 2019 году работ 
по ремонту огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий

1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
Ремонт огнезащитной обработки деревянных конструкций: 
здания ОКС, инв. номер БТИ 22-3769, лит. БТИ 155А;
здания склада ремонтно-строительного цеха, инв. номер БТИ 110-006, лит. БТИ 115А;
здания корпуса 1 очереди котельного и машинного отделений, лит. БТИ 38А;
здания пилорамы № 2;
здания бассейна, инв. номер БТИ 22-4765, лит. БТИ А1,аа1,а2,а3;
здания гаража на 8 автомашин (ГРЭС-4), инв. номер БТИ 110-0006, лит. 124А;
здания  склада для хранения материалов, оборудования и запчастей, инв. БТИ 061:110-0006 лит. 18А;
здания участка гидротехнических сооружений ЦЦР, литер 91А;
здания трубной мастерской , инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 45А;
здания механической мастерской, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 25А;
здания склада для хранения металла и химреагентов, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 20;
здания склада для хранения огнеупорных материалов, литер 17А.
Проверка качества огнезащитного покрытия строительных деревянных конструкций с составлением актов.  
Адрес проведения работ: 142900, Московская область, г. Кашира, Советский проспект, 2.
2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ
Работы по ремонту огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий  Каширской ГРЭС следует выполнять на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.
  
2.2.  Требования к срокам выполнения работ
Срок начала выполнения работ – не позднее 01.07.2019.
Окончание – не позднее 30.09.2019.

2.3.  Нормативные требования к качеству работ, их результату
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ППР, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон №261 «Федеральный закон об энергосбережении»;
- Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»;
- СП 12-135- 2003 - «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве», Часть 1.; - СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве», Часть 2.; - СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Объем выполняемых работ
При проведении работ должен быть выполнен ремонт огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий при помощи аэрозольно-капельного распыления на деревянные конструкции состава "Пирилакс" любой модификации для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 и проверка качества огнезащитного покрытия строительных деревянных конструкций с составлением актов.  
Детальный перечень и объемы работ,  которые должны быть выполнены, приведен в Приложении № 1  к ТЗ: ведомость объемов работ № 13.
3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
Подрядчик обязан не позднее 15 суток после подписания договора представить заказчику на утверждение сетевой график проведения работ. Вся исполнительная документация должна быть передана подрядчиком заказчику в срок до 25.09.2019.
3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и подрядчик информируют друг друга письменно.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.5. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком.
3.3.6. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ.
3.3.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями путем установки бытовых вагончиков на территории станции в  согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды после заключения соответствующих договоров.
3.3.8. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается  товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.2. Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляется подрядчиком.
3.4.3. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению.
3.4.4. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и  несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность товаров, передаваемых ему заказчиком на давальческих условиях.
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медицинский осмотр и проходить его периодически.
3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.
3.5.4.Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ в соответствии с договором должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима, инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.
3.5.6. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ по договору. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.
3.5.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.8. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются работы по огнезащите деревянных конструкций зданий.
3.5.9. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновения пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
3.5.10. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.11. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано подрядчиком с заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора, подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
Подрядчик предоставляет заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требований действующих НТД.
3.6.1. Копии свидетельств СРО, лицензий всех организаций, участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения.
3.6.2. Копии удостоверений лиц, ответственных за производство работ, проверку качества выполненных работ.
3.6.3. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
3.6.4. До начала работ подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
3.6.5. Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7) и специальные журналы работ, в том числе журнал входного контроля, журнал скрытых работ.
3.6.6. Документацию в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.
3.6.7. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. 
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.6.8. Подробный перечень документации, предоставляемой подрядной организацией по окончании ремонтных работ, приведен в Приложении № 2  к ТЗ.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ.
В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае, если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, подрядчик должен возместить    затраты заказчику на устранение дефектов.
3.8. Ответственность подрядчика
За нарушение условий ТЗ, повлекшее ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.
Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.     
Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.  
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от выполнения работ по договору и устранения нарушений.
Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
 Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему на давальческих условиях.
Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия, привлеченного субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом  субподрядной организации производственной дисциплины.
3.9.Требования к порядку привлечения субподрядчиков                     
Подрядчик для выполнения работ, указанных в ТЗ, вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору. 
При этом объем привлекаемых субподрядчиков 1-го уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен быть не менее чем 50 процентов от предельного объема обязательств по договору, на который привлекаются  субподрядчики 1-го уровня, или не менее чем 20 процентов от цены договора.
Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное исполнителем к частичному исполнению своих обязательств, возникших из  прямого договора, заключенного таким подрядчиком с заказчиком.
Если подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то условие об обязательном привлечении подрядчиком субподрядчиков из числа субъектов  малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору не применяется.
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий
4.1. Заказчик в составе конкурсной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (приложение № 4). 
4.2. Дополнительно следует учесть, что:
- все затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) могут учитываться в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции:
   а) Стоимость проезда рабочего персонала возмещается в размере стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда не чаще одного раза в 45 суток на человека 
   б) Стоимость проезда инженерно-технических работников возмещается в размере стоимости проезда в купейном вагоне не чаще одного раза в 45 суток
    в) Проживание командировочного персонала возмещаются Заказчиком в размере не более средней стоимости аренды жилья (общежитие или гостиница стандартный номер) рублей в сутки по региону, где производятся работы, при подтверждении обосновывающими документами. 
    г) Суточные расходы рабочего персонала Генподрядчика (Подрядчика) возмещаются Заказчиком в размере не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке.
4.3. Участник в составе предложения должен предоставить письмо-согласие с опубликованными сметами. При этом принятие смет Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий.
4.4. Максимальная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным (и скорректированным согласно п.4.2. настоящего Технического задания и Приложения № 5 к настоящему Техническому заданию) сметным расчетам коэффициента тендерного снижения, а также снижением стоимости материалов и оборудования.
4.5. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается по итогам проведенной закупочной процедуры после согласования смет Заказчиком. При этом цена договора определяется сметой и не может превышать стоимость заявки Победителя, указанной в письме о подаче оферты.
4.6.Рекомендации для формирования стоимости работ изложены в приложении № 5.
5. Требования к участникам закупки
5.1.Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы) подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки (ИТР, специалистов строительных, монтажных работ и т.д.), не менее чем:
- Мастера (прорабы) – 2 человека;
- Инженер ПТО – 1 человек;
- Специалисты по нанесению огнезащитных составов на строительные конструкции – 3 человека.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы) подтверждающие наличие собственных материально-технических ресурсов (кистей, валиков, распылителей и т.д.), либо представить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.
5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки
Не требуется.
[bookmark: _GoBack]5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при проверке качества огнезащитного покрытия приборы (ПМП-1 или аналоги) должны быть сертифицированы. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии сертификатов и паспортов приборов для оценки качества огнезащиты деревянных конструкций, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки.
5.5.Требования о наличии действующих лицензий, разрешений, аттестаций, свидетельств СРО 
Необходимо наличие лицензии на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций (п. 9 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 06.10.2017 г. № 1219).
5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки копии сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ISO 9001). Также является желательным, если участник закупки предоставит в составе своей заявки копии сертификатов, подтверждающих наличие у него действующих систем безопасности труда OHSAS 18001, экологического менеджмента  ISO 14000, энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001 и других.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО»  в качестве поставщиков работ по ремонту, техническому перевооружению и реконструкции ЗиС, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО». 
 
5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по огнезащите деревянных строительных конструкций зданий в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Не требуется.

5.10. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1-5.5, применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

5.11. Прочие требования
В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение, что используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается  товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
6. Приложение к ТЗ.
1. Ведомость объемов работ.
2. Локальные сметные расчеты.
3. Перечень документации, предоставляемой подрядной организацией по окончании ремонтных работ.
4. Перечень документации, необходимой для безопасного производства работ на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», представляемой  сторонними (подрядными) организациями.
5. Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений.
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Приложение № 3


Перечень документации, предоставляемой подрядной организацией 
по окончании ремонтных работ

1. Ведомость ремонтно-строительных работ (прил. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
2. Акт предремонтного обследования объекта (прил. 38 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
3. Акт приемки из ремонта здания, сооружения (прил. 41 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики). 
4. Акт освидетельствования конструкции (элемента) здания, сооружения, работ, не доступных после завершения ремонта (скрытых работ) (прил. 41 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики). 
5. Акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6. Общий журнал производства работ.
7. Сертификаты на материалы, применяемые при производстве работ.
8. Табель учета рабочего времени.
9. Товарно-сопроводительные документы изготовителя на материалы.
10. Акты входного контроля материалов.
11. Сертификаты соответствия материалов требованиям пожарной безопасности.
12. Санитарно - эпидемиологическое заключение.
13. Сертификат соответствия техническим условиям.
14. Акты освидетельствования скрытых работ.
15. Исполнительные схемы по всем видам работ. 
16. Сведения о привлекаемых субподрядных организациях.
17. Переписка о внесении и согласовании изменений.






Приложение № 4

Форма СОТ 1          


ПЕРЕЧЕНЬ
документации, необходимой для безопасного производства работ 
на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», 
представляемой  сторонними (подрядными) организациями


1.	Письмо-направление аттестованных лиц для безопасного производства работ, за подписью директора или главного инженера предприятия, с печатью (оригинал письма). 
2.	Документы, подтверждающие аттестацию членов аттестационной комиссии (копии протоколов), если персонал аттестован в комиссии предприятия. Копии протоколов проверки знаний у руководителей (ответственных руководителей), производителей работ, членов бригад. 
3. Копии документов, подтверждающих разрешение на право проведения специальных работ.
4. Документы, подтверждающие отсутствие медицинских противопоказаний на производство указанных работ на каждого направляемого работника (или отметить отсутствие противопоказаний в письме-направлении).
5.  При необходимости использования грузоподъемных кранов Каширской ГРЭС, необходимы следующие документы: 
- в письме-направлении необходимо указать лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков;
- копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков;
- копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков.




Приложение № 5 к ТЗ

Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений участниками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений.
1. Порядок составления смет и основные положения существующей сметно-нормативной базы
1.1. Сметная документация на ремонт зданий и сооружений (далее – РЗиС) составляется на основе исходных данных Заказчика (ведомостей объемов работ, технических заданий, прилагаемых к ним спецификаций) в составе конкурсной документации.
1.2. При определении стоимости мероприятий по РЗиС приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод.
1.3. При определении стоимости работ по ремонту Зданий на основе сметно-нормативной базы Минстроя России в актуальной редакции необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
· ТЕРр/ФЕРр;
· ТЕР/ФЕР часть 46;
· ТЕР/ФЕР части 1-45, 47;
· ТЕРм/ФЕРм;
· ТЕРп/ФЕРп;
· Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» под редакцией Горячкина П.В. (в исключительных случаях, при отсутствии сметных нормативов в базе Минстроя России).
1.4. К Сооружениям производственного назначения объектов энергетики в частности относятся:
· тепловые сети;
· дымовые трубы, газоходы и градирни;
· золошлакопроводы;
· резервуары.
1.5. При определении стоимости работ по ремонту Сооружений необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
1.5.1. «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и Дополнения к ним, в частности:
· ремонт дымовых труб, газоходов и градирен – часть 21 БЦ РЭО;
· ремонт золошлакопроводов – часть 20 БЦ РЭО;
· ремонт антикоррозийного покрытия – часть 13 БЦ РЭО и др.
1.5.2. Сборники СНБ Минстроя России;
1.5.3. Иные сборники, при условии наличия в них «прямых» расценок;
1.5.4. Калькуляции.
1.6.  Для пересчета в текущие (прогнозные) цены к базисной стоимости мероприятий, определенной на основании СНБ Минстроя России, могут применяться индексы на основании текущих данных периодических официальных изданий Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.
1.7.  Уровень предельных значений поправочных индексов для пересчета в текущие (прогнозные) цены к ценам сборников БЦ РЭО, Прейскурантов и иных Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВУЕР, ВСН и т.п.) при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком.
1.8. При определении стоимости мероприятий по РЗиС на основании СНБ Минстроя России в сметной документации при наличии соответствующих обоснований возможен учет усложняющих факторов и условий производства, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в сборниках сметных норм и расценок, в Методических рекомендациях по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных Приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр, а также в МДС 81-35.2004.
1.9.  Затраты по смене, устройству, разборке конструкций, не предусмотренных в ТЕРр/ФЕРр, но встречающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в следующем порядке:
· разборка конструкций – по части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» ТЕР/ФЕР;
· устройство новых конструкций – по соответствующим расценкам частей ТЕР/ФЕР на строительные работы.
1.10.  В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР-2001 (ТЕР-2001) на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, следует применять следующие коэффициенты:
· при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;
· при разборке сборных деревянных конструкций – 0,8;
· то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;
· то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6;
· то же, металлических конструкций – 0,7;
· [bookmark: _Toc292812609][bookmark: _Toc291781346]при разборке тепловой изоляции и обмуровки – 0,4.
1.11. Стоимость конструкций, демонтированных для последующей установки, не включается в сметную документацию.
2. [bookmark: _Toc433284382]ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ
2.1. В случае отсутствия в СНБ расценок в отношении отдельных работ по РЗиС, а также в случае несоответствия фактического состава работ составу, предусмотренному расценкой, допускается определение стоимости по калькуляциям.
2.2. Составление калькуляций на работы, не предусмотренные расценками СНБ Минстроя России, осуществляется в следующем порядке:
· определение средств на оплату труда в соответствии с показателями часовой оплаты труда рабочих-строителей, в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, машинистов, специалистов, приведенных в сборниках Тарифных ставок;
· определение Накладных расходов и Сметной прибыли в соответствии с МДС 81-25.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 с учетом того вида основных работ в сметном расчете, в отношении стоимости которого составляется калькуляция;
· определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в соответствии с методами, указанными в МДС 81-35.2004, федеральными/территориальными сборниками сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ/ТСЭМ), а также положениями МДС 81-3.99;
· определение стоимости материально-технических ресурсов (далее – МТР) в соответствии с разделом 3 настоящих Рекомендаций;
· определение дополнительных затрат, не учтенных СНБ, при необходимости (командировочные и т.п.).
2.3. 	Калькуляции на работы по ремонту, не предусмотренные расценками БЦ РЭО и относящиеся к ремонту Сооружений, указанных в п.1.4. настоящих Рекомендаций, составляются в том случае, если их невозможно расценить по прямым расценкам СНБ Минстроя России. Калькуляции на ремонт Сооружений составляются в соответствии с положениями СО 34.20.607-2005 «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования». При этом:
· затраты труда определяются на основе технически обоснованных норм времени согласно действующим нормативным документам. Форма расшифровки трудовых затрат приведена в приложении 5 к СО 34.20.607-2005;
· основная заработная плата определяется на основании тарифной ставки, учтенной в индексе с учетом доплат, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Для определения норм времени при составлении калькуляций допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы и сборников ВРЭР-87 на ремонтно-строительные работы, а также ЕНиР, ВНиР и иной действующей СНБ.
2.5. В случае отсутствия норм времени в каких-либо нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе действующих технологических карт, норм времени, утвержденных и применяемых Подрядчиком.
2.6. На цены, определенные по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» сборников СНБ Минстроя России в актуальной редакции и частей БЦ РЭО, а также Дополнений к ним.
3. [bookmark: _Toc433284383]Определение стоимости материальных ресурсов
3.1. Материально-технические ресурсы, используемые при производстве работ по ремонту ЗиС, отражаются в сметной документации отдельными разделами: 
· МТР Подрядчика;
· МТР Заказчика.
3.2. Стоимость МТР в сметной документации определяется:
· в базисном уровне цен - по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и  конструкции;
· в текущем уровне цен – по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации;
· в текущем уровне цен – на основе фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в СНБ.
3.3. При определении стоимости МТР для мероприятий по РЗиС необходимо руководствоваться следующей приоритетностью:
3.3.1. При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании БЦ РЭО:
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (далее – ТЗСР);
· на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации.
3.3.2. При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании базы Минстроя России:
· на основе справочников Территориальных сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ)/Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ);
· на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации (СССЦ);
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом при необходимости ТЗСР. Уровень ТЗСР при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком. Пересчет текущей стоимости МТР в базисный уровень цен (в случае необходимости) рекомендуется осуществлять путем деления текущей стоимости, принятой по прайс-листам или счетам Поставщика, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на тот индекс, который будет применяться для пересчета стоимости мероприятия из базисного уровня в текущий (индекс к СМР или индексы по статьям затрат).
3.4. При выборе любого из вышеназванных методов определения стоимости МТР необходимо проводить их анализ для учёта в сметной документации оптимальной стоимости при условии соответствия наименованию и типу используемого материального ресурса.
3.5. При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчетам должны быть приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.
3.6. При оформлении сметной документации по мероприятиям ТПиР с использованием МТР Заказчика, исключение указанных МТР из сметного расчета производится до начисления лимитированных затрат.
3.7. В соответствии с положениями МДС единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случае, когда используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций (включая импортные) по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001), не меняющих принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ и не снижающих качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию Заказчика). В случае, если замена материалов произведена по требованию Заказчика, применение указанных материалов должно подтверждаться проектной документацией, ведомостями объемов работ и иными документами, являющимися основанием для составления сметной документации.
4. [bookmark: _Toc433284384]Порядок начисления накладных расходов  и сметной прибыли в локальных сметных расчётах при применении СНБ Минстроя РФ
4.1. При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах следует руководствоваться МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС 81.25-2001, с изменениями согласно актуальным письмам Минстроя России и иных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ.
4.2. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
4.3. При выполнении работ по капитальному ремонту оборудования ГЭСНмр (ФЕРмр-2001, ТЕРмр-2001) в жилых и общественных зданиях норматив накладных расходов принимается с коэффициентом 0,9.
4.4. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ФЕР-2001 (ТЕР-2001), нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
4.5. Необходимо учитывать распоряжения, письма, постановления и иные документы официальных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ, вносящие изменения в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и порядок применения коэффициентов к ним.
5. [bookmark: _Toc433284385]Определение уровня лимитированных и прочих затрат при применении СНБ Минстроя РФ 
5.1. В случае необходимости, на работы по ремонту зданий и сооружений может составляться Сводный сметный расчёт (далее – ССР). При составлении ССР руководящим документом является Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), актуальные письма и разъяснения Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию, вносящие изменения в установленный порядок по составлению ССР.
5.2. Лимит затрат на возведение временных зданий и сооружений определяется не выше норм, приведённых в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСНр 81-05-01-2001, ГСН 81-05-01-2001 в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогам глав 1-7 ССР.
5.3. Лимит затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяется в соответствии с периодом, согласно предоставленному графику производства работ, но не выше норм ГСНр 81-05-02-2001, ГСН 81-05-02-2007 к ремонтно-строительным работам, выполняемым в зимний период, по итогам глав 1-8 ССР, при этом:
· по мероприятиям, выполняемым в летний период, дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время не начисляются;
· при производстве ремонтно-строительных работ в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты также не учитываются;
· в исключительных случаях допускается возмещение затрат при производстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ в соответствии с таблицей 5 раздела 2 ГСН 81-05-02-2007.
5.4. Затраты подрядной организации, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), учитываются в смете дополнительно по предварительным обосновывающим расчетам. Окончательные расчеты с Заказчиком работ производятся по фактическим затратам, подтвержденным расчетами с представлением первичных бухгалтерских и иных отчетных документов, согласованных заказчиком работ. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
5.5. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по мероприятиям ремонта ЗиС определяется в следующем порядке:
· при формировании сметной стоимости объектов капитального ремонта, определённой по ремонтно-строительной СНБ, начисляется от итога глав 1-12 сводного сметного расчета (1-9 по объектам капитального ремонта помещений), показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 и учитывается в размере, не превышающем 1,5%;
· при формировании сметной стоимости работ на текущий ремонт, определенной на основании СНБ Минстроя РФ, и на работы по ремонту Сооружений, определенные по БЦ РЭО, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
6. [bookmark: _Toc433284386]Практические рекомендации по определению стоимости  работ на ремонт ЗиС
6.1.   При составлении смет на основании проектов, спецификаций, актов дефектации, ведомостей объемов работ и другой технической документации должны быть соблюдены правила исчисления объемов работ, изложенные в НТД. 
6.2.  При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат.
6.3.  В сметной документации, составленной на основании БЦ РЭО, подлежат расшифровке как основные, так и вспомогательные материалы, с указанием их объемов и стоимости.
6.4.  Коэффициенты за вредные или стеснённые условия труда должны быть обоснованы результатом карты аттестации рабочих мест и описанием условий в технических заданиях, ПОР, исходных данных и т.п.
6.5.  Объёмы работ и материалов должны быть рассчитаны в единицах измерения, принятых в сборниках элементных сметных норм (т, м3, м2, шт. и т.п.).
6.6.  При учете материалов по фактической стоимости в текущем уровне цен следует указывать источник приобретения материалов – наименование Поставщика, дату составления прайс-листа, контактную информацию Поставщика. К сметному расчету должны быть  приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.
7. [bookmark: _Toc433284387]Требования к оформлению сметной документации
7.1. Рекомендуемая форма смет для ремонта ЗиС, составленных на основании сборников ТЕР/ФЕР приведена в образце № 4 к МДС 81-35.2004. ССР составляется по образцу № 1, приведенному в приложении № 2 к МДС 81-35.2004.
7.2. В сметах (сметных расчётах, калькуляциях), составленных на основе БЦ РЭО, необходимо выделять разделы:
· стоимость работ;
· стоимость МТР (материалы Заказчика – справочно);
· стоимость прочих услуг по необходимости (перебазирования техники и перевозка рабочих, с подтверждением обосновывающими расчетами на основе ПОР, командировочные затраты).
7.3. Расход материальных ресурсов и запасных частей, учтённых в сметной документации, должен соответствовать объёмам выполняемых работ и нормам расхода.
7.4. По всем позициям сметы в отдельном столбце необходимо указывать трудозатраты на выполнение работ с итоговым суммированием в конце сметы.
7.5. В названии сметы должно содержаться указание, к какому виду ремонта (капитальный, средний, текущий) относятся осмечиваемые работы и название объекта ремонта.
7.6. В каждой позиции локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращённое название сметного норматива и шифр нормы.
7.7. Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам.
7.8. При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
7.9. При использовании нескольких нормативных баз для определения стоимости работ составляются отдельные локальные сметные расчёты, объединённые в объектную смету.
7.10. Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок.
7.11. Сметная документация должна быть подписана ее составителем.


