Договор подряда №___________
(для подрядных работ на техническое перевооружение и реконструкцию)

заключен на основании протокола №______________

г. Суворов                			                                       	          «___» __________ 2017 г.

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование:    АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Савельева Олега Александровича, действующего на основании  доверенности №____________от_________, в целях обеспечения деятельности филиала, с одной стороны и  ___________ (сокращенное наименование:                          ООО «________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
· В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака для нужд филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на следующем объекте (далее – «Объект»): 
· Штабельный склад золы и шлака (инв. № 14/003713), находящемся по адресу: 301430, Тульская обл., Суворовский р-н, г. Суворов, ул. Островского д. 1 а: 
а именно: 	
	а) выполнить строительно-монтажные работы;
            б) провести индивидуальные испытания, устранить все выявленные в ходе испытаний недостатки и дефекты;
	в) обеспечить готовность Объекта к вводу в промышленную эксплуатацию; 
	г) принять участие в проводимом Заказчиком комплексном испытании «под нагрузкой» и вводом Объекта в промышленную эксплуатацию;
	д) организовать обслуживание в течение гарантийного срока эксплуатации,
в объеме и сроки, указанные в Техническом задании (Приложение №1), Смете на строительно-монтажные Работы (Приложение №2), Графиком производства Работ (Приложение №3).
В понятие «Работы» по настоящему Договору включаются виды Работ, указанные в подпунктах а, б, в, г, д пункта 1.1 настоящего Договора.
1.1. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и проектно-сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.3. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора и в течение всего времени его действия:
1.3.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения настоящего Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.3.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.3.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.3.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области реконструкции производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного выполнения Работ в целях дальнейшей эксплуатации Объекта согласно требованиям Заказчика.
1.3.5. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему Заказчиком документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ положений и условий, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков реконструкции Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.3.6. Подрядчик является членом саморегулируемой организации и имеет Свидетельство о допуске к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 5172.01-2016-7715928618-С-274 от 28.12.2016, позволяющие выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
1.3.7. Материально-технические ресурсы (далее по тексту – «МТР») включают в себя все необходимые для выполнения Работ материалы (в том числе вспомогательные), оборудование, конструкции и т.д., предоставляются Подрядчиком. Поставляемые МТР должны быть новыми, изготовленными не ранее срока, указанного в Техническом задании (Приложение №1) и быть освобождены от притязаний третьих лиц. Качество предоставляемых МТР должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых для выполнения Работ материалов несет Подрядчик.
1.4. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.
2. Сумма Договора (стоимость Работ)
2.1. Общая Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет ____________в том числе НДС (18%) _______, подтверждена сметной документацией, согласованной Сторонами на момент подписания настоящего Договора и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Общая Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ является предельной и не подлежит изменению в сторону увеличения. Цена (Стоимость) включает стоимость доставки к месту монтажа оборудования, всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, стоимость всех строительно-монтажных работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами. 
2.3. Цена Договора может быть изменена только в случаях, прямо предусмотренных Договором. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием. Подрядчик должен уплатить все налоги, пошлины и взносы, которые он должен уплатить согласно действующему законодательству Российской Федерации, и цена Договора не подлежит изменению в связи с такими расходами. В Цену Договора помимо прочего также включены прочие затраты Подрядчика, необходимость производства которых может возникнуть у Подрядчика для исполнения обязательств по настоящему Договору.
Цена (Стоимость) настоящего Договора, а также Стоимость Работ, указанных в п. 2.1. Договора, зафиксированные Сторонами в сметной документации, увеличению не подлежат, даже если выяснится, в том числе в процессе производства Работ, то, что Подрядчиком не учтены все затраты, необходимые для завершения Работ по настоящему Договору.  Цена настоящего Договора определяется в валюте Российской Федерации (рубли).
2.4. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в сметах, Техническом задании, проектной документации Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору.
При этом, Работы, которые не были учтены в Техническом задании и сметах, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из представленной Заказчиком Подрядчику документации (проектные решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.
2.5. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы в пределах общей стоимости Работ, Исполнительные сметы в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.6. В случае принятия Подрядчиком к использованию материалов Заказчика Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора, размеров платежей (указывается при наличии конкретных сумм платежей в Договоре) и корректировке сметной документации с учетом стоимости материалов Заказчика.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата выполняемых работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами оригиналов актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату в соответствии с графиком оплаты (Приложение №11), при наличии оригинала счета-фактуры, счета на оплату.
3.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику оригиналы счета-фактуры, счета на оплату в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания Актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате Работ со стороны Заказчика приостанавливаются на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.5. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
3.6. Указанные в настоящем разделе документы (по формам КС-2 и КС-3) составляются по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г., и являются основанием для выставления Подрядчиком счетов-фактур на стоимость выполненных  Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.
3.7. По выбору Заказчика оплата может осуществляться также путем передачи Подрядчику векселя третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок  платежа, другие существенные условия вексельного обязательства. 
	В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта-приема передачи векселей».
3.8. Исполнение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ может осуществляться следующим образом: 95 (девяносто пять) процентов денежными средствами, 5 (пять) процентов путем передачи Подрядчику находящихся на складах Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – МТР) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких МТР. 
	Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: __________ 2017 года.
· Окончание: 31 декабря 2017 года.
5. Порядок и условия производства Работ
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы), Стороны выполняют в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). Если положениями Технического задания не предусмотрено возложение обязанностей по обеспечению Работ МТР на Заказчика или Подрядчика, то обеспечение Работ МТР является обязанностью Подрядчика.
5.1.2. Каждая из Сторон настоящего Договора несет ответственность за качество предоставляемых ею материалов, оборудования, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов и оборудования, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
5.1.3. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие всех материалов (в том числе вспомогательных), согласованных Сторонами в сметной документации, и оборудования на Объект Заказчика в необходимом количестве не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала Работ.
5.1.4. Подрядчик обязан запросить у Заказчика наличие у него материалов (далее – материалы), необходимых для  производства работ по настоящему Договору. В случае наличия у Заказчика таких материалов, отвечающих требованиям по качеству, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан принять и использовать их при производстве работ по Договору.
5.1.5. Возможность замены материалов, оборудования, предусмотренных Техническим заданием, сметами, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается Заказчиком, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.6. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (оборудования) с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов (оборудования) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору;
· осуществить закупку материалов (оборудования) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
5.1.7. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.2.   Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку оборудования, материалов (в том числе вспомогательных), а также материалов и оборудования со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора (в том числе материалов, непригодных к дальнейшему использованию, за исключением ценных отходов) и невостребованных материалов (пригодных к дальнейшему использованию), образовавшихся в ходе Работ по настоящему Договору; при этом последние вывозятся на согласованные с Заказчиком площадки размещения (склад Заказчика).
5.2.2. Во время транспортировки материалов ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы Заказчика.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. При использовании ресурсов Заказчика Подрядчик обязуется заключить соответствующие договоры с Заказчиком до подписания Заказчиком Акта приема-передачи Объекта (Приложение №4) и оплачивать получаемые ресурсы до подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств.
5.4. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5.1. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту,  используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
5.6. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.6.1. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию и другие необходимые для выполнения Работ документы по форме, предусмотренной (Приложением №7) к настоящему Договору. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, Подрядчик обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения Работ.
5.6.2. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов выполненных Работ формы КС-2, КС-3 за последний отчетный период, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него документацию.
5.7. Обеспечение помещениями.
5.7.1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки помещений. При использовании помещений Заказчика Подрядчик обязуется подписать соответствующие договоры аренды.
5.7.2. Подрядчик самостоятельно организует уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
5.7.3. Условие о нахождении материалов в залоге у Подрядчика до оплаты Заказчиком, предусмотренное п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.
6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами поставку Оборудования и все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и проектно-сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ.
6.2. Назначить приказом в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Полномочия представителя Подрядчика перед Заказчиком и иными третьими лицами подтверждаются доверенностью, выданной уполномоченным лицом Подрядчика. Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до указанной замены.
6.3. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.4. Принять производственную площадку, места производства Работ по Акту (по форме Приложения № 4) не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала Работ по настоящему Договору. При приеме Подрядчик указывает все замечания и недостатки, которые могут повлиять на результат выполняемых Работ. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику претензии какого-либо характера, в том числе какие-либо затраты, не предусмотренные сметами и Техническим заданием, но необходимость которых возникает при производстве Работ.
6.5. Выдать замечания по технической документации, предоставленной Заказчиком по форме, предусмотренной (Приложением №7) к настоящему Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации с Заказчиком.
6.6. Обеспечить:
6.6.1. производство Работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и сметной документацией), действующей научно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.6.2. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, оборудования, инструментов, и обеспечить их складирование, сохранность, а также условия хранения в соответствии с нормами и правилами изготовителя;
6.6.3. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, инвентаря, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.6.4. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ;
6.6.5. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.6.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.6.7. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
6.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ.
6.8. Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных  и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.9. Выполнять Работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, по разработанным и утвержденным проектам производства Работ.
6.10. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых  видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.
6.11. Вести Общий журнал работ при выполнении Работ в соответствии с РД-11-02-2006, утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, Технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. После окончания Работ передать журналы Заказчику.
6.12. Подготовку к применению и хранению материалов (оборудования) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.13. Направить в адрес Заказчика средствами факсимильной / электронной связи информацию о предполагаемой дате отгрузки материалов (оборудования), согласовать с Заказчиком место его разгрузки и хранения не позднее, чем за 5 (пять) календарных дня до даты отгрузки.
6.14. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ.
6.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных Работ до приемки Работ Заказчиком. 
6.16. Предоставить Заказчику за 5 (пять) календарных дней до предъявления к сдаче выполненных Работ исполнительную документацию на выполнение Работы в 3 (трёх) экземплярах: Акты на скрытые Работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы.
6.17. По окончании Работ на Объекте сдать Объект представителям Заказчика.
6.18. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно требований указанных в действующих на территории Российской Федерации в области электроэнергетики и/или строительства нормативных документах по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
6.19.  Персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности с отметкой о прохождении медицинского осмотра. Право допуска к выполнению поручаемых Работ в соответствии с настоящим Договором должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
6.20. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.21. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.22. Не допускать проноса и нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта.
6.23. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.
6.24. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.
6.25. Своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней после сдачи выполненных Работ Заказчику в полном объеме вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.26. Участвовать совместно с Заказчиком в работе приемочной комиссии, участвовать в проведении комплексных испытаний и опробований «под нагрузкой», обеспечить возможность ввода Объекта в промышленную эксплуатацию, передать Заказчику весь комплект исполнительной документации для получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, при необходимости по требованию Заказчика провести инструктаж персонала эксплуатирующей организации по пользованию оборудованием, сформировать инструментами и принадлежностями в объеме, необходимом для обеспечения бесперебойной работы Объекта и обеспечить выход Объекта на проектную мощность за период гарантийной эксплуатации Объекта.
6.27. Получать письменное согласие Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.
6.28. Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением №5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. 
	В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
7.  Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Передать Подрядчику до начала производства Работ по настоящему Договору производственную площадку (места производства Работ) в соответствии с требованиями технической документации.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3. За 5 (пять) календарных дней до начала Работ Заказчик по письменному требованию Подрядчика предоставляет последнему техническую документацию, необходимую для разработки проекта производства работ (далее – «ППР»).
7.4. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
7.5. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, выданной уполномоченным лицом Заказчика.
7.6. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.7. Своевременно рассматривать требования и запросы Подрядчика, извещения о необходимости проведения дополнительных работ, о необходимости устранения недостатков технической документации, выданной Заказчиком, совместно с Подрядчиком составлять ведомость дополнительных работ с видами и объемами работ и сроками выполнения, проводить освидетельствование скрытых работ, принимать Работы, выполненные Подрядчиком в течение разумного срока после получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче Работ и выполнить другие обязанности Заказчика и Заказчика-застройщика, предусмотренные настоящим Договором и возлагаемые действующим законодательством РФ.
7.8. Сформировать приемочную комиссию по окончательной приемке Объекта и персонал эксплуатирующей организации в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта к сдаче и вводу в эксплуатацию.
7.9. Заказчик вправе:
7.9.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (видов Работ) по настоящему Договору.
7.9.2. Заказчик вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект и покидающих Объект. В случае обнаружения запрещенных веществ транспортное средство не допускается на Объект, а работник(и) Подрядчика, субподрядчика не допускается на рабочее место.
8. Привлечение субподрядчика
8.1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может привлекать другие организации на правах субподряда только с письменного согласования Заказчика. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске (при необходимости), перечень видов и объёмов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения работ, а также о количестве и квалификации персонала, которой будет привлечен к выполнению работ.
8.2. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
8.3. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с  иным третьим лицом, привлекаемым к исполнению Договора подряда предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме приложения № 8 к настоящему Договору». 
Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с субподрядчиком, привлекаемым к исполнению Договора - предоставляется в таком же порядке».
8.4. Подрядчик вправе по письменному согласованию с  Заказчиком, заключить договоры субподряда. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объема работ  по Договору.
8.5. При этом объем привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен быть не менее чем 50 процентов от предельного объема обязательств по договору, на который привлекаются  субподрядчики (соисполнители) 1-го уровня, или не менее чем 20 процентов от цены договора.
8.6. Под субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к частичному исполнению своих обязательств, возникших из  прямого договора, заключенного таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с заказчиком.
8.7. Если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то условие об обязательном привлечении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору, не применяется.
8.8. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки.
8.9 Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен».
8.10 За неисполнение требований, предусмотренных п.п. 8.1., 8.3., 8.4., 8.5. настоящего Договора Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% стоимости Договора.
9. Приемка выполненных Работ
9.1 Ежемесячно, до 12:00 по московскому времени 25-го числа текущего месяца выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 19 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ (форма КС-2) с предоставлением актов на скрытые Работы (если они имели место), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3),  оригинала счета-фактуры и счет на оплату должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения Работ. Для составления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100. 
9.2 Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были выполнены,  представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.3.3. настоящего   Договора.   В случае наличия ошибок и иных неточностей  в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.3.3. настоящего   Договора.
9.3 В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных в п. 9.1. Договора документов, Заказчик совместно с Подрядчиком  осуществляет комиссионную приемку выполненных Работ: проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте формы КС-2 и Справке КС-3 объема выполненных Работ фактическому объему выполненных Работ, смете Работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акты и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт формы КС-2, Справку формы КС-3 и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
9.5 Не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения всего объема Работ на Объекте Подрядчик оформляет и представляет Заказчику подписанные с его стороны Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств (Приложение №10) и Акт приёмки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта (Приложение №9).
	Акты подписываются Заказчиком, при условии приемки всех Работ в порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента его получения от Подрядчика.
9.6 В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ.
9.7 Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры выставленные в сроки и оформленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. Гарантии
10.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ оборудования, комплектующих и материалов, несет предоставившая их Сторона.
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям настоящего Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
10.3. Гарантия качества результата Работы распространяется на все составляющие результата Работы.
10.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет не менее 12 месяцев с даты подписания и утверждения в установленном порядке Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств.
10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
В случае если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания  и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний Акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на проведение экспертизы и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением Заказчику причиненного ущерба.
10.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления, неправильного монтажа или некачественно выполненных Работ.
11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
12.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
12.3.1. за нарушение сроков поставки материалов пени в размере 0,1% от стоимости материалов, не поставленных в срок, за каждый день просрочки;
12.3.2. за нарушение сроков начала выполнения Работ (в том числе и всего объема Работ), а также за ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки;
12.3.3. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.4., 9.1., 9.2. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.4., 9.1., 9.2. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки расчетов;
12.3.4. за нарушение персоналом Подрядчика (Субподрядчика) требований безопасности, пропускного режима на Объекте и иных требований, предъявляемых Заказчиком, штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения. Факт нарушения подтверждается составлением Заказчиком и/или Подрядчиком (Субподрядчиком) соответствующего Акта;
12.3.5. за задержку сдачи реконструируемого и функционирующего Объекта на срок более 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик дополнительно к неустойке, установленной в п. 12.3.1 Договора, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Цены (Стоимости) настоящего Договора; понесенные Заказчиком убытки от несвоевременной сдачи реконструируемого и функционирующего Объекта на срок более 10 (десяти) дней взыскиваются с Подрядчика в части непокрытой штрафом, предусмотренным настоящим пунктом Договора, размер убытков устанавливается в соответствии с «Методикой расчёта экономического ущерба от технологических нарушений и  аварий компаний группы  «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной Приказом №УЭГ/515/ЭГ/383 от 20.11.2012 г. (Приложение № 6 к Договору);
12.3.6. за несвоевременный возврат документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки возврата документации. В случае если Подрядчик не возвратит такую документацию в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе восстановить ремонтную документацию с привлечением третьих лиц и с последующим отнесением расходов на счет Подрядчика.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившее в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
12.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
12.6. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
12.7. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за каждое не исполнение или нарушение его персоналом Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00(ВППБ 01-02-95), Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами. 
12.8. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
12.9. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями  работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика)
· другими не запрещенными способами.
12.10. В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п.10.4 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных  в:
- суммах  затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным  договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб).
- суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода);
Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с «Методикой расчёта экономического ущерба от технологических нарушений и аварий компаний группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной Приказом № УЭГ/515/ЭГ/383 от 20.11.2012 г. (Приложение № 6 к Договору) на  основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности.
12.11. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в пятидневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
13.5. Если в течение 2 (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде  Тульской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
15. Основания расторжения Договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
15.1.3. аннулирование лицензий, лишение (прекращение действия) Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты/решения, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство Работ;
15.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
15.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком.
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна в письменной форме сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 5  (пять)  календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
16. Заключительные положения
16.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
16.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
16.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
16.4. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений.
16.5. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи проектной и технической документации по форме, предусмотренной (Приложением №7) к настоящему Договору или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения считается не принятой.
16.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
16.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
16.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.
17. Экологические требования.
17.1. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
17.2. Подрядчик является собственником всех видов отходов (кроме отходов которые имеют ценность до реализации, образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими право осуществлять  деятельность по сбору,  транспортировке,  использованию,  обезвреживанию  и/или  размещению  отходов, образованных  при  исполнении  обязательств Подрядчиком. 
17.3. По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии  платежных  поручений  по  внесению платы за загрязнение  окружающей среды (при наличии).
17.4. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
17.5. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
17.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
17.7. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Всё демонтированное оборудование, после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.

18. Приложения к настоящему Договору
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – Смета на строительно-монтажные работы;
· Приложение № 3 – График производства Работ;
· Приложение № 4 – Акт приема-передачи Объекта (мест производства Работ);
· Приложение № 5 –  Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
· Приложение № 6 –  Методика  расчёта экономического ущерба от технологических нарушений, аварий;
· Приложение № 7 – Акт приема-передачи проектной и технической документации;
· Приложение № 8 – Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика;
· Приложение № 9 – Акт приёмки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта;
· Приложение № 10 – Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств;
· Приложение № 11 – График оплаты.

[bookmark: sub_1]Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.


19. Адреса и реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Место нахождения:  
Российская Федерация, г. Москва,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 1
Адрес для счетов-фактур:
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1
ИНН 7704784450
КПП 770401001/997450001
ОГРН 1117746460358
ОКПО 92516444
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 45383000
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО), г. Москва
Р/с: 40702810992000054152
К/сч. 30101810200000000823
БИК 044525823
Грузополучатель/Получатель услуг/ Место проведения работ: 
филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» 
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Место нахождение филиала: Российская Федерация, 301430, Тульская обл., Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1а
Почтовый адрес филиала: Российская Федерация, 301430, Тульская обл., Суворовский район,  
г. Суворов, ул. Островского, д. 1а
ИНН 7704784450
КПП (филиала) 713343001 (для первичных документов и для счетов-фактур)
ОКПО (филиала) 92516444
ОКВЭД 35.11
ОКАТО 70240501000
ОКТМО (филиала) 45383000
Факс: (48763) 2-45-87
е-mail: info_chgres@interrao.ru.
	


	Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	
_________________ 
«_______» _________ 2017 г.
М.П.



Приложение № 1
к договору №___________ от ___.0_.2017
	Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	_________________ 
«_______» _________ 2017 г.
М.П.





Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака для нужд филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	
	
	
	
	






















Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ: 
«Реконструкция штабельного склада золы и шлака» 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
на выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака на объекте: Штабельный склад золы и шлака (инв. № 14/003713)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Устройство автомобильных дорог (исключая участки кольцевого проезда)

	1
	1
	Механизированное опрыскивание
	100 га
	0,0117

	2
	2
	Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат
	т
	0,05825

	3
	3
	Устройство геомембраны (применительно)
	100 м2
	135

	4
	4
	Геомембрана, Техполимер толщина 2,0 мм
	м2
	16200

	5
	5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,89

	6
	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,9

	7
	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-03
	1000 м3
	17,1

	8
	8
	Укладка золы в замковую часть  бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,44

	9
	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01
	1000 м3
	3,96

	10
	10
	Засыпка вручную (шлак) траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,5

	11
	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (замок для предотвращения пыли золы)
	100 м3
	2,8

	12
	12
	Грунт песчаный, супесчаный
	м3
	308

	13
	13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (песок)
	100 м3
	0,3

	14
	14
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	33

	15
	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	33,5

	16
	16
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	3685

	17
	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	11,2

	18
	18
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	1366,4

	Раздел 2. Устройство противофильтрационного экрана по дну штабельного склада.

	19
	19
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	9,3

	20
	20
	Разработка зольных отложений с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,7

	21
	21
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,7

	22
	22
	Разработка грунта вручную  без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	1

	23
	23
	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,2

	24
	24
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	100 м2
	236

	25
	25
	Геомембрана, Техполимер толщина 2,0 мм
	м2
	28320

	26
	26
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2
	0,9

	27
	27
	Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2
	м2
	1080

	28
	28
	Устройство замковой части геомембраны бульдозером (засыпка разработанным грунтом)
	1000 м3
	0,7

	29
	29
	То же  вручную
	100 м3
	1

	30
	30
	Устройство защитного слоя геомембраны бульдозером
	1000 м3
	9,44

	31
	31
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01
	1000 м3
	9,44

	32
	32
	То же вручную
	100 м3
	3,5

	33
	33
	Устройство временного защитного слоя из песчаного грунта на поверхности защитного слоя геомембраны  бульдозером
	1000 м3
	3,124

	34
	34
	Грунт песчаный, супесчаный
	м3
	3436,4

	35
	35
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-03
	1000 м3
	3,124

	36
	36
	То же  вручную
	100 м3
	1

	37
	37
	Разработка песчаного грунта на отвале с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	3,168

	38
	38
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза
	1 т груза
	5068,8

	Раздел 3. Устройство водоотводящей канавы №4 и временных водоотводящих канав № 1, 2.

	39
	39
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	1,25

	40
	40
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	2000

	41
	41
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	1,25

	42
	42
	Планировка поверхности водоотводящих канав ручным способом, группа грунтов 3: дна и откосов
	1000 м2
	1,83

	43
	43
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2
	0,86

	44
	44
	Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2
	м2
	1032

	45
	45
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	1

	46
	46
	Щебень для строительных работ марки 600
	м3
	126

	47
	47
	Устройство крепления водоотводящих канав гравием
	100 м3
	3

	48
	48
	Гравий для строительных работ
	м3
	366

	Раздел 4. Водовыпуски.

	49
	49
	Разработка грунта (золы) для устройства основания под лотки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,0175

	50
	50
	Разработка грунта(золы) вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,05

	51
	51
	Механизированное опрыскивание гербецидами
	100 га
	0,0002

	52
	52
	Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат
	т
	0,001

	53
	53
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	100 м2
	2

	54
	54
	Геомембрана, Техполимер толщина 2,0 мм
	м2
	240

	55
	55
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2
	0,26

	56
	56
	Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2
	м2
	312

	57
	57
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	м3
	4

	58
	58
	Смесь песчано-гравийная
	м3
	4,4

	59
	59
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,03

	60
	60
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	3,06

	61
	61
	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2
	100 м3
	0,1584

	62
	62
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1): Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг
	шт
	8

	63
	63
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт
	0,08

	64
	64
	Плита перекрытия: П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт
	8

	65
	65
	Устройство откосов и дренажных канав : щебеночных
	м3
	50

	66
	66
	Щебень для строительных работ марки 600
	м3
	59,5

	Раздел 5. Устройство автомобильных  дорог кольцевого проезда. Участок кольцевого проезда для обслуживания штабельного склада 2, 3 года.

	67
	67
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	1,363

	68
	68
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,317

	69
	69
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	2,99

	70
	70
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	328,9

	71
	71
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	100 м2
	19,51

	72
	72
	Геомембрана, Техполимер толщина 1,5 мм
	м2
	1951

	73
	73
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	3,67

	74
	74
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	403,7

	75
	75
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,401

	76
	76
	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов
	м3
	40,1

	77
	77
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2
	100 м3
	1,2816

	78
	78
	Плиты дорожные: 1П 30.15.30 (3000х1500х180) весом: 1,88)
	шт
	178

	79
	79
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см
	1000 м2
	0,019611

	80
	80
	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В30 (М400)
	м3
	3,6

	81
	81
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,051

	82
	82
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	56,1

	83
	83
	Укрепление обочин
	1000 м2
	0,356

	84
	84
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	35,6

	85
	85
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
	1000 м2
	0,166

	86
	86
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: 10 мм
	1000 м2
	0,166

	87
	87
	Мат полиамидный противоэрозионный: Enkamat 7010 W/200.50PP (4,90х100 м)
	м2
	182,6

	88
	88
	Разработка грунта (золы) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,099

	89
	89
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
	1000 м3
	0,099

	90
	90
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,061

	91
	91
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,25

	92
	92
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	1,09

	93
	93
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	3,43

	94
	94
	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный
	м3
	377,3

	95
	95
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	100 м2
	16,93

	96
	96
	Геомембрана, Техполимер толщина 1,5 мм
	 
	1693

	97
	97
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	2,39

	98
	98
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	262,9

	99
	99
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	1,806

	100
	100
	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов
	м3
	180,6

	101
	101
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
	1000 м2
	0,205

	102
	102
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: 10 мм
	1000 м2
	0,205

	103
	103
	Мат полиамидный противоэрозионный: Enkamat 7010 W/200.50PP (4,90х100 м)
	м2
	225,5

	104
	104
	Разработка грунта (золы) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,102

	105
	105
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
	1000 м3
	0,102

	106
	106
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,064

	

	Раздел 6. Водовыпуски.

	107
	107
	Устройство откосов и дренажных канав : щебеночных
	м3
	50

	108
	108
	Щебень  для строительных работ марки 600
	м3
	59,5
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Приложение № 3
к договору №_____________ от ___.0_.2017


График производства работ
на выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака

на Объекте: Штабельный склад золы и шлака (инв. № 14/003713)
по адресу: 301430, Россия, Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1 а
	№
	Наименование Работ
	Сроки выполнения работ: с    2017 года по 31 декабря 2017 года

	1. 
	Выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака

	

	
	
	

	
	
	


График составлен с возможностью досрочного выполнения работ
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»

_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Генеральный директор


_________________ 
                    «_______» _________ 2017 г.
                            М.П.



Приложение № 4
к договору №___________ от ___.0_.2017
Акт приема-передачи 
Объекта (мест производства Работ)
по Договору №___________ от ___.0_.2017г.

г. Суворов	             	                                                                                     «      »           2017 г.

	Мы, нижеподписавшиеся, директор филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»  Савельев Олег Александрович, действующего на основании  доверенности № _________ от __________, в целях обеспечения деятельности филиала, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «ТОПЭНЕРГО» (сокращенное наименование: ООО «ТОПЭНЕРГО»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Одыжева Михаила Альбековича,  действующего на основании Устава,  с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял для выполнения Работ по Договору Объект (места производства Работ) по адресу: 301430, Россия, Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1 а.
На момент составления данного Акта Объект (места производства Работ) соответствует следующим условиям:
1. Наличие/отсутствие стационарных точек подключения и возможности подключения к ним:
· сжатого воздуха (при необходимости) __________________
· технической воды (при необходимости) _________________
· канализации (при необходимости) ______________________
· электроэнергии (при необходимости) ___________________
· электросварки (при необходимости) ____________________
· термообработки сварных соединений (при необходимости) ________________
2. Наличие/отсутствие освещения Объекта (если Договором предусмотрен ночной режим Работ) ______
3. Наличие/отсутствие охраны Объекта ______________
4. Наличие/отсутствие раздевалок и санузла для сотрудников Подрядчика ____________________
5. Наличие/отсутствие помещения для хранения материалов и инструментов _______ __________
6. Наличие/отсутствие помещений для хранения оборудования _________________.
7. Общая готовность Объекта (мест производства Работ) к выполнению Работ по Договору (да/нет) ______________.
8. Температурный режим в местах производства Работ (от ________ ºС до _______ ºС) соответствует/не соответствует _________________.       
9. Уровень влажности в местах производства Работ (от ____% до _____ %) соответствует/не соответствует _________________.
10. Время суток, в течение которого может использоваться оборудование, являющееся источником повышенного шума с _____ часов до _____ часов.  
11. Наличие/отсутствие подъемных механизмов (в случае их предоставления Заказчиком) _____________.
12. Наличие/отсутствие каких-либо замечаний, недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства Работ, на результат Работ, на сроки выполнения Работ и т.д. _______________________, если имеются замечания, недостатки, то указать их (если нет, то поставить прочерк): ____________________ 
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Генеральный директор


_________________  
                  «_______» _________ 2017 г.
                         М.П.


На момент составления настоящего Акта Объект готов к выполнению Работ.


Приложение № 5
к договору №___________ от ___.0_.2017
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных)
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)
	Руководитель/участник/бенефициар
	Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:
0. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и
документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
0. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству
РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

	Заказчик:

Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Подрядчик:
Генеральный директор

_________________ 
                    «_______» _________ 2017 г.
                           М.П.




	
	Приложение 6
к договору №____________ от __.0_.2017
 
к приказу от 20.11.2012
№ УЭГ/515/ЭГ/383










Методика
расчета экономического ущерба от технологических нарушений и аварий компаний группы «Интер РАО ЕЭС»
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1. Термины и определения

	Термины/
сокращения
	Определения

	Безвозвратные потери
	Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ

	Возвратные суммы
	Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной деятельности и проч.

	Затраты на возмещение социального ущерба 
	Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате технологического нарушения или аварии.

	Затраты на возмещение экологического ущерба
	Сумма затрат, связанных с расходами,  произведенными для восстановления нарушенного состояния окружающей среды и стоимости утраченных, поврежденных и/или дополнительно используемых для пуска производства природных ресурсов

	Затраты на проведение ремонтных работ
	Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы.

	Нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ)
	Часть первичного регулирования, осуществляемое в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования. 

	Общество 
	ДЗО/ВЗО Группы «Интер РАО ЕЭС».

	Потери в балансирующем рынке
	Обязательства, возникающие в балансирующем рынке при разгрузке по собственной инициативе

	Пусковые затраты на топливо
	Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки

	Потери от ухудшения технологических параметров  
	Работа энергоустановки при отключенном вспомогательном оборудовании (ПТН, ЦН, ПВД и проч.), приводящая к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на собственные нужды и т.д.)

	Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции
	За период вынужденного простоя оборудования, либо снижения располагаемой мощности вследствие реализации технологического нарушения 

	Технологическое нарушение
	Авария на объекте энергетики, приведшая к разрушению или повреждению сооружения и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов энергетики, полному или частичному ограничению режима выдачи (потребления) электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы, авария или инцидент на опасном производственном объекте

	Упущенная выгода
	Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие технологического нарушения

	Ущерб
	Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной   сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения) на энергетическом объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте



2. Назначение и область применения
2.1.  Настоящая Методика устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от технологических нарушений и аварий при эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов Общества при эксплуатации производственных фондов.
2.2.  Действие данной Методики распространяется на работников Общества, участвующих в бизнес-процессе расчета экономического ущерба от технологических нарушений и аварий при эксплуатации производственных фондов».

3. Нормативные ссылки
При разработке и применении настоящей Методики использованы следующие нормативные документы:
3.1.	 «Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95, с изменениями1998 года);
3.2.	 «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденная приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87;
3.3.	«Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды», утвержденная приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238;
3.4.	«Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии» (с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом рынка);
3.5.	 Методика, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора от 22.10.2002г. №63 (РД 03-496-02).

4. Цели и задачи Методики
Определение экономического ущерба от технологических нарушений, аварий при эксплуатации энергооборудования осуществляется в следующих целях:
определения финансово-экономических потерь Общества вследствие технологических нарушений, аварий;
статистического анализа экономического ущерба от технологических нарушений для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:
· нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);
· периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;
· проектов и планов реконструкции энергопредприятий;
· мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования.

5. Порядок расчета
Экономический ущерб ([image: ]) от технологического нарушения, аварии представляется в виде суммы составляющих:
[image: ], (руб.),  где:		
· [image: ] - затраты на ведение ремонтных работ;
· [image: ] - безвозвратные потери средств производства;
· [image: ] - потери от ухудшения технологических параметров;
· [image: ]- пусковые затраты;
· [image: ] - затраты на возмещение экологического ущерба;
· [image: ] - затраты на возмещение социального ущерба;
· [image: ] - затраты на возмещение убытков потребителям;
· [image: ] - потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;
· [image: ] - потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;
· [image: ] - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;
· [image: ] - прочие расходы;
· [image: ] - упущенная выгода от недовыработки энергии;
· [image: ]- возвратные суммы.

5.1. Затраты на ведение ремонтных работ ([image: ])

                                           [image: ], (руб.), где:
· [image: ]- стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
· [image: ]- стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;
· [image: ]- транспортные расходы;
· [image: ]- стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологического процесса до номинального режима;
· [image: ]- прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

5.2. Безвозвратные потери средств производства ([image: ])

                                               [image: ], (руб.), где:
· [image: ] - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;
· [image: ] - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);
· [image: ] - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.

5.3. Потери от ухудшения технологических параметров ([image: ])
Возникают при необходимости ввода из резерва генерирующей мощности взамен выбывшей мощности и приводят к существенным изменениям структуры потребляемого топлива и увеличению топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии, за исключением пусковых затрат.

                     [image: ], (руб.),   где:

· [image: ] - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);
· [image: ] - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);
· [image: ] - удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· [image: ] - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании, (т.у.т/кВт۰ч);
· [image: ] - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· [image: ] - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);
· [image: ] - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).

5.4. Пусковые затраты ([image: ])

                       [image: ], (руб.), где,

· [image: ] - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95, (т.у.т.);
· [image: ] - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);
· [image: ] - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);
· [image: ] - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);
· [image: ] - объем электроэнергии на собственные нужды,  использованной на пусковые операции, (МВт۰час);
· [image: ] - цена электроэнергии на собственные нужды,  использованной на пусковые операции, (руб/МВт۰час);
· [image: ] - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.).

5.5. Затраты на возмещение экологического ущерба ([image: ])
Возникают в случае причинения  ущерба/повреждения объектам охраны окружающей среды; рассчитываются и предъявляются  природоохранными  органами в установленном порядке; подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством.

                                           [image: ], (руб.), где:

· [image: ] - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· [image: ] - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды вследствие технологического нарушения, аварии.

5.6. Затраты на возмещение социального ущерба ([image: ])
Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесенного в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико – социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причиненного жизни и (или) здоровью человека. 

5.7. Затраты генерирующих компаний на возмещение убытков потребителям ([image: ])
Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров:

                                                 [image: ] (руб.),	где:
· [image: ] - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии;

5.8. Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ([image: ])
U8 потери в результате разгрузки ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования. 
В общих случаях величина U8  определяется как:
[image: ], (руб.)

· [image: ]-  час суток, час; 
· [image: ] - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);
· VSТГ - плановый объем производства соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);
· [image: ] - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);
· IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· [image: ] - средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· [image: ]- цена в  ценовой заявки РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативы (УДГ') с учетом объемов отклонений обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);
· [image: ]- фактическая цена корректировки небаланса БР для ЦЗ, (руб/МВт•час);
· [image: ]- топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).

Расчеты частных случаев, например таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подаче интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.

5.9. Неоплата располагаемой мощности электростанции([image: ])
Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие технологических нарушений (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность. 
[image: ], (руб.),	где:
· [image: ]-  час суток; 
· [image: ]-  величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r (от 1 до 13) в соответствующий час [image: ] операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт); 
· [image: ] - временной интервал действия определенной [image: ];
· [image: ] - коэффициент, установленный нормативными документами для соответствующей[image: ];
· [image: ] - цена поставки мощности на КОМ в соответствующий месяц, (руб/МВт);
· [image: ] - количество часов в соответствующем месяце.

5.10. Потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ ([image: ])
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:
[image: ], (руб), где:
· [image: ] - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;
· [image: ] - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· [image: ] - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).

5.11. Прочие расходы ([image: ])
Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств технологического нарушения, аварии (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы и т.п.).

5.12. Упущенная выгода от недовыработки энергии ([image: ])
[image: ], (руб), где:
· [image: ] - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· [image: ] - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· [image: ] - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.
5.12.1. Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ([image: ]).
Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):
[image: ], (руб), где:
· [image: ] - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час [image: ], руб;
[image: ]
· [image: ] - маржинальные потери от  снижения продаж электроэнергии на РСВ в час [image: ], руб;

[image: ]
· [image: ]- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в [image: ]-час, приведшее к покупкам электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);
· [image: ]- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в [image: ]-час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);
· [image: ]- тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);
· [image: ]- фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);
· [image: ],[image: ] - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час [image: ], (руб/МВт•час);

5.12.2. Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ([image: ]).
Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии резерва по тепловой мощности:
[image: ], (руб), где:
· [image: ] - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);
· [image: ] - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· [image: ] - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);

5.12.3. Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях ([image: ]) (для коллекторных потребителей).
[image: ], (руб), где:
· [image: ] - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);
· [image: ] - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· [image: ] - стоимость потерь сетевой воды, (руб);
[image: ], где:

· [image: ] - недоотпуск при отключении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);
[image: ], где:
· [image: ] - объем отключенной отопительной нагрузки, (Гкал/час);
· [image: ] - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);
· [image: ] - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается равной +18°С);
· [image: ] - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· [image: ] - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).

· [image: ] - недоотпуск при отключении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

[image: ], где:
· [image: ] - объем отключенной вентиляционной нагрузки, (Гкал/час);
· [image: ] - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);
· [image: ] - расчетная температура внутри помещения для вентиляционной нагрузки (принимается равной +16°С);
· [image: ] - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· [image: ] - расчетная температура наружного воздуха для вентиляционной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).

· [image: ] - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);

[image: ], где:
· [image: ] - объем отключенной нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);
· [image: ] - продолжительность отключения нагрузки го чего водоснабжения, (час).

· [image: ] - стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб):
[image: ], где:
· [image: ]- объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);
[image: ], где:
· [image: ] - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3):
[image: ], где:
· [image: ] - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:
	параметр
	параметр
	параметр
	параметр

	температура, °С
	плотность, кг/см3
	температура, °С
	плотность, кг/см3
	температура, °С
	плотность, кг/см3
	температура, °С
	плотность, кг/см3

	10
	999,59
	55
	985,73
	100
	958,38
	145
	921,57

	15
	999,00
	60
	983,24
	105
	954,75
	150
	916,63

	20
	998,23
	65
	980,59
	110
	951,98
	155
	912,24

	25
	997,00
	70
	977,81
	115
	947,15
	160
	907,40

	30
	995,67
	75
	974,84
	120
	945,13
	165
	902,44

	35
	993,94
	80
	971,83
	125
	941,45
	170
	897,34

	40
	992,24
	85
	968,65
	130
	934,84
	175
	892,22

	45
	990,25
	90
	965,34
	135
	930,49
	180
	886,91

	50
	988,07
	95
	961,92
	140
	926,10
	
	



· [image: ] - коэффициент утечки сетевой воды, ([image: ]=1); 
· [image: ] - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);
· [image: ] - ускорение свободного падения, ([image: ]=9,81 м/с2);
· [image: ] - потеря напора, (мм. вод. ст.);
· [image: ] - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).
· [image: ]- стоимость подпиточной воды, (руб./т);
· [image: ] - тариф на тепловую энергию, (руб./Гкал).
5.13. Возвратные суммы ([image: ])
Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли технологические нарушения, аварии, и прочее.
6. Формирование отчетности об экономическом ущербе
6.1.	Информация об экономическом ущербе от технологических нарушений, аварий в Обществе направляется в адрес ответственного работника Дирекции производственного контроля Департамента производственного контроля и технического аудита Блока производственной деятельности АО «Интер РАО ЕЭС» по форме, приведенной в Приложении 1.

7. Лист регистрации изменений
	Версия
	Дата
	Автор
	Комментарий к изменениям

	
	
	
	



8. Контроль актуализации
	№ п/п
	Дата
	Изменений не требуется
	Требуются изменения
	Подпись владельца

	1. 
	
	
	
	



9. Права доступа к документу 
Не ограничены.
Приложение № 7
к договору №__________ от ___.0_.2017

Акт приема-передачи 
технической документации
по Договору № ___________  от ________________г.

г. Суворов		             	                                                     «____» ________ 2017 г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – директор филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Савельев Олег Александрович, действующего на основании  доверенности № _________ от ________, в целях обеспечения деятельности филиала, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «ТОПЭНЕРГО» (сокращенное наименование: ООО «ТОПЭНЕРГО»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Одыжева Михаила Альбековича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную и техническую документацию в составе: _______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и в письменном виде уведомляет Заказчика об отсутствии либо о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства Работ, на результат Работ, на сроки выполнения Работ и т.д.


	Заказчик:

Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Подрядчик:
Генеральный директор



_________________ 
                «_______» _________ 2017 г.
                       М.П.







Приложение № 8
к договору №____________ от ___.0_.2017
Форму утверждаем:
	Заказчик:

Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Подрядчик:
Генеральный директор

_________________ 
                    «_______» _________ 2017 г.
                           М.П.


Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	ИНН
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринимательства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	



Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядного договора заключенного с субподрядчиком
(соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)
	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	



 Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
Печать организации

Приложение № 9 
к договору №____________ от ___.0_.2017
[image: ]

[image: ]

Приложение № 10 
к договору №____________ от ___.0_.2017
[image: ]




[image: ]

	Заказчик:

Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Подрядчик:
Генеральный директор


_________________  
              «_______» _________ 2017 г.
                      М.П.



	

Приложение № 11 
к договору №_____________ от ___.0_.2017

ГРАФИК ОПЛАТЫ
по Договору №_____________ от «____» __________ 2017 г.
Наименование работ: на выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака
Объект: Штабельный склад золы и шлака (инв. № 14/003713)
Общая стоимость работ по Договору: 

	№ п/п
	Наименование работ
	Сумма в руб. без НДС
	Сумма в руб. с НДС
	Срок оплаты

	1
	Выполнение работ по реконструкции штабельного склада золы и шлака

	
	
	Оплата выполняемых работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами оригиналов актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при наличии оригинала счета-фактуры

	
	ИТОГО:
	
	
	

	
	в том числе НДС:
	
	





	Директор филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
_________________ О.А. Савельев
«_______» _________ 2017 г.
М.П.
	Генеральный директор


[bookmark: _GoBack]_________________
                     «_______» _________ 2017 г.
                     М.П.
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