
Гранд-Смета (вер.8.1)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Филиал ВТГРЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на СМЕТА ремонтДТ № 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

_______________________________________________________________________________________________79,887

___________________________12642,254

___________________________1,736

_______________________________________________________________________________________________19499,81

_______________________________________________________________________________________________4643,800

_______________________________________________________________________________________________7666,958

Оснастка ДТ № 5

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

Раздел 1. Ремонт ДТ № 5

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 БЦ21-010102-0405 Комплектация электрических лебедок 

грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0т, 

применяемых при ремонте труб, с 

изготовлением металлической опорной 

площадки: высота трубы свыше 150 до 

200м

(комплект с одной лебедкой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 3635 3635 24,5 24,5

2 БЦ21-010202-1205 Установка и снятие электрических лебедок 

грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0т, с 

установкой рабочего блока и запасовкой 

канатов, без подъема: высота трубы свыше 

150 до 200м

(комплект с одной лебедкой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 8086 8086 53,1 53,1

3 БЦ21-010401-0303 Установка и снятие канатной системы на 

железобетонных и кирпичных трубах: 

высота трубы свыше 150 до 200м

(труба)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 31771 31771 213,8 213,8

4 БЦ21-010401-0303 Установка и снятие канатной системы на 

железобетонных и кирпичных трубах: 

высота трубы свыше 150 до 200м

(труба)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 31771 31771 213,8 213,8

5 БЦ21-010401-1901 Установка и снятие обводного троса на 

трубе (3,14*8м*2шт.+2м)

(10 п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

5,2 1899 9875 13,6 70,72
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 БЦ21-010401-0403 Установка и снятие поворотной консоли 

для подачи материалов: высота трубы 

свыше 150 до 200м

(консоль)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 24297 24297 144,4 144,4

7 БЦ21-010401-0403 Установка и снятие поворотной консоли 

для подачи материалов: высота трубы 

свыше 150 до 200м

(консоль)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 24297 24297 144,4 144,4

8 БЦ21-010401-0603 Установка и снятие самоподъемной люльки 

с креплением блоков на бандажном кольце 

или консолях: высота трубы свыше 150 до 

200м

(люлька)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 27768 27768 176,2 176,2

9 БЦ21-020101-0301 Очистка наружной поверхности ствола 

дымовой трубы от копоти и старой краски 

вручную скребками и шпателем (с 

применением альпинистского снаряжения) 

(2мх10м (где 2м - ширина участка, 10м - 

длина участка) 30 участков )

(10м2 поверхности)
(Прим.5 При высоте трубы свыше 150м до 200м 

ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; МАТ=1,25; ТЗ=1,25))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

60
20*30/10

1091,25 65475 6,75 405

Восстановление бетонной поверхности ремонтным составом толщ.20мм
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 БЦ21-020103-0101 Восстановление отдельных мест защитного 

слоя бетонной поверхности труб (с люльки) 

(составом МБР 300 толщ. 20мм в отм.+85м, 

на отм.+165м)

(1м2 поверхности)
(Прим.5 При высоте трубы свыше 150м до 200м 

ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; МАТ=1,25; ТЗ=1,25))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

600 376,25 225750 2,5 1500

11 БЦ21-020102-0401 Заделка трещин и разрушившихся швов на 

наружной поверхности железобетонной 

трубы (с люльки) шириной 10 мм отм. +55 м 

до +165м

(1 пог.м трещин)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

500 135 67500 0,91 455

12 БЦ13-020101-0101 Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой (2мх10м (где 2м - ширина участка, 10м 

- длина участка) 30 участков)

(10м2)
(ОП п.15.4 При выполнении работ на высоте свыше 

150 до 200 м  ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; МАТ=1,6; 

ТЗ=1,6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

60
20*30/10

2737,6 164256 18,56 1113,6

13 БЦ13-020101-0102 Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой (2мх10м (где 2м 

- ширина участка, 10м - длина участка)30 

участков)

(10м2)
(ОП п.15.4 При выполнении работ на высоте свыше 

150 до 200 м  ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; МАТ=1,6; 

ТЗ=1,6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

60
20*30/10

76,8 4608 0,512 30,72

Восстановление маркировочной окраски органосиликатной композицией ОС-12-03 за 2 раза

Ремонт металлоконструкций
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 БЦ21-020202-0501

Прим.

Замена светофорной площадки с ее 

изготовлением с люльки при высоте трубы: 

свыше 60м

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,15 32137 4821 199,4 29,91

15 БЦ1-080302-0101

Доп.1

Прим.

Замена кронштейнов, рам и других мелких 

металлоконструкций, масса элемента: до 

0,02 т

(т)
(п.19 ТЧ Установка без снятия ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,03 21806,4 654 144,41 4,33

16 БЦ8-090501-0102 Замена коробки соединительной, кол-во 

клемм в коробке 8

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

4 187 748 1,3 5,2

17 БЦ5-090102-0401 Замена светильника: установленного на 

опоре, дымовой трубе

(шт.)
(прим.1При выполнении работ на высоте свыше 30 до 

60м ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; 

МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

8 370,5 2964 2,21 17,68

Светоограждение

АКЗ м/конструкций светофорных площадок
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 БЦ13-020101-0101 Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

(10м2)
(прим.1При нанесении лакокрасочных покрытий на 

решетчатую конструкцию ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к 

расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1);

ОП п.15.4 При выполнении работ на высоте свыше 

150 до 200 м  ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; МАТ=1,6; 

ТЗ=1,6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

2,5
25 / 10

3011,36 7528 20,416 51,04

19 БЦ13-020101-0102 Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

(10м2)
(прим.1При нанесении лакокрасочных покрытий на 

решетчатую конструкцию ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к 

расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1);

ОП п.15.4 При выполнении работ на высоте свыше 

150 до 200 м  ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; МАТ=1,6; 

ТЗ=1,6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

2,5
25 / 10

84,48 211 0,5632 1,41

20 БЦ1-260102-0101 Сборка и разборка инвентарных и 

металлических лесов

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

5 5407 27035 33,8 169

21 БЦ21-040101-0501 Ремонт стены с расчисткой и заделкой 

раствором трещин

(10 пог.м длины)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

30,37
303,7 / 10

225 6833 1,6 48,59

Раздел 2. Ремонт газоходов №№ 16А,Б, 17А,Б, 18А,Б  дымовой трубы №5 (наружная поверхность)
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 БЦ21-040101-0201 Разборка и восстановление наружного ряда 

кирпичной кладки стены газохода в один 

кирпич

(10м2 поверхности)
(Прим.3При восстановлении кирпичной кладки стены 

газоходов ПЗ=0,65 (ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; 

ЗПМ=0,65; МАТ=0,65 к расх.; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

4,4
44 / 10

4592,25 20206 33,475 147,29

23 БЦ21-040301-0201 Ремонт ж/б перекрытия с заделкой швов 

между плитами цементным раствором

(10 пог.м шва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

2,4
24 / 10

208 499 1,5 3,6

24 БЦ21-040302-0401 Замена участка примыкания монолитного 

перекрытия к трубам (восстановление 

отдельных мест поверхности составом 

МБР300 толщиной до 20 мм наружняя 

поверхность)

(м3 бетона)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1,38
(18+51,2)*0,02

4451 6142 30 41,4

25 БЦ21-040501-0301 Восстановление плотности примыкания 

газоходов к трубе асбестовым шнуром с 

последующим цементированием

(10 п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

169,2
74,4+94,8

736 124531 4,8 812,16

26 БЦ1-080304-0101

Доп.1

Прим.

Изготовление кронштейнов, рам и других 

мелких металлоконструкций (изготовление 

элементов ограждения лестниц, площадок 

из трубы 20х2,5мм)

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,072 19766 1423 130,9 9,42
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 БЦ1-080302-0101

Доп.1

Прим.

Монтаж кронштейнов, рам и других мелких 

металлоконструкций, масса элемента: до 

0,02 т

(т)
(п.19 ТЧ Установка без снятия ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,072 21806,4 1570 144,41 10,4

28 БЦ13-020101-0101 Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

(10м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

3,77
37,7 / 10

1711 6450 11,6 43,73

29 БЦ13-020101-0102 Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

(10м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

3,77
37,7 / 10

48 181 0,32 1,21

30 БЦ1-260102-0101 Сборка и разборка инвентарных и 

металлических лесов

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

5 5407 27035 33,8 169

31 БЦ1-260102-0101 Сборка и разборка инвентарных и 

металлических лесов

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

15 5407 81105 33,8 507

32 БЦ21-040303-0201 Замена кровли из трех слоев рубероида с 

утеплителем из минераловатных плит

(10м2 поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

100,8
1008 / 10

3471 349877 25,3 2550,24

Раздел 3. Ремонт кровли
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 БЦ21-040303-0501 Замена пароизоляции и утеплителя из 

шлакобетона кровли железобетонного и 

кирпичного газохода

(10м2 поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

100,8
1008 / 10

5268 531014 36,8 3709,44

34 БЦ21-040303-0101 Ремонт кровли с заменой стального свеса и 

стальных полос мест примыканий 

газоходов к трубе

(10 п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

25,2
252 / 10

764 19253 5,3 133,56

35 БЦ14-010173-0101 Погрузка вручную золы и отложений на 

транспортное средство

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

50,4 200 10080 1,6 80,64

36 БЦ1-260102-0101 Сборка и разборка инвентарных и 

металлических лесов

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

5 5407 27035 33,8 169

37 БЦ21-040201-0101 Торкретирование внутренней поверхности 

кирпичного газохода с установкой сетки на 

потолке: активизированным раствором 

толщиной слоя до 30мм

(10м2 поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

85,2
852 / 10

2777 236600 18,2 1550,64

Раздел 4. Ремонт газоходов №№ 16А,Б, 17А,Б, 18А,Б  дымовой трубы №5 (внутренняя поверхность)
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 БЦ21-040302-0401 Замена участка примыкания монолитного 

перекрытия к трубам (восстановление 

отдельных мест поверхности составом 

МБР300 толщиной до 20 мм внутренняя 

поверхность)

(м3 бетона)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

10,08
504*0,02

4451 44866 30 302,4

39 БЦ21-020306-0201 Очистка пандусов перекрытия трубы и пода 

газоходов от золы и шлака

(м3 отложений)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

201,6 857 172771 6,5 1310,4

40 БЦ21-020106-0601
Доп.1

Восстановление кладки ствола кирпичной 

трубы вручную с ранее установленных 

настилов по кронштейнам, при высоте 

трубы: до 60м (заделка проемов газоходов 

на высоте 8м)

(1м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1,71 3341 5713 19,3 33

41 БЦ21-020106-ПРИМ
Доп.1

При приготовлении раствора (бетона) в 

построечных условиях применяется  

доплата

(1м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1,71 451 771

42 БЦ14-010173-0101 Погрузка вручную золы и отложений на 

транспортное средство

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 индекс пересчета СМР СМР=1,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

201,6 200 40320 1,6 322,56

Раздел 5. Работы по ФЕР
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ФЕР46-08-044-02
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Гидроструйная очистка: бетонных 

поверхностей

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

4 к ФЕР на 2019 г СМР СМР=7,92

НР (1910 руб.): 110% от ФОТ

СП (1042 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1356 2,28

1,28

0,66 0,34 3092 1736 895 461 0,15 203,4

44 ФССЦпг-03-21-01-

022
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 22 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

5 к ФЕР на 2019г. (автомобильные перевозки) 

СМР=6,56

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

302,4
(201,6+50,4)*1,2

16,14 16,14 4881 4881

45 ООО "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ "КВАРЦ" от 

09б01б2018 от 

26.01.2018г.

Строительная смесь универсальная (МБР-

300) в мешках по 25 кг

(кг)
МАТ=458/1,18/25

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

91447,03
26400+110++133.6+1936+1

0.56+792+2252+65.47+83.4

+37488+22176

17,15
458/1,18/25

17,15
458/1,18/25

1568317 1568317

46 ООО "ТД "УСЭК"  

счет № 

ЕВ4.202.6159/48 от 

26.01.2018г.

Светильник ЗОМ с красным стеклом и 

алюминиевым основанием IP53

(шт.)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

8 2057,77 2057,77 16462 16462

47 ООО "ТД "УСЭК"  

счет № 

ЕВ4.202.6159/48 от 

26.01.2018г.

Лампа светодиодная LED 10вт 230в Е27 

белый Gauss Elementary

(шт.)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

8 60,71 60,71 486 486

48 ООО "ТД "УСЭК"  

счет № 

ЕВ4.202.6159/48 от 

26.01.2018г.

Коробка распределительная 80х40мм IP44 

с кабельнымт вводами

(шт.)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

4 39,85 39,85 159 159

Раздел 6. Вывоз отходов от разборки

Раздел 7. Материалы в текущих ценах.
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 с-ф № 279 от 

19.01.2018 ООО 

"КриоГазПК"

Кислород

(м3)
МАТ=118,64/6,2

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

0,25
0.15+0.03+0.07

21,14
118,64/6,2

21,14
118,64/6,2

5 5

50 с-ф № 279 от 

19.01.2018 ООО 

"КриоГазПК"

Пропан-бутан, смесь техническая

(м3)
МАТ=635,59/30*1000

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

0,16
(0,14++0,01+0,01)

23402,42
635,59/30*1000

23402,42
635,59/30*1000

3744 3744

51 Прайс 

Технониколь от 

05.06.2018 г

Пленка пароизоляционная

(м2)
МАТ=42,02/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

1058,4 39,33
42,02/1,18

39,33
42,02/1,18

41627 41627

52 Мегакровля от 

05.06.2018

Плиты минераловатные ППЖ т.200мм

(м3)
МАТ=4450/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

1300 4165,66
4450/1,18

4165,66
4450/1,18

5415358 5415358

53 Технониколь от 

05.06.2018

Праймер битумный № 01 0,25-0,35 л /м2

(кг)
МАТ=85,16/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

302,4 79,72
85,16/1,18

79,72
85,16/1,18

24107 24107

54 Стройплатформа 

от 05.06.2018

Смесь  песчано- цементная

(кг)
МАТ=140,6/25/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

215,46
126*1,71

5,27
140,6/25/1,18

5,27
140,6/25/1,18

1135 1135

55 Стройплатформа 

от 05.06.2018

Смесь цементно-песчаная для стяжки 

t=20мм (Расход 1,7-1,9 кг/1 м2  при толщ.1 

мм)

(кг)
МАТ=141,20/25/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

36288 5,29
141,20/25/1,18

5,29
141,20/25/1,18

191964 191964
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 РегСтрой от 

05.06.2018

Унифлекс (ХПП))

(м2)
МАТ=1167/10/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

1149 109,24
1167/10/1,18

109,24
1167/10/1,18

125517 125517

57 ТК ПартнерСтрой 

от 05.06.2018

Унифлекс (ЭКП))

(м2)
МАТ=1621,76/10/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

1169 151,82
1621,76/10/1,18

151,82
1621,76/10/1,18

177478 177478

58 "220В" от 

05.06.2018

Электроды ОК-46 d-4мм п.6,6кг. ЭСАБ

(кг)
МАТ=1005/6,5/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

5,03
3+0.6+1.43

144,74
1005/6,5/1,18

144,74
1005/6,5/1,18

728 728

59 Пульс цен от 

01.08.18
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Шнур асбестовый общего назначения 

марки: ШАОН диаметром 18-25 мм (40 мм)

(кг)
МАТ=135/1,18/7,92

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

72
31,7++40,3

15,96
135/1,18/7,92

15,96
135/1,18/7,92

1149 1149

60 Прайс-лист от 

08.08.18г
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Органо-силикатная композиция: ОС-12-03

(кг)
МАТ=148/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

381,2
356,4+9,9+14,9

138,54
148/1,18

138,54
148/1,18

52811 52811

61 Прайс-лист от 

08.08.18г
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Толуол нефтяной

(кг)
МАТ=14472/1,18/216/0,882

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

59,93
56,04+1,55+2,34

71,11
14472/1,18/216/

0,882

71,11
14472/1,18/216/

0,882

4262 4262

62 Пульс цен от 

08.08.18
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Растворитель марки: № 646

(кг)
МАТ=63/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

20,1
8++12,1

58,97
63/1,18

58,97
63/1,18

1185 1185

13



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 Пульс цен от 

08.08.18
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа: 0,5 мм

(т)
МАТ=46000/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

0,52 43060,68
46000/1,18

43060,68
46000/1,18

22392 22392

64 Прайс-лист ООО 

«Сантехкомплект» 

на 08.08.2018 г.
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

труба стальная водогазопроводная 20*2,5

(м)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

48
2*4*6

89,47 89,47 4295 4295

65 Прайс-лист от 

10.08.18г
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Сталь сортовая г/к марки Ст3пс

(т)
МАТ=36000/1,18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

0,1872
0,156+0,0312

33699,66
36000/1,18

33699,66
36000/1,18

6309 6309

66 Пульс цен от 

08.08.18
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический полнотелый (расход 

на 1 м3 кладки 394 одинарных кирпича 

(250*120*65 мм)

(шт)
МАТ=11.83/1.18

(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=5%;

Дефлятор на 2019 г. (ЕСУ) МАТ=1,052)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 материалы 

674 11,08
11.83/1.18

11,08
11.83/1.18

7468 7468

10122256 1736 5776 7667419 16982,89

10489355 1736 5776 7667419 19499,81

1910

1042

47868 203,4

32019

79887 203,4

7666958 7666958

7666958

7666958

    Итого

    Всего с учетом "материалы "

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт энергооборудования:

    Итого Поз. 43 "к ФЕР на 2019 г СМР СМР=7,92"

    Итого Поз. 44 "к ФЕР на 2019г. (автомобильные перевозки) СМР=6,56"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Материалы для монтажных работ:

      Итого Поз. 45-66

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный коэффициент ПЗ=15% (ОЗП=15%; ЭМ=15%; 

ЗПМ=15%; МАТ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%)  (Поз. 1-42))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

14



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2447325 16779,49

2814424 19296,41

2814424 19296,41

4643800 19296,41

12390645 19499,81

7667419

5776

1736

1910

1042

251609

12642254 19499,81

Составила сметчик СЦЦ                                                               О.В. Макурина     

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Размещение (утилизация) строительных отходов  на полигоне ООО "Утилис" г.Новоуральск (2018г. - услуги по размещению 

отходов 4 класс опасности - 998,45 руб/ тн./без НДС) (201,6+50,4)*998,45

  ВСЕГО по смете

    Итого

    Всего с учетом "индекс пересчета СМР СМР=1,65"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Итого Поз. 1-42

      Всего с учетом "Районный коэффициент ПЗ=15% (ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; МАТ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%)"
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