Договор подряда № ____________________
на ремонтные работы

заключен на основании _______________

г. Калининград					                         	«___» __________ 2018 г.

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация» Гурылева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №77/КТЭЦ от 29.12.2017г., с одной стороны, и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение № 5) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация»), Графиком производства работ (Приложение № 3) следующую работу:
· Капитальный ремонт антикоррозионной защиты фильтров для Калининградской ТЭЦ-2 (далее – «Работы»).
Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объекте, находящемся по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пер. Энергетиков, дом 2 (Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее – «Объект»).
1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.4. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1.4.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.4.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.4.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.4.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1.4.5. На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.5.1. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.

2. Сумма Договора (стоимость Работ)
2.1. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет _____________ (____________) рублей _______ копейки, в том числе НДС (___ %) –  (___________) рублей ____ копеек. 
2.2. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ включает стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту монтажа (установки) всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, расходы на страхование (указывается при необходимости), все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
2.3. Общая сумма Договора (выполняемых Работ, оказываемых услуг) является фиксированной.
2.4. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· Протокол технического совещания (при необходимости);
· Ведомость дополнительных Работ по форме приложения № 19 и Протоколы исключения Работ по форме приложения 20 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 25.10.2017 № 1013 (далее – Правил организации ТОиР).
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ, Исполнительные сметы (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.
2.6. По выбору Заказчика оплата может осуществляться также путем передачи Подрядчику векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок платежа, другие существенные условия вексельного обязательства. 
      В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта-приема передачи векселей
2.7. В случае принятия Подрядчиком к использованию материалов Заказчика Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора, размеров платежей и корректировке сметной документации с учетом стоимости материалов Заказчика. 
 
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. Оплата всего объема выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания оригиналов Актов о приемке выполненных Работ. 
3.1.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 19 Договора. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.4. Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) включены в стоимость производимых по Договору работ.
Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала включено в  Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.5. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
3.6. Исполнение обязательств Заказчика по оплате поставленных товаров (выполненных работ) может осуществляться следующим образом: 90 процентов денежными средствами, 10 процентов путем передачи Подрядчику находящихся на складах Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – МТР) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких МТР. 
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: В соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 3)
· Окончание: В соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 3)
4.3. В случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте (в местах проведения Работ), во изменение согласованного плана-графика Работ, Заказчик вправе привлекать Подрядчика к выполнению неплановых (аварийных) ремонтных Работ, о чем сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

5. Порядок и условия производства Работ
5.1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, инвентарь, инструменты, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы) осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1).
5.1.2. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых МТР, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, запасных частей, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
5.1.3. Подрядчик обязан запросить у Заказчика наличие у него материалов и запасных частей (далее – материалы), необходимых для производства работ по настоящему Договору (вариант: по номенклатуре, предусмотренной техническим заданием, сметной документацией, спецификацией и т.п. – указать, что применимо). В случае наличия у Заказчика таких материалов, отвечающих требованиям по качеству, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан принять и использовать их при производстве работ по Договору.
5.1.4. В случае предоставления материалов Заказчиком, качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладной унифицированной формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71. По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика, не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания Сторонами итоговых  акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
5.1.5. Погрузка и разгрузка МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
5.1.6. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств  МТР.
5.1.7. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
5.1.8. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов по форме 24 Правил организации ТОиР, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.9. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов, запасных частей на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (запасных частей) с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов (запасных частей) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, запасных частей, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;
· осуществить закупку материалов (запасных частей) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
5.1.10. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.1.11. Условие о нахождении материалов в залоге у Подрядчика до оплаты Заказчиком, предусмотренное п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.
5.1.12. 
5.2. Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку запасных частей, материалов (в том числе вспомогательных), а также материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору на склад Заказчика.
Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.2.2. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов), осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтвержденных расходов Подрядчика Заказчиком из расчета единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации. 
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 
5.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен, необходимые для производства Работ, поставляет Подрядчик без увеличения стоимости Работ (вида Работ) по Договору.
5.3. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5.1. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту,  используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
5.6. Устройство лесов и подмостей.
5.6.1. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.
5.7. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.7.1. При исполнении обязательств по Договору соблюдение Сторонами Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 25.10.2017 № 1013, в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам и другим положениям настоящего Договора, является обязательным.
5.7.2. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, ремонтные и сварочные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при ее проверке по условиям п. 6.4 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора.
5.7.3. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.7.1 Договора, документацию.
5.8. Обеспечение помещениями.
5.8.1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику по договору аренды. 
5.8.2. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.
6.3. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.4. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема передачи (по форме Приложения № 2), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. По результатам проверки документации Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, и Подрядчик не имеет каких-либо претензий к документации, переданной ему Заказчиком (по форме Приложения № 2.1. к Договору). Отсутствие замечаний, а также непредоставление Подрядчиком Заказчику указанного в настоящем пункте письменного подтверждения в вышеуказанный срок свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. 
При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации с Заказчиком. Согласование исправленной документации Заказчиком означает, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, о чем Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица в вышеуказанном порядке.
6.5.  обеспечить:
6.5.1. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и Сметной документацией), действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.5.2. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, запасных частей;
6.5.3. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.5.4. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
6.5.5. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.5.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.5.7. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
6.6. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;
6.7. Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.8. При необходимости и по указанию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных Работ, согласовать ее с Заказчиком. Подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте. Графики выполнения Работ должны быть выполнены в программе MS Project, содержать связи между операциями, выделенный критический путь ремонта.
6.9. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.
6.10. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ и соблюдению сроков выполнения Работ. 
6.11. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 1 (одном) экземпляре: Протоколы испытаний, карты измерений; Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя ремонта.
6.13. Обеспечить численность ремонтного персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков не ниже минимальной численности, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации, и сроков проведения ремонта, или согласовать с Заказчиком иную численность, обосновав причины снижения относительно численности ремонтного персонала, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации.
6.14. Предоставить Заказчику перечень персонала, задействованного при выполнении обязательств Подрядчика по Договору, подготовленного в соответствии с п. 6.15 настоящего Договора и п. 81 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 25.10.2017 № 1013 с указанием ФИО, квалификации и профессий, и обеспечивать контроль численности и квалификационного состава персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков в течение всего срока выполнения работ путем еженедельного предоставления Заказчику акта о фактической численности персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков.
6.15. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 г. №155н; «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н с изменениями согласно Приказу Минтруда России от 19.02.2016 № 54н; «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.; «Правилам пожарной безопасности для энергетических предприятий», ВППБ 01-02-95*; иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ, в том числе верхолазных работ; работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
6.16. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.
6.17. По требованию Заказчика и в указанные им сроки представлять информацию, подтверждающую целевое расходование денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве авансовых платежей.
6.18. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
6.19. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.20. Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до сдачи выполненных Работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.21. Получать письменное согласие Заказчика  на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.    
6.22. Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика по форме, предусмотренной Приложением № 7 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика), включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчика обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
7.4. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
7.5. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.6. Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
7.7. Заказчик вправе:
7.7.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7.7.2. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.
7.7.3. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ(части Работ)/устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.
7.7.4. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод/склад/ Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля: 
- применяемых материалов;
- процесса изготовления материалов Подрядчика;
- упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;
- соответствия материалов Подрядчика  условиям Договора. 

8. Привлечение субподрядчика
8.1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может привлекать другие организации на правах субподряда только с письменного согласования Заказчика. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске (при необходимости), перечень видов и объёмов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения работ, а также о количестве  и квалификации персонала, которой будет привлечен к выполнению работ.
8.2. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
8.3.  Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме Приложения № 8 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с субподрядчиками предоставляется в таком же порядке.
8.4. Подрядчик  вправе по письменному согласованию с Заказчиком заключить договоры субподряда. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объема работ по Договору.

9. Приемка выполненных Работ
9.1. Приемка выполненных Работ осуществляется по окончании всего объема Работ. Подрядчик до 12:00 по московскому времени дня 23-го числа месяца окончания выполнения всего объема Работ, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 19 настоящего Договора.  Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ унифицированной формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Актов на скрытые Работы и исполнительных съемок, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат унифицированной формы КС-3, Акты дефектации оборудования по форме 24 СО 34.04.181-2003, счет-фактура и счет на оплату должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.  Для составления Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, с учетом дополнений о предоставлении нарядов на выполненные ремонтные работы  по форме, принятой у Заказчика.
9.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий согласно п.9.1. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.2.2. настоящего   Договора.   В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.2.2. настоящего   Договора. В течение 2 (двух) дней после предоставления исправленных копий документов, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
9.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных в п. 9.1. документов, Заказчик совместно с Подрядчиком  осуществляет приемку выполненных Работ проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.4. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) представляет отчеты об использовании материалов Заказчика по форме Приложения № 9 (Отчет о расходовании материалов Заказчика) и Акт списания материалов на давальческой основе по форме Приложения № 11 (Акт списания материалов на давальческой основе).
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
9.6. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствует обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).
9.7. Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже (снятии, разборке), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта  по форме КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику по Акту по форме Приложения № 4 и по унифицированной форме М-35, которые составляется в 2 (двух) экземплярах.
Материалы, полученные при разборке и демонтаже оборудования, Подрядчик за свой счет и своими силами доставляет в указанное Заказчиком место.
Оставшиеся по окончании Работ неиспользованные материальные ценности, ранее переданные Подрядчику для выполнения Работ, не имеющие признаков морального и физического старения, полностью пригодные для использования по предназначению и упакованные в соответствии с условиями и сроками хранения, передаются Заказчику по накладным унифицированной формы М-15, которые составляются в 2 (двух) экземплярах.
Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности передаются Заказчику по Акту по форме Приложения № 6. 
9.8. Подрядчик одновременно с актами сдачи-приемки выполненных работ обязан предоставлять Заказчику подписанные табели учета рабочего времени на все выполненные работы как силами собственного, так и привлеченного (субподрядного) персонала, отдельно по каждому акту за соответствующий отчетный период.

10. Гарантии
10.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов, несет предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.4. Договора может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п. 5.1.7. Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приемке
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
10.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
10.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами итогового акта по форме КС-2.
10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания  и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на ее проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением причиненного ущерба.
10.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.

11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
12.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) неустойку в размере 0,1% от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора. Понесенные Заказчиком убытки от несвоевременного выполнения работ по Договору взыскиваются с Подрядчика в части, непокрытой неустойкой и штрафом, предусмотренными настоящим пунктом 12.2.1 Договора. Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» МТ-039-2, утвержденной Приказом № УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г. (Приложение № 10 к Договору).
12.2.2. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки;
12.2.2.1. При наличии ошибок или иных неточностей в документах,  которые Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику в соответствии с пунктами 3.5., 6.13, 9.1., 9.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый некорректно оформленный документ
12.2.3. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 8.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
12.3. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
12.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
12.6. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н с изменениями согласно Приказу Минтруда России от 19.02.2016 № 54н; за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами. 
12.7. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями  работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика)
· другими не запрещенными способами.
12.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
12.9. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учетом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки ее выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями законодательства.
12.10. В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п.10.4 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных  в:
- суммах  затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным  договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб).
- суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода);
Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» МТ-039-2, утвержденной Приказом № УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г.  (Приложение № 10 к Договору)  на  основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности. 
12.11. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик  должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
12.12. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения/не достижения показателей экономичности и надежности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате  выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надежности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании.
12.13. В случае установления приемочной комиссией Заказчика в соответствии с п.2.9. СО 34.04.181-2003 оценки качества отремонтированного оборудования "не соответствует требованиям НТД", Подрядчик обязан возместить убытки, причинённые Заказчику и рассчитанные в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» МТ-039-2, утвержденной Приказом № УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г.  (Приложение № 10 к Договору).
12.14. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
13.5. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15. Основания расторжения Договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, Графиком производства Работ , требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
15.1.3. аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
15.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
15.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком.
15.1.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора о привлечении субподрядчиков.
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
15.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
· по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключенным  договорам с субподрядчиками и поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
· вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
· вернуть всю документацию,  полученную им от Заказчика;
· убрать со строительной площадки своими силами и за свой счет принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
15.6. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения  обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.

16. Экологические требования
16.1. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
16.2. Подрядчик является собственником всех видов отходов (кроме отходов которые имеют ценность до реализации), образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими  право  осуществлять  деятельность по сбору,  транспортировке,  использованию,  обезвреживанию  и/или  размещению  отходов, образованных  при  исполнении  обязательств Подрядчиком. 
16.3. По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии  платежных  поручений  по  внесению платы за загрязнение  окружающей среды (при наличии).
16.4. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
16.5. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
16.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
16.7. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Всё демонтированное оборудование, материалы, отходы, которые имеют ценность до реализации, после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.

17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
17.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения считается не принятой.
17.5. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
17.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
17.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
17.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.

18. Заверения Сторон об обстоятельствах
18.1.  Подрядчик заверяет Общество, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его действия:
a) работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.
b) заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;
c) Подрядчик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает: 1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Подрядчика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявление о признании его банкротом;
d) Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора;
e)  Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего договора соисполнители / субподрядчики  являются добросовестными налогоплательщиками.
f) Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего договора соисполнители / субподрядчики включили в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках настоящего договора.
g) в отношении каждого привлекаемого Подрядчиком соисполнителя / субподрядчика Подрядчик запросит и изучит информацию и документы (аналогичные информации и документам, запрошенным Обществом у Подрядчика), достаточные для вывода о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем / субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства;
h)  Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем / субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
18.2. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего Договора:
a) являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора;
b) составляют сведения, на которые полагаются Общество при заключении и исполнении настоящего Договора.»
18.3. Условие о праве на одностороннее расторжение договора:
18.3.1. В случае недостоверности (в том числе частичной) любого из заверений об обстоятельствах, указанных в п. 18 настоящего Договора, Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 432.1, 450 и 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора относится к основаниям, связанным с нарушением Подрядчиком своих обязательств».

19. Приложения к настоящему Договору
•	Приложение № 1 – Техническое задание;
•	Приложение № 2 – Акт приема-передачи проектной, ремонтной и технической документации (форма);
•	Приложение № 2.1. – Подтверждение достаточности документации (форма);
•	Приложение № 3 – График производства Работ;
•	Приложение № 4 – Акт об оприходовании материальных ценностей (форма);
•	Приложение № 5 – Сметная документация;
•	Приложение № 6 - Акт на передачу неизрасходованных материалов Заказчику (форма).
•	Приложение № 7 – Форма предоставления информации о собственниках;
•	Приложение № 8 – Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора;
•	Приложение № 9 – Отчет о расходовании материалов Заказчика (форма);
•	Приложение № 10 – Методика «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
•	Приложение № 11 – Акт списания материалов на давальческой основе (форма).
•	Приложение № 12 – Форма акта о приемке выполненных работ (КС-2)
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.

20. Адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 
Адрес для счетов-фактур: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 
ИНН 7704784450 
КПП 770401001/997650001 
ОГРН 1117746460358 
ОКПО 92516444 
ОКВЭД 35.11 
ОКТМО 45383000
Банковские реквизиты: 
Банк ГПБ (АО) г. Москва 
р/с 40702810992000054152 
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823
Получатель услуг:
Филиал «Калининградская   ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Место нахождения филиала: 
Российская Федерация, 236034, г. Калининград, 
пер. Энергетиков, 2
Почтовый адрес филиала (Адрес для направления корреспонденции): 
Российская Федерация, 236034, г. Калининград, пер. Энергетиков, 2
ИНН 7704784450
КПП 390643001 (филиала, для первичных документов и счетов-фактур)
ОКПО 91630617
ОКАТО 27401373000
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 27701000001
Телефон (4012) 69-04-31
Факс (4012) 69-37-92, 53-29-21
e-mail: kruchinin_dv@interrao.ru
	





	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.



от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________17

Приложение № 1 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозионной защиты фильтров 
для Калининградской ТЭЦ-2

[bookmark: _GoBack]

Приложение № 2 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.

Акт приема-передачи 
Проектной, ремонтной и технической документации
по Договору № _______от ________________г.

г. ___________		             	                                            «____» ________ ____г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _________________________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную, ремонтную и техническую документацию в составе: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему проектную, ремонтную и техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и в письменном виде уведомляет Заказчика об отсутствии либо о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ, на результат работ, на сроки выполнения работ и т.д.
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	

	
	








Форму утверждаем:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.







Приложение № 2.1. к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
	


	Подтверждение  достаточности документации

	
Настоящим _______________(наименование подрядчика), являющееся  подрядчиком по Договору №______________________от _________________(далее – «Подрядчик», «Договор») подтверждает, что обладает всей проектной, ремонтной и технической  документацией, достаточной и необходимой для выполнения работ по Договору.

Подрядчик не имеет каких-либо претензий к проектной, ремонтной и технической документацией, переданной ему Заказчиком по Акту приема-передачи от _____________по Договору, включая, но, не ограничиваясь, к качеству переданной документации, ее полноте, составу, содержанию. Переданная документация соответствует предъявляемым к ней требованиям. (применяется при получении документации от Заказчика).


От  Подрядчика:
Подтверждение выдал              _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

От Заказчика:
Подтверждение принял:           _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                 (подпись)                       (расшифровка подписи)




Форму утверждаем:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 3 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г

	ГРАФИК 
	
	
	
	
	
	
	

	производства Работ:  Ремонт зданий и сооружений для Калининградской ТЭЦ-2
	
	
	
	
	
	
	

	на Объекте Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация»  по адресу: 236034, г. Калининград, пер. Энергетиков, дом 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование материалов, выполняемых Работ
	Сроки поставок, выполнения Работ (МЕСЯЦ 2019 года)

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	декабрь

	1
	Капитальный ремонт Н-катионитового карбоксильного фильтра 1
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт механического осветлительного фильтра 2
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	



	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 4 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
	ЗАКАЗЧИК
_____________________________
_____________________________
«____» ______________20_____г.
                    м.п.
	ПОДРЯДЧИК
_____________________________
_____________________________
«____» ______________20_____г.
                     м.п.


Ф.24-ЭГ
УТВЕРЖДАЮ:
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
_________________ ____________________
             (подпись) 		расшифровка подписи
«____» __________________ 201_г.
АКТ № _______
об оприходовании материальных ценностей
Организация __________________________________________________________________________________________
С привлечением оценочных организаций (в случае привлечения) _____________________________________________
Источник образования (излишки, выявленные в результате инвентаризации; возвратные отходы; разбор и демонтаж основных средств (кроме зданий и сооружений), иное) указать: ______________________________________________________________________________________________________
Организация, осуществившая демонтаж: __________________________________________________________
Договор (№ и дата)____________________________________________________________________________
Акт выполненных работ (№ и дата) ______________________________________________________________
Демонтированные узлы (наименование, количество):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

	Дата
составления
	Код вида операции
	Структурное 
подразделение
	Вид 
деятельности
	

	
	
	
	
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


оборотная сторона формы 
	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица 
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный 
номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	
	Х
	
	


Указанные в настоящем акте материальные ценности подлежат оприходованию для дальнейшего использования.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



Форму утверждаем:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 5 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.











Сметная документация

См. отдельный файл



Приложение № 6 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
АКТ №___
на передачу неизрасходованных материалов Заказчику

	
	Коды

	Форма по ОКУД
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


оборотная сторона Акта
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 7 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»
Дата заполнения число / месяц/ год
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН (при наличии)
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)
	Руководитель/участник/бенефициар
	Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


0. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и
документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
0. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству
РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответств енности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
 подпись уполномоченного лица организации
печать организации

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 8 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.










Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	ИНН 
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код
Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринима тельства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	


Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядного договора заключенного с субподрядчиком
(соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)
	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	



 Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
Печать организации
Приложение № 9 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
Форма № ДМ-01
Отчет о расходовании материалов заказчика

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ____________ с одной стороны, и представитель подрядчика_________________ и  ______________ с другой стороны, составили настоящий отчет об остатках, движении и расходовании давальческих материалов за _____20  г.

	№ п/п
	№, дата накладной
	Наименование оборудования, материалов
	Номенклатурный номер
	ед. изм.
	Остаток на начало отчетного месяца (количество, сумма)
	Получено в отчетном периоде (количество, сумма)
	Расход на выполненный объем работ по актам КС-2 за отчетный месяц
	Итого (количество, сумма)
	Возвращен остаток неизрасходованных материалов (количество, сумма) 
	На основании накладной (акта) (№ и дата)
	Остаток на конец отчетного месяца (количество, сумма)

	
	
	
	
	
	
	
	Дата, № акта 
	Количество, Сумма*
	Номер ОС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 
	 
	 
 
	     
	
	 

	ИТОГО
	 
 
	 
 
	 
	 
	 
	 
 
	   
	     
	



Остаток, числящийся за подрядчиком, подлежит дальнейшему использованию

Представитель заказчика						Представитель подрядчика

_______________________ /________________                                    ______________________ / ______________________


*В столбце 9 указывается стоимостной показатель в соответствии с показателями в Накладной на отпуск материалов на сторону (М-15)

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.




Приложение № 10 к Договору №  ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.



	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.






МЕТОДИКА

Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация»

МТ-039-2

























1. [bookmark: _Toc309304202][bookmark: _Toc488848698][bookmark: _Toc490640152][bookmark: _Toc490640181][bookmark: _Toc494716043][bookmark: _Toc136345265][bookmark: _Toc194296107]Термины и определения

	Наименование термина
	Сокращение
	Определение термина (расшифровка сокращения)

	Вводимые определения:

	Общество
	
	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

	Управляемое общество
	
	АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	Филиал
	
	Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	Затраты на возмещение социального ущерба 
	
	Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате аварии или технологических нарушений в работе оборудования, а также затраты на возмещение стоимости имущества граждан, пострадавших в результате аварий или технологических нарушений в работе энергооборудования.

	Затраты на возмещение экологического ущерба
	
	Сумма затрат, связанных с расходами, произведенными для восстановления (предотвращения) нанесения вреда окружающей среде и стоимости утраченных/дополнительно использованных природных ресурсов для пуска и (или восстановления) штатного режима эксплуатации производственных фондов, а также штрафными санкциями наложенными на юридическое лицо

	Потери на балансирующем рынке
	
	Обязательства, возникающие на балансирующем рынке при разгрузке (недовыработке электроэнергии) по собственной инициативе.

	Потери от ухудшения технологических параметров  
	
	Потери от ухудшения технико-экономических показателей, связанных с работой энергоустановки при отключенном вспомогательном оборудовании (ПТН, ЦН, ПВД и пр.), приводящая к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на СН и т.д.), а также потери, возникающие при необходимости ввода из резерва, взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др).

	Аварийная ситуация при теплоснабжении
	
	Технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления (отпуска) тепловой энергии.

	Авария
(в электроэнергетике)
	
	Технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

	Авария
(на опасном производственном объекте)
	
	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

	Инцидент
(на опасном производственном объекте)
	
	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

	Системный оператор
	
	Специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. В Единой энергетической системе России функции Системного оператора выполняет АО «СО ЕЭС».

	Диспетчер Системного оператора
	
	Работник диспетчерского центра АО «СО ЕЭС», уполномоченный на выдачу диспетчерских команд и согласований.

	Действующие определения

	Безвозвратные потери
	
	Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ.

	Возвратные суммы
	
	Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной деятельности и прочие.

	Затраты на проведение ремонтных работ
	
	Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы.

	Нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ)
	
	Часть первичного регулирования, осуществляемое в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования. 

	Пусковые затраты на топливо
	
	Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть или набора диспетчерской нагрузки (до окончания пусковых операций).

	Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции
	
	Потери (убытки) за период вынужденного простоя оборудования, вследствие  снижения располагаемой мощности при реализации технологического нарушения. 

	Упущенная выгода
	
	Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие, технологического нарушения в работе оборудования

	Ущерб
	
	Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения в работе оборудования) на энергетическом объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте.



2. [bookmark: _Toc494710111][bookmark: _Toc494711085][bookmark: _Toc309304209][bookmark: _Toc488848700][bookmark: _Toc490640154][bookmark: _Toc490640183][bookmark: _Toc494716044]Назначение и область применения
2.1. Настоящая Методика определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования подлежащих учету, устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от аварий и технологических нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов при эксплуатации производственных фондов.
2.2. Действие данной Методики распространяется на работников, участвующих в процессе:
· по учету и расследованию аварий и нарушений в работе энергооборудования;
· расчета экономического ущерба от нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов.
2.3. [bookmark: _Toc136345268][bookmark: _Toc194228784][bookmark: _Toc194229275][bookmark: _Toc194296111]Предварительная оценка ущерба производится в течение 7 рабочих дней с момента возникновения события по тем составляющим ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательный расчет производится, как правило, после окончания расследования события, завершения мероприятий по восстановлению технического состояния оборудования (технического устройства) и включения в работу или перевода в резерв. При корректировке величины ущерба информация доводится до заинтересованных сторон в течение 3-х рабочих дней с указанием детальных причин корректировки.
2.4. Предварительные и уточненные (окончательные) данные для расчета, представляются соответствующими центрами ответственности по направлениям деятельности. Распределение функций между центрами ответственности по представлению данных и консолидации результатов расчета ущерба устанавливается распорядительным документом по Обществу.
2.5. Результаты расчета экономического ущерба оформляются в виде справки-расчета экономического ущерба (приложение №1) и утверждается руководителем филиала Управляемого общества.
3. [bookmark: _Toc488848701][bookmark: _Toc490640155][bookmark: _Toc490640184][bookmark: _Toc494716045][bookmark: _Toc309304212]Цели и задачи Методики
3. [bookmark: _Toc309304214]
3.1. [bookmark: _Toc309304213]Определение перечня аварий и нарушений в работе энергооборудования подлежащих учету;
3.2. Установление порядка расчета и классификации составляющих экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования;
3.3. Определение экономического ущерба от аварий и нарушений в работе оборудования при эксплуатации производственных фондов осуществляется в следующих целях:
3.3.1. Определение финансово-экономических потерь Общества вследствие аварий и нарушений в работе энергооборудования
3.3.2. [bookmark: _Toc309304215]Статистический анализ аварий и нарушений в работе энергооборудования, а также экономический ущерб от них для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:
· объемов, периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;
· нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);
· проектов и планов модернизации и реконструкции энергопредприятий;
· мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования, зданий и сооружений.
3.4. Экономический ущерб, рассчитанный в соответствие с настоящей Методикой, может применяться для оценки:
1) аварии, технологического нарушения в работе оборудования, отказа и пр. – величина ущерба относится к конкретному событию независимо от его продолжительности и времени наступления последствий, а также даты и времени фиксации ущерба от данного события;
2) финансовых и экономических показателей в отчётном периоде (год, квартал, месяц) – учитывается ущерб, дата и время фиксации которого, приходится на оцениваемый отчетный период.
4. [bookmark: _Toc488848702][bookmark: _Toc490640156][bookmark: _Toc490640185][bookmark: _Toc494716046]Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования.
К учету подлежат следующие аварии и нарушения в работе энергооборудования:
4. 
4.1. Аварии в электроэнергетике, порядок расследования причин которых установлены НПА РФ, в том числе:
4.1.1. аварии, расследуемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, либо его территориальным органом, в результате которых произошли:
1) повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса;
2) повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте;
3) повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора;
4) повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса;
5) обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности);
6) отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более;
7) массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более;
8) отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении любого из следующих событий:
· разделение Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части;
· выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с Единой энергетической системой России или технологически изолированной территориальной энергосистемой), с переходом на изолированную от Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения;
· превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более;
· применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра;
· внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей;
9) отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более;
10) нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более;
11) нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более:
· полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики;
· полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации;
· полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики.
4.1.2. аварии, расследуемые собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией, в результате которых произошли:
1) повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
2) отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более;
3) повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4) нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более;
5) неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики;
6) нарушение режима работы электростанции, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;
7) отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара на объекте электроэнергетики;
8) повреждение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 6 кВ и (или) их отключение действием защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала.
4.2. Отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину до 50 МВт;
4.3. Факты неисполнения команд Системного оператора (согласно положению Системного оператора, регламентирующему порядок отдачи и регистрации диспетчерских команд, распоряжений, разрешений):
4.4. Факты подачи диспетчерских заявок (неплановых, аварийных, неотложных) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования со снижением располагаемой мощности;
4.5. Задержка включения или не включение оборудования из резерва, ремонта, испытаний («неразвороты», в том числе прекращения пусковых операций и нарушения нормативов времени пуска), подтверждающиеся подачей диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования;
4.6. Ошибки оперативного персонала, в результате которых произошли потери на балансирующем рынке из-за несвоевременного оформления диспетчерских заявок и уведомлений на изменение оперативного состояния оборудования;
4.7. Аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений;
4.8. Нарушения в работе оборудования, приводящие к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью до 1 часа;
4.9. Аварийные ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее объекты ТС), на которые не распространяются требования п.п. 4.1 - 4.8 настоящей Методики, в результате которых произошли:
· прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
· разрушение или повреждение оборудования объектов ТС, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
· разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты ТС, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.
4.10. Аварийные ситуации при теплоснабжении на объектах ТС, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктом 4.9 настоящей Методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения; 
4.11. Нарушения в работе оборудования на объектах ТС теплоснабжающих организаций (РТС), на которые не распространяются требования п.п. 4.1. - 4.9 настоящей Методики:
4.12. повреждение основного оборудования объектов ТС, а также отключение основного оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4.12.1. повреждение вспомогательного оборудования объектов ТС, а также его отключение действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети на 15 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения;
4.12.2. повреждение магистральных трубопроводов тепловых сетей;
4.12.3. нарушение режима работы объектов ТС, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;
4.12.4. повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше), принадлежащего теплоснабжающей организации (РТС) на праве собственности или на ином законном основании, а также отключение такого объекта электросетевого хозяйства действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4.12.5. нанесение вреда третьим лицам в результате возникновения технологического нарушений на объектах ТС;
4.12.6. разрушения зданий и сооружений объектов ТС;
4.12.7. неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;
4.12.8. отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара или возгорания на объекте ТС.
4.13. Разрушение технологических зданий, сооружений и их несущих конструкций объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающей энергоустановки, в том числе вследствие возникновения взрыва или пожара в результате аварий и (или) нарушений в работе энергооборудования.
5. [bookmark: _Toc309304216][bookmark: _Toc488848703][bookmark: _Toc490640157][bookmark: _Toc490640186][bookmark: _Toc494716047]Порядок расчета экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования
Расчету (оценке) подлежит ущерб от всех событий, изложенных в п.4 настоящей Методики.

Общий экономический ущерб () от аварии и нарушений в работе оборудования, представляется в виде суммы составляющих:

, (руб.), где:		
· 
 - затраты на ведение ремонтных работ;
· 
 - безвозвратные потери средств производства;
· 
 - потери от ухудшения технологических параметров;
· 
- пусковые затраты;
· 
 - затраты на возмещение экологического ущерба;
· 
 - затраты на возмещение социального ущерба;
· 
 - затраты на возмещение убытков потребителям;
· 
 - потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;
· 
 - потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;
· 
 - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;
· 
 - прочие расходы;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки энергии;
· 
- возвратные суммы.




В случае если аварии и нарушения в работе оборудования не приводят к прекращению (ограничению) выдачи (поставки) электрической и (или) тепловой энергии, то показатели, оценивающие составляющие ущерба (например, ,,, ) принимаются равными нулю.
[bookmark: _Toc488674662][bookmark: _Toc488675263][bookmark: _Toc488675608][bookmark: _Toc488848652][bookmark: _Toc488848704][bookmark: _Toc490640129][bookmark: _Toc490640158][bookmark: _Toc490640187][bookmark: _Toc490640297][bookmark: _Toc309304217][bookmark: _Toc488848706][bookmark: _Toc490640160][bookmark: _Toc490640189]
5.1. 
[bookmark: _Toc494716048]Затраты на ведение ремонтных работ ()

, (руб.), где:
· 
- стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
· 
- стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;
· 
- транспортные расходы;
· 
- стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологических параметров до значений не хуже установленных до мента возникновения аварии (нарушения в работе оборудования);
· 
- прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.
5.2. 
[bookmark: _Toc309304218][bookmark: _Toc488848707][bookmark: _Toc490640161][bookmark: _Toc490640190][bookmark: _Toc494716049]Безвозвратные потери средств производства ()


, (руб.), где:
· 
 - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;
· 
 - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);
· 
 - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.
5.3. 
[bookmark: _Toc309304219][bookmark: _Toc488848708][bookmark: _Toc490640162][bookmark: _Toc490640191][bookmark: _Toc494716050]Потери от ухудшения технологических параметров ()
Возникают при необходимости ввода из резерва взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.) за исключением пусковых затрат».

,(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).


	В случае если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения аварийно- выведенного в ремонт энергооборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);
· 
 - количество оставшегося в работе оборудования.

5.4. 
[bookmark: _Toc309304220][bookmark: _Toc488848709][bookmark: _Toc490640163][bookmark: _Toc490640192][bookmark: _Toc494716051]Пусковые затраты ()


, (руб.), где,
· 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции до окончания пусковых операций (для генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки, включение котла в работу); расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с действующей НТД и ТИ, а в случае её отсутствия по РД 34.08.552-95, (т.у.т.). При использовании в расчётах РД 34.08.552-95 или методики ПАО «Интер РАО» (Методика по составлению отчета Энергопредприятия о тепловой экономичности оборудования и по проведению энергетического анализа), составляющая  Vcн х Цсн в формуле не учитывается.
· 
 - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);
· 
 - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);
· 
 - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);
· 
 - объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (МВт۰час);
· 
 - цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (руб/МВт۰час);
· 
 - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.).


- - положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла в период (руб.), рассчитывается по формуле: , где:

– количество полезно использованного тепла от растопочного котла в цикле электростанции, при отсутствии прибора учёта тепла рассчитывается исходя из расхода и энтальпии полезно используемого пара, Гкал;
η – КПД котла,%;
Цу.т. – цена условного топлива, руб./тут;
14,25 – переводной коэффициент.
5.5. 
[bookmark: _Toc309304221][bookmark: _Toc488848710][bookmark: _Toc490640164][bookmark: _Toc490640193][bookmark: _Toc494716052]Затраты на возмещение экологического ущерба ()

Возникают в случае причинения ущерба/повреждения объектам охраны окружающей среды; рассчитываются и предъявляются  природоохранными  органами в установленном порядке; подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством.


+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл.   (руб.), где:

· 
 - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· 
 - стоимость работ, выполненных энергопредприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии;
· S оц - . сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);
· S эк.пл. – сумма сверхнормативных экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей) ;
· S* эк.пл. – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей).

5.6. 
[bookmark: _Toc494710136][bookmark: _Toc494711110][bookmark: _Toc309304222][bookmark: _Toc488848711][bookmark: _Toc490640165][bookmark: _Toc490640194][bookmark: _Toc494716053]Затраты на возмещение социального ущерба ()

Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесенного в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико – социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причиненного жизни и (или) здоровью человека, а также затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования и (или) гибели персонала и третьих лиц 
5.7. 
[bookmark: i107548][bookmark: _Toc494710138][bookmark: _Toc494711112][bookmark: _Toc309304223][bookmark: _Toc488848712][bookmark: _Toc490640166][bookmark: _Toc490640195][bookmark: _Toc494716054]Затраты филиалов на возмещение убытков потребителям ()
Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров и результатов судебных решений:

 (руб.),	где:
· 
 - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии;
5.8. 
[bookmark: _Toc494710140][bookmark: _Toc494711114][bookmark: _Toc309304224][bookmark: _Toc488848713][bookmark: _Toc490640167][bookmark: _Toc490640196][bookmark: _Toc494716055]Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ()
U8 потери в результате разгрузки (недовыработки электроэнергии) ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования. В общих случаях величина определяется как произведение положительной разности суммы планового объема производства и объема отклонения по внешней инициативе на ставку снижения объема по собственной инициативе для ГТП генерации скорректированной на цену небаланса в ценовой зоне:

, (руб.)
· 
-  час суток, час; 
· 
 - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);
· VSТГ - плановый объем производства соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);
· 
 - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);
· IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· 
 - средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· 
- цена в  ценовой заявки РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативы (УДГ') с учетом объемов отклонений обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);
· 
- фактическая цена корректировки небаланса БР для ЦЗ, (руб/МВт•час);
· 
- топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).

Расчеты частных случаев, например таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подачи интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.
5.9. 
[bookmark: _Toc494710142][bookmark: _Toc494711116][bookmark: _Toc309304225][bookmark: _Toc488848714][bookmark: _Toc490640168][bookmark: _Toc490640197][bookmark: _Toc494716056]Неоплата располагаемой мощности электростанции ()
	Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие аварий и нарушений в работе оборудования (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность. 

, (руб.),	где:
· 
-  час суток; 
· 

-  величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r в соответствующий час  операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт); 
· 

 - временной интервал действия определенной ;
· 

 - коэффициент, установленный нормативными документами для соответствующей;
· 
 - цена поставки мощности на КОМ, ДПМ, ВР, тариф на мощность (неценовая зона) в соответствующий месяц, (руб/МВт);
· 
 - количество часов в соответствующем месяце.

5.10. 
[bookmark: _Toc309304226][bookmark: _Toc488848715][bookmark: _Toc490640169][bookmark: _Toc490640198][bookmark: _Toc494716057]Потери от неоказания или неполного оказания системных услуг по НПРЧ (АВРЧМ и пр.) ()
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

, (руб), где:
· 
 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ (АВРЧМ  и пр.);
· 
 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· 
 - цена оказания услуг НПРЧ (АВРЧМ  и пр.), (руб/МВт).
5.11. 
[bookmark: _Toc309304227][bookmark: _Toc488848716][bookmark: _Toc490640170][bookmark: _Toc490640199][bookmark: _Toc494716058]Прочие расходы ()
Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств технологического нарушения, аварии (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы, обследований и т.п.).
5.12. 
[bookmark: _Toc309304228][bookmark: _Toc488848717][bookmark: _Toc490640171][bookmark: _Toc490640200][bookmark: _Toc494716059]Упущенная выгода от недовыработки энергии ()

, (руб), где:
· 
 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· 
 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.
5.12.1. 
[bookmark: _Toc309304230][bookmark: _Toc488848718][bookmark: _Toc490640172][bookmark: _Toc490640201][bookmark: _Toc494716060]Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ().
Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):

, (руб), где:
· 

 - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час , руб;


· 

 - маржинальные потери от  снижения продаж электроэнергии на РСВ в час , руб;



· 

- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к покупке электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);
· 

- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);
· 
- тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);
· 
- фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);
· 


, - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час , (руб/МВт•час);
5.12.2. 
[bookmark: _Toc494710148][bookmark: _Toc494711122][bookmark: _Toc309304231][bookmark: _Toc488848719][bookmark: _Toc490640173][bookmark: _Toc490640202][bookmark: _Toc494716061]Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ().
Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии резерва по тепловой мощности:

, (руб), где:
· 
 - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· 
 - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);

5.12.3. 
[bookmark: _Toc309304232][bookmark: _Toc488848720][bookmark: _Toc490640174][bookmark: _Toc490640203][bookmark: _Toc494716062]Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях () .

, (руб), где:
· 
 - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· 
 - стоимость потерь сетевой воды, (руб);

, где:

· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:
· 
 - объем отключаемой отопительной нагрузки (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);
· 
 - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается равной +18°С);
· 
 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· 
 - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).

· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:
· 
 - объем отключаемой вентиляционной нагрузки, (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);
· 
 - расчетная температура внутри помещения для вентиляционной нагрузки (принимается равной +16°С);
· 
 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· 
 - расчетная температура наружного воздуха для вентиляционной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).
· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:
· 
 - объем отключенной нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения нагрузки горячего водоснабжения, (час).

· 
 - стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб):

, где:
· 
- объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);

, где:
· 
 - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3):

, где:
· 
 - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:
	параметр
	параметр
	параметр
	параметр

	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3

	10
	999,59
	55
	985,73
	100
	958,38
	145
	921,57

	15
	999,00
	60
	983,24
	105
	954,75
	150
	916,63

	20
	998,23
	65
	980,59
	110
	951,98
	155
	912,24

	25
	997,00
	70
	977,81
	115
	947,15
	160
	907,40

	30
	995,67
	75
	974,84
	120
	945,13
	165
	902,44

	35
	993,94
	80
	971,83
	125
	941,45
	170
	897,34

	40
	992,24
	85
	968,65
	130
	934,84
	175
	892,22

	45
	990,25
	90
	965,34
	135
	930,49
	180
	886,91

	50
	988,07
	95
	961,92
	140
	926,10
	
	



· 

 - коэффициент утечки сетевой воды, (=1); 
· 
 - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);
· 

 - ускорение свободного падения, (=9,81 м/с2);
· 
 - потеря напора, (мм. вод. ст.);
· 
 - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).
· 
- стоимость подпиточной воды, (руб/т);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал).
5.13. 
[bookmark: _Toc309304233][bookmark: _Toc488848721][bookmark: _Toc490640175][bookmark: _Toc490640204][bookmark: _Toc494716063]Возвратные суммы ()
Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли аварии и нарушения в работе оборудования и прочее.

6. [bookmark: _Toc488848722][bookmark: _Toc490640176][bookmark: _Toc490640205][bookmark: _Toc494716064][bookmark: _Toc309304234]Формирование отчетности 
6.1.	Отчет по экономическому ущербу формируется согласно приложению №2 в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным ответственным работником филиала Управляемого общества.
6.2.	Информация согласно п.6.1. Методики ежемесячно и в целом за год нарастающим итогом направляется ответственным работником Общества в адрес Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» в течение двух дней после формирования в установленном порядке отчета. Информация в разрезе составляющих экономического ущерба по каждому событию отражается по состоянию на конец отчетного месяца/года. 
6.3.	При формировании информации согласно приложению №2 используются данные результатов расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования. Все события, изложенные в п.4 настоящей Методики, подлежат расследованию в порядке, устанавливаемом НПА и (или) ВНД Общества, с определением технических и организационных причин, а также разработкой организационных и технических мероприятий. 

7. [bookmark: _Toc478130261][bookmark: _Toc494716065]Нормативные ссылки[footnoteRef:1]. [1:  - при использовании настоящей Методики следует руководствоваться действующими на момент выполнения расчета редакциями нормативных документов.] 


7.1. Внешние нормативные документы
	№ п/п
	Номер и Дата документа
	Наименование документа

	1
	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	2
	Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ
	«О безопасности гидротехнических сооружений»

	3
	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
	«Об охране окружающей среды»

	4
	Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ
	 «Водный кодекс РФ»

	5
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
	«Об охране атмосферного воздуха»

	6
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
	«Об охране атмосферного воздуха»

	7
	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
	«Об отходах производства и потребления»

	8
	ПП РФ
от 28.10.2009 г. № 846
	«Правила расследования причин аварий в электроэнергетике»

	9
	ПП РФ
от 17.10. № 1114
	«Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

	10
	Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480
	«Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

	11
	Постановление Госгортехнадзора России от 22.10.2002 № 63
	«Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02)

	12
	Приказ Минтопэнерго Российской Федерации 25.11.1995
	«Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95)

	13
	Приказ Минтопэнерго Российской Федерации 25.11.1995
	«Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95)

	14
	Приказ Минприроды России 
от 13.04.2009 № 87
	«Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»

	15
	Приказ Минприроды России 
от 08.07.2010 № 238.
	«Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»





8. ПРИЛОЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc488848725][bookmark: _Toc490640179][bookmark: _Toc490640208][bookmark: _Toc494716066]Приложение 1. Справка-расчет экономического ущерба.

УТВЕРЖДАЮ
____________________
/должность, ФИО/
____________________
/ подпись/
_____________20___г.

Справка-расчет экономического ущерба
от аварии, технологического нарушения на (указывается электростанция, на которой произошла авария)
Акт №ХХ расследования причин аварии, произошедшей ХХ.ХХ.20ХХ г.
(Указать краткое описание события. Например: «Повреждение ПК-7» или «Отключение ТГ-8»)
1. Затраты на ведение ремонтных работ 
U1 =Sр + Sм + Sтр + Sн + Sпр = ____ (руб.), где:
Sр = ____ (руб.) - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
Sм = ____ (руб.) - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ,
Sтр = ____ (руб.) - транспортные расходы, 
Sн = ____ (руб.) - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования.
Sпр = ____ (руб.)-прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.
2. Безвозвратные потери средств производства 
U2 = ∑ Sоi – Sвм + Sл = ____ (руб.), где:
Sоi = ____ (руб.)-остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения,
Sвм = ____ (руб.)-стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене), 
Sл = ____ (руб.)-прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.
3. Потери от ухудшения технологических параметров

=___(руб.), где:

 = ____ (кВт۰ч)-фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования, до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока,

 = ____ (Гкал)-фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования,
В1 =  ____ (т.у.т./кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке;
В2 = ____ (т.у.т/кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании;

 = ____ (т.у.т./Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения;

 = ____ (т.у.т/Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании;
Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена условного топлива.


В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);
· 
 - количество оставшегося в работе оборудования.

4. Пусковые затраты (руб.)

, =___(руб.), где:
Bтоп = ________ (т.у.т.)-дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95,
Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена топлива, затраченного на пусковые операции,
Ввод = ____ (т)-дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, 
Цвод = ____ (руб./т)-цена воды, использованной на пусковые операции,
Vсн = ____ (МВт۰час)-объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,
Цсн = ____ (руб/МВт۰час)-цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, 

 = ____ (руб.)-прочие затраты на пусковые операции (при наличии).

-____ (руб.)-- положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла.

5. Затраты на возмещение экологического ущерба 

+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл. =___(руб.), где:
· 
 = ____ (руб.) - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· 
 = ____ (руб.) - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии.
· S оц = ____ (руб.) - сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов;
· S эк.пл.= ____ (руб.) – сумма экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия;
· S* эк.пл. = ____ (руб.) – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца.



6. Затраты на возмещение социального ущерба 
U6 = ____ (руб.).

7. Затраты электростанции на возмещение убытков потребителям
U7 = ____ (руб.).

8. Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе

=___(руб.), где:
9. Неоплата располагаемой мощности электростанции 

 (руб.),

10. Потери от неоказания или неполного оказания системных услуг по НПРЧ, АВРЧМ, ОПРЧ и пр. 
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

=_____ (руб), где:
· 
 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;
· 
 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· 
 - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).

11. Прочие расходы 
Uпр = ____ (руб.).

12. Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии электростанциями.

=_____ (руб), где:
· 
 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· 
 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

13. Возвратные суммы.
Sвоз = ____ (руб.).

14. Суммарный экономический ущерб от технологического нарушения

U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 + U9 + U10 + Uпр + Wм - Sвоз  = ____ (руб.).

								(подпись, дата, Фамилия И.О.)

.
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[bookmark: _Toc488848726][bookmark: _Toc490640180][bookmark: _Toc490640209][bookmark: _Toc494716067]Приложение 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование ДО
	Филиал
	Описание нарушения
с указанием тех. причин
	Учетный признак
События (согласно
п.5. Методики)
	Блок
	Внутренний и официальный учет (ОУ/БА)

	Дисп.наим. отключившегося (повреждённого) оборудования
	Тип поврежденного/ отказавшегося  оборудования
	Дата и время 
события
	Дата и время пуска оборудования в работу
	Величина снижения 
мощности, МВт
	Величина недовыработки,
МВтч
	Классификационные признаки аварии в электроэнергетике и нарушений в работе оборудования
(согласно НПА и ВНД)
	Сведения о 
страховом случае
(да/нет)
	С повреждением
(да/нет)
	U1,
тыс. руб.
	U2,
тыс. руб.
	U3,
тыс. руб.
	U4,
тыс. руб.
	U5
тыс. руб.
	U6,
тыс. руб.
	U7,
тыс. руб.
	U8,
тыс. руб.
	U9,
тыс. руб.
	U10,
тыс. руб.
	Uпр,
тыс. руб.
	Wm,
тыс.
руб.
	Sвоз,
тыс. руб.
	U,
тыс. руб.
	Дата формирования окончательных данных по ущербу (п.3.3. Методики)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код
учетного
признака аварии
	Код
по виду оборудо-вания
	Код организа-ционных причин
	Код техни-ческих 
причин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	1
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание к таблице 1:
· к стлб.5.  – в случае аварий/нарушений в работе энергооборудования «не блочной части», указывается диспетчерское наименование оборудования по классификационному признаку ;
· к стлб.6  –  указывается категория события: 
ОУ – для событий внутреннего учета (особого учета), не относящиеся к официальному учету;
БА – аварии и нарушения в работе энергооборудования согласно официальному учету.
· к стлб.8  –  указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования: ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; Мельн/Угольн. Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.
Таблица 2
	№
	Оцениваемый период
(месяц, квартал, год)
	Наименование показателей
(среднее значение за оцениваемый период)
	Филиал 1
	Филиал 2
	Филиал 3
	Филиал ...
	Филиал N-1
	Филиал N
	Всего
по Обществу

	1
	
	
Удельный ущерб (к приведённой установленной мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
Удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
Удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
Приведённая установленная мощность , [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
Приведённая  располагаемая мощность,  [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
Приведённая рабочая мощность, [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Величина недопоставки мощности [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Ущерб от недопоставки мощности [тыс. руб.]
	
	
	
	
	
	
	



Примечание к таблице 2:
	

	- удельный ущерб (к приведённой установленной мощности) [тыс. руб./МВт], 

            где - средняя за период приведенная установленная мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.

	

	- удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], 

              где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.

	

	- удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], 

              где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.


























Приложение № 11 к Договору № ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"______"____________20__г.
	
	

	
	
	А К Т
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	списания материалов на давальческой основе
	
	

	
	
	в  _____________ 20___года
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	             (подрядчик)
	
	
	
	

	
	
	
	
	(_____________ ремонт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	            Мы, нижеподписавшиеся: представитель  "Подрядчика"  ___________ и представитель "Заказчика"  ______________ ____________________, составили настоящий акт о том, что для выполнения  работ  сданных по акту на работы_______________ для нужд ___________ в 20__г., договор №____________ от ________20__г..  "Подрядчиком" получены и полностью использованы следующие материалы на давальческой основе:

	
	№ п/п
	Инв. № объекта ремонта    (при ремонте)
	Номенкл. № материала
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Код КБК
	Примечание
	

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Представитель Подрядчика
	
	Представители Заказчика
	
	
	



ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:
	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.








Приложение № 12 к Договору № ____________________ от « ____» ______________ 2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № КС-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Инвестор
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик (Генподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Стройка
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестиционный проект________________________________________________________________________________________________________
	Код
	 

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	руб.
	
	

	
	Сметная (расчетная) трудоемкость по акту КС-2 
	
	_________________________________________________________________________________чел/час
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Работы выполнены по общему наряду № _______  от  ____  _________  20____ г. , по промежуточному наряду          
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	№______ от ____  __________ 20_____ г, по отдельному наряду № ________  от  ____   _________   20 _____ г.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Учет нарядов проводится в  __________________ цехе.   (При выполнении работ с оформлением наряда-допуска, заполнить соответствующие данные)
	

	
	
	Сдал
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Принял
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:

	Заказчик:
Директор                                                                Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

__________________________ О.Ю. Гурылев
	Подрядчик:
________________
________________________

________________ ФИО


	«____»_____________201__ г. 
М.П.
	«___»______________201__ г. 
М.П.









от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________57
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