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Проектная документация разработана в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка, заданием на проектирование, градо-
строительным регламентом, документами об использовании земельного 
участка для строительства, техническими регламентами, в том числе уста-
навливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зда-
ний, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
 
 
Главный инженер проекта                                                Некрасов А.В.  
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В целом при проектировании и строительстве должны учитываться требо-

вания, изложенные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 
16.03.2008г №87, а также требования пожарной безопасности других норматив-
ных и руководящих документов, включая: 

 
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.033 Пожарная безопасность. Термины и определе-

ния. 
ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Ос-

новные виды. Размещение и обслуживание 
ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Методы определе-

ния пожарной опасности 
ГОСТ Р 51241-98 
(2000) 

Средства и системы контроля и управления до-
ступом. Классификация. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51558-
2000 (2001) 

Системы охранные телевизионные. Общие тех-
нические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 12.1.026-
2001 

Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная 

ГОСТ 31251 – 
2003 

Конструкции строительные. Методы определе-
ния пожарной опасности. Стены наружные c 
внешней стороны 

СТ СЭВ 383 Пожарная безопасность в строительстве. 
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и по-
жарной опасности. 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
СП 1.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Эвакуаци-

онные пути и выходы 
СП 2.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Обеспече-

ние огнестойкости объектов защиты 
СП 4.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Ограниче-

ние распространения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям 

СП 10.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Внутрен-
ний противопожарный водопровод. Требования 
пожарной безопасности  



 

   .    

 
 

Лист 

7 02-072-ПБ 
 

7

СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности  

СП 5.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения ав-
томатические. Нормы и правила проектирова-
ния 

СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной безопасно-
сти 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 
сооружений по взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления 
эвакуацией пожарные. Общие технические тре-
бования. Методы испытаний 

НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасно-
сти. Виды, размеры, общие технические требо-
вания. 

НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели 
пожарной опасности. Методы испытаний 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
СП 6.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Электро-

оборудование. Требования пожарной безопас-
ности 

СО-153-
34.21.122. 

Инструкция по устройству молниезащиты зда-
ний и сооружений. 

Федеральный за-
кон № 123-ФЗ от 
23.07.2008 

 
Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности 
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1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства. 
 
      При проектировании объекта были учтены требования пожарной 

безопасности руководящих и нормативно-технических документов. Си-
стема обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в се-
бя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования 
горючей среды и предотвращением образования в горючей среде источни-
ков зажигания. Предотвращение образования горючей среды достигается 
тем, что на объекте используются в основном негорючие и трудногорючие 
строительные материалы.  Предотвращение образования в горючей среде 
источников зажигания достигается применением электрооборудования, 
соответствующего требованиям ПУЭ и выполнением требований дей-
ствующих строительных норм и правил. 

 
2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства. 

 
Данным проектом предусмотрен Перенос кабельных линий из ППН-

701-703 на эстакаду для нужд Филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер 
РАО - Электрогенерация" 

  На участке отсутствуют строения, коммуникации, подлежащие 
сносу, зеленые насаждения на участке практически отсутствуют. Рельеф 
участка простой.  

Противопожарные разрывы между постоянными и временными зда-
ниями и сооружениями приняты согласно правилам пожарной безопасно-
сти. 

Запроектированы  подъезды  с возможностью подъезда  пожарных  
машин,  которые  обеспечивают  нормальное  транспортное  обслуживание  
проектируемого  объекта и  подъезд  пожарных  машин  в  соответствии  с  
требованиями  строительных норм  и  правил. 
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3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники. 
 
Согласно СП  8.13130.2009 для проектируемого объекта водоснабжение на 

противопожарные нужды не предусматривается. 
Пожаротушение предусматривается передвижной пожарной техникой и 

первичными средствами пожаротушения. При работах используются следующие 
средства пожаротушения: порошковые огнетушители и огнегасящие порошки; 
асбестовые кошмы и холсты; пожарные машины. 

 
 

4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара. 

 
Проектные решения направлены на: 
- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 
- спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных   

факторов пожара; 
Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подраз-

делений или специально обученного персонала, в том числе с использованием 
спасательных средств, через эвакуационные выходы. 

При работах на используются следующие средства пожаротушения: по-
рошковые огнетушители и огнегасящие порошки; асбестовые кошмы и холсты; 
пожарные машины. 

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обязаны: 
 знать технологическую схему; 
 знать все обращаемые в производстве взрывопожароопасные вещества, 

материалы и способы их тушения;  
 следить за соблюдением установленных требований пожарной безопас-

ности; 
 не допускать без разрешения проведения работ с применением откры-

того огня; 
 не допускать загромождения подъездов, подходов и проходов к здани-

ям, сооружениям, технологическому оборудованию, оборудованию системы по-
жаротушения и первичным средствам пожаротушения; 

 следить и регулярно проверять исправность всех имеющихся средств 
пожаротушения, знать их назначение и уметь с ними обращаться; 

 организовать противопожарную подготовку (противопожарный ин-
структаж, пожарно-технический минимум) подчиненных работников; 

 не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструк-
таж; 
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 принимать меры к устранению обнаруженных нарушений пра-
вил пожарной безопасности и неисправности средств пожаротушения, а 
также приведению их в работоспособное состояние; 

 в случае возникновения пожара или опасной ситуации вслед-
ствие аварии и других причин немедленно сообщить в пожарную охрану 

 Организовать встречу пожарной охраны и принять все меры по 
ликвидации пожара или аварии согласно инструкции, специально разрабо-
танной на случай возникновения пожара или аварии. 

 
 
 
5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара. 
 
При возникновении пожара до прибытия подразделения пожарной 

охраны руководителем тушения пожара является ответственный руково-
дитель работ по ликвидации аварии.  

Пожарная часть осуществляет надзор за выполнением противопо-
жарных мероприятий и тушение возможных возгораний. 

Пожарная часть по прибытии является ответственным исполнителем 
при тушении пожара. Определяет меры по локализации пожара, а также 
необходимость вызова дополнительных сил.  

Порядок организации работ по пожарной безопасности проектируе-
мых трубопроводов определяется следующими документами: ГОСТ 
Р12.1.004-91, "Правилами пожарной безопасности в нефтяной промыш-
ленности", "Положением о добровольных пожарных дружинах на про-
мышленных предприятиях и других объектах министерств и ведомств". 

По прибытии подразделений пожарной охраны лицо, руководившее 
ликвидацией аварии, обязано проинформировать начальника пожарного 
подразделения: 

- о количестве людей, задействованных на ликвидацию аварии, а 
также о пострадавших при аварии; 

- о месте, размере и характере аварии; 
- о последствиях, которые могут произойти в результате аварии 

(врыв, пожар, отравление и т. д.); 
- о мерах принятых им по ликвидации аварии, и необходимой 

помощи со стороны   пожарной охраны. 
Старший начальник подразделения пожарной охраны, прибывшего к 

месту аварии, обязан: 
- получить от руководителя аварийных работ информацию по 

вопросам, перечисленным выше; 
- принять, в случае необходимости, меры к спасению людей, 

проверить точность  сведений о количестве людей, оставшихся на месте 
аварии, дополнительно осмотреть место аварии по согласованию с руко-
водителем работ; 
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- подготовить силы и средства для своевременной ликвидации пожара, 
который     может возникнуть в результате аварии; 

- проследить за соблюдением мероприятий, предупреждающих возмож-
ность возникновения пожара; 

- выделить по требованию руководителя аварийных работ часть личного 
состава во главе с командиром отделения. 

При необходимости руководитель аварийных работ может использовать 
для ликвидации аварии личный состав прибывшего подразделения пожарной 
охраны, свободный от работ по развертыванию средств пожаротушения. Все 
распоряжения по использованию личного состава прибывшего подразделения 
пожарной охраны руководитель аварийных работ должен передавать только че-
рез командный состав пожарной охраны. 

При возникновении пожара до прибытия подразделения пожарной охраны 
руководителем тушения пожара является ответственный руководитель работ по 
ликвидации аварии.  

При возникновении пожара в период ликвидации аварии руководителем 
тушения пожара является начальник прибывшего подразделения пожарной 
охраны. В этом случае руководитель работ по ликвидации аварии и весь нахо-
дящийся в его распоряжении персонал поступают в распоряжение руководителя 
тушения пожара. 

Руководитель работ по ликвидации аварии при тушении пожара должен 
все время находиться при руководителе тушения пожара, помогая ему решать 
вопросы, связанные с особенностями технологического процесса. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров 
обеспечивается проездами пожарной техники по существующим и проектируе-
мым автомобильным дорогам. Проезды и подъезды для пожарной техники 
должны быть всегда свободными содержаться в исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега и льда. 
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6 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности. 
 
 
Категории наружных установок по взрывоопасности установлены в 

соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожар-
ной опасности». 

Характеристика проектируемых сооружений по категориям и клас-
сам взрывной, взрывопожарной опасности приведена в таблице 1 

Таблица 1 Характеристика проектируемых сооружений по категори-
ям и классам взрывной, взрывопожарной опасности 

Наименова-
ние помещений, 

наружных устано-
вок и оборудования 

 
 
 

Ка-
тегория 
помеще-
ний, зда-
ний и 
наружных 
установок 
по взрыво-
пожарной 
и пожар-
ной опас-
ности 

(СП 
12.13130.2
009) 

те-
пень 
огне
cтой
-
ко-
сти 
по 
СНи
П 
31-
03-
200
1 

ласс 
по-
жар
ной 
опа
сно
сти 
кон
стр
ук-
ций 

Ни
П 
21.0
1-
97*) 

К
ласси-
фикация 
зданий, 
соору-
жений, 
строе-
ний по 
функци-
ональ-
ной по-
жарной 
опасно-
сти 

(
СНиП 
21.01-
97*) 

К
ласси-
фикация 
зданий, 
соору-
жений, 
строений 
по кон-
струк-
тивной 
пожар-
ной 
опасно-
сти 
(СНиП 
21.01-
97*) 

 
ВВГнг(А) - 

кабель с медными 
жилами, с изоляци-
ей из ПВХ, оболоч-
кой из ПВХ пони-
женной горючести, 
небронированный 

Кла
сс пожар-
ной опас-

ности 
О1.8.2.5.4 

-            
- 
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7 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией. 

 
        Проектируемый объект  не подлежит оборудованию автомати-

ческой установки пожаротушения, автоматической установки пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, систем противодымной защиты. 
8 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной защиты). 
 
Проектируемый объект не подлежит оборудованию автоматической 

установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнали-
зации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
систем противодымной защиты.  

 
9 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий 

и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 
обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение 

его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (при наличии). 

 
        Проектируемый объект не подлежит оборудованию автоматиче-

ской установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сиг-
нализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре, систем противодымной защиты. 
 
 

10 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта капитального строительства. 

 
   Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности данного объекта: 
- издать приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности» и ознакомить с ним под роспись всех работников объекта; 
- назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных по-

мещений; 
- определить организацию, порядок и сроки прохождения противо-

пожарных инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повтор-



 

   .    

 
 

Лист 

15 02-072-ПБ 
 

15

ный, внеплановый, целевой), а также порядок составления протоко-
лов и ведения журналов по этим вопросам; 

- определить организацию, порядок и сроки проведения осмот-
ра площадки строительства в конце рабочего дня по вопросам по-
жарной безопасности, а также порядок ведения и хранения журнала 
осмотра; 

- разработать и утвердить:   
- общую инструкцию о мерах пожарной безопасности, инструк-

цию о мерах пожарной безопасности в пожароопасных местах объек-
та;  

- программу вводного инструктажа по пожарной безопасности, 
программу первичного инструктажа по пожарной безопасности на 
рабочем месте, программу повторного инструктажа по пожарной 
безопасности; 

-  положение об учете, содержании и испытаниях: оповещения 
и управлением эвакуацией людей при пожарах, внутренних пожар-
ных кранов, первичных средств пожаротушения; 

- определить места для курения, оборудованные противопожар-
ным инвентарем; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к 
применению средств пожаротушения; 

- регулярно, не реже одного раза в смену, проверять противо-
пожарное состояние строящегося объекта; 

- разработать план действий на случай пожарно-аварийных си-
туаций в различных условиях и обстановке и регулярно проводить 
его практическую отработку;                        

- заключить договор со специализированной организацией 
(имеющей лицензию) на   техническое обслуживание и ремонт си-
стем противопожарной защиты. 

 
11 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 
 
Согласно 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», расчет пожарных рисков для данного сооружения не тре-
буется. 
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