
Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 362 124,93

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Перенос кабельных линий из ППН-701-703 на эстакаду

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на ______________

1,00    2,00                          3,00                                                                                          4,00                        5,00                         6,00              7,00                   8,00                         

     1,00    02-01-01  Архитектурная часть           4 381 209,00                        816,00              4 382 025,00   

     2,00    02-02-01  Кабельное хозяйство              247 719,00              3 668 807,00              3 916 526,00   

          4 628 928,00              3 669 623,00              8 298 551,00   

          4 628 928,00              3 669 623,00              8 298 551,00   

          4 628 928,00              3 669 623,00              8 298 551,00   

 расчет  Командировочные расходы      1 534 000,00              1 534 000,00   

          4 628 928,00              3 669 623,00              9 832 551,00   

          4 628 928,00              3 669 623,00   1 534 000,00               9 832 551,00   

 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

 Непредвиденные затраты - 2%                92 578,56                   73 392,46    -               165 971,02   

               92 578,56                   73 392,46                 165 971,02   

 МДС 81-35.2004 

п.4.100 

 НДС - 20%              944 301,31                 748 603,09           306 800,00              1 999 704,40   

             944 301,31                 748 603,09   306 800,00                  1 999 704,40   

          5 665 807,87              4 491 618,55        1 840 800,00            11 998 226,42   

 Итого по Главам 1-8 

 № пп 
 Номера сметных 

расчетов и смет 
 Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, руб.

 Глава 2. Основные объекты строительства 

 Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 

 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

 Итого по Главам 1-7 

 Глава 8. Временные здания и сооружения 

 Общая сметная 

стоимость, руб. 
 строитель-

ных работ 
 монтажных работ 

 

оборудования, 

мебели, 

 прочих 

 Налоги и обязательные платежи 

 Итого "Налоги и обязательные платежи" 

 Всего по сводному расчету 

 Глава 9. Прочие работы и затраты 

 Итого по Главам 1-9 

 Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

 Итого по Главам 1-12 

 Непредвиденные затраты 

 Итого "Непредвиденные затраты" 

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1,00    2,00                          3,00                                                                                          4,00                        5,00                         6,00              7,00                   8,00                         

Зам.руководителя СЦ "Центр" А.С. Тюрина
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