
Гранд-Смета (вер.9.1)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
"___" ______________ 2019 г. "___" ______________ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

288,06

288,06

1579,15 141,16 6

1437,99

641 45,01 38

595,99 19,44 17

Общая стоимость в базисных ценах, руб.

Обоснова- 

ние, индекс

Всего в 

текущих 

ценах, 

руб.Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Стоимость единицы в базисных 

ценах, руб.

№ 

пп

Обосно- 

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Демонтажные работы

Снятие дверных полотен1 ФЕРр56-10-

1Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,076

7,6 / 100

26 26 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

429

1199

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

3 ФЕРр57-2-

3Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72

72 / 100

554 516 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

9139

76 70 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Демонтаж дверных коробок: в каменных 

стенах с отбивкой штукатурки в откосах

2 ФЕРр56-9-

1Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 шт 0,04

4 / 100

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

___________________________632,213

___________________________7,540

_______________________________________________________________________________________________820,96

_______________________________________________________________________________________________0,123

_______________________________________________________________________________________________632,091

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по переоборудованию технического архива с реконструкцией существующих 

помещений инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Строительно-монтажные работы

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

291,95

291,95

726,14 15,05 20

711,09

50,24 0,94

49,3 0,41

45,55

45,55

23,81

7,41

94,69 42,6 92

50,25 1,62 2

16,01

3895

Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 

одинарным металлическим каркасом и 

однослойной обшивкой с обеих сторон (С 

111): глухих

5 ФЕР10-05-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж

100 м2 0,96

96 / 100

1004 984 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

18966

252 252 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Разборка элементов облицовки потолков с 

разборкой каркаса: плит растровых

4 ФЕРр63-15-

1Приказ 

Минстроя 

России от 

15.06.2017 

№886/пр

100 м2 0,72

72 / 100

102

Демонтаж: выключателей, розеток7 ФЕРр67-4-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 шт 0,03

3 / 100

1 1 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

20

6 6 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Демонтаж: светильников с лампами 

накаливания

6 ФЕРр67-4-

3Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 шт 0,1

10 / 100

1743

Раздел 2. Строительные работы

Антисептическая обработка каменных, 

бетонных, кирпичных и деревянных 

поверхностей биопиреном "Нортекс-

Дезинфектор"

9 ФЕР10-01-

092-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 1,5

150 / 100

1,84 203 108 3 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

2738

16,4 177 62 115 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Затаривание строительного мусора в мешки8 ФЕРр69-15-

1Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

(п. 8.6 МР по 

прим. ФЕР, 

ФЕРр, ФЕРм, 

ФЕРп (приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.17 № 

81/пр)

т 7

150516,01 221 221 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» 

для бетона

10 ФССЦ-

14.2.06.01-

0103 Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

кг 13,8

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3338,35 11,08 8

1723,3

16,6

0,6

6,16

6,86

4,17

902,22

Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 

двойным металлическим каркасом и 

двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 

115-1): с двумя дверными проемами

11 ФЕР10-05-

004-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,5

50 / 100

1603,97 2050 1241 801 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

29256

26396

Лента эластичная самоклеящаяся для 

профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 

50/30000 мм

13 ФССЦ-

01.7.06.01-

0042 Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 116,5 0,6 70 70 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

477

16,6 3876 3876 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм12 ФССЦ-

01.6.01.02-

0009 Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 233,5

3752

Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,615 ФССЦ-

07.2.06.03-

0195
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 260,5 6,86 1787 1787 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

12169

6,16 551 551 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,614 ФССЦ-

07.2.06.03-

0112
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 89,5

1532

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-

2006), марки: ТЕХНОФАС

17 ФССЦ-

12.2.05.05-

0045
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Нормы по РДС 

82-202-96, Б, 

п.21 - 3%

м3 2,6

50*0,05*1,03

902,22 2346 2346 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

15976

4,17 225 225 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Бруски деревянные: 50*50 мм16 ФССЦ-

11.1.03.01-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

м 54

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

794,5 642,78 1388

150,5 42,25 91

17,53

1479,13 31,75 8

1444,2 17,53 6

108,12

23,73

19,85

16,87

9000

16494

Штукатурка огнестойкая, марка 

"НЕОСПРЕЙ"

19 ФССЦ-

14.2.02.12-

1602
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

кг 600

4*150

17,53 10518 10518 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

71628

1,22 1715 325 2 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Огнезащитное покрытие бетонных и 

железобетонных поверхностей составом на 

основе минерального вяжущего методом 

торкретирования толщиной покрытия 10 мм

18 ФЕР26-02-

029-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 1,5

150 / 100

7491

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без 

завала цветные (однотонные)

21 ФССЦ-

06.2.01.02-

0012
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 18,3 108,12 1979 1979 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

13477

3,18 425 416 1 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Облицовка стен на клее из сухих смесей с 

карнизными, плинтусными и угловыми 

плитками: в промышленных зданиях по 

кирпичу и бетону

20 ФЕР15-01-

020-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,2

20 / 100

1811

Плитки керамические фасонные карнизные 

прямые

23 ФССЦ-

06.2.05.04-

0013
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 11,2 19,85 222 222 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

1512

23,73 266 266 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Плитки керамические плинтусные прямые22 ФССЦ-

06.2.05.03-

0031
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 11,2

1403

Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов 

для заделки швов водостойкая

25 ФССЦ-

04.3.02.09-

0741Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

т 0,01 9000 90 90 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

613

16,87 206 206 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Плитки керамические угловые24 ФССЦ-

06.2.05.04-

0012
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 12,2

4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4316

1266,67 11,76 10

29,76 0,45

1224,36 11,76 10

29,76 0,45

1098,91 10,53 8

23,04 0,45

455,8 44,42 46

402,84 17,15 17

785,96

11028,89 6,23 6

321,33 1,97 1

9047,81 142,03 146

1046,88 53,61 56

2206

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: органосиликатной 

композицией ОС-12-03, первый слой

27 ФЕР13-03-

001-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,58

(150-72-20) / 100

1225,15 745 24 711 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

5339

4316 324 324 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь)

26 ФССЦ-

14.1.06.02-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

т 0,075

5169

Окраска огрунтованных бетонных и 

оштукатуренных поверхностей: 

органосиликатной композицией ОС-12-03

29 ФЕР13-03-

003-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,58

(150-72-20) / 100

1065,34 645 19 618 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

4597

1182,84 720 24 686 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: органосиликатной 

композицией ОС-12-03, последующий слой

28 ФЕР13-03-

001-18
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,58

(150-72-20) / 100

9064

Бетон легкий на пористых заполнителях, 

объемная масса 800 кг/м3, крупность 

заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)

31 ФССЦ-

04.1.01.01-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м3 1,5 785,96 1179 1179 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

8029

8,54 470 418 6 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Устройство стяжек: легкобетонных 

толщиной 20 мм

30 ФЕР11-01-

011-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72

72 / 100

59274

Устройство покрытий на растворе из сухой 

смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток: гладких 

неглазурованных керамических для полов 

одноцветных

33 ФЕР11-01-

027-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72

72 / 100

7858,9 6890 1086 5658 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

62325

10701,33 8044 332 7706 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Устройство стяжек: из выравнивающей 

смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм

32 ФЕР11-01-

011-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72

72 / 100

5
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88,84 7,06 43

21,13 0,23 1

3104,96

371,2

1039,99

21,77

6642,89 267,4 7

1386,89 55,59 1

1428,35

13,84 2,11 2

11,01

4433

Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПМ-01/60, размером 

1000х2100 мм

35 ФССЦ-

07.1.01.01-

0020
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 2 3104,96 6210 6210 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

42290

60,65 425 128 254 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

34 ФЕР09-04-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 4,2

2,1*1*2

5053

Герметизация противопожарных дверей, 

ворот, противодымных клапанов, 

фланцевых соединений воздуховодов, 

термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

37 ФЕР15-07-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 0,104

((2,1*2+1)*2) / 100

1018,22 108 2 106 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

756

371,2 742 742 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 

Premium", усилие закрывания EN2-5

36 ФССЦ-

01.7.04.01-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 2

1416

Блоки дверные внутренние: глухие (с 

заполнением панелями или другими 

непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002)

39 ФССЦ-

11.3.01.05-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 1,89

2,1*0,9

1428,35 2700 2700 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

18387

4988,6 139 37 95 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных 

стенах площадью проема до 3 м2

38 ФЕР10-01-

047-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,0189

(2,1*0,9) / 100

3200,72 19 16 1 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

40 ФЕР09-04-

012-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим. для м/п 

дверей

шт 1

6



Гранд-Смета (вер.9.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

371,2

Устройство: подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

1287,83 324,71 337

1 287,83 = 6 623,23 - 103 x 51,80 963,12 63,39 66

73,02

654,36

2452,44 216,38 62

602,7 52,01 14

42,98 42,98 301

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 

Premium", усилие закрывания EN2-5

41 ФССЦ-

01.7.04.01-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 1 371,2 371 371 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

2527

1335 998 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

2068242 ФЕР15-01-

047-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м2 0,72

72 / 100

36876

Подвесная система Armstrong Oasis -классом пожарной опасности KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 ( п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Установка стеллажей

Стеллаж архивный СТФ 1065-2.044 http://metall-

mebell.ru/59

/

шт. 20 654,36 13087 13087 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

89122

73,02 5415 5415 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

Панели потолочные с комплектующими: 

ARMSTRONG OASIS

43 ФССЦ-

01.6.04.02-

0014
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м2 74,16

Комментарий: данная базовая модель - стеллаж СТФ 1065-2.0 комплектуется четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стеллаж поставляется в 

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (стеллажей)

45 ФЕР10-01-059-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

применительно

100 шт 0,2

20 / 100

1633,36 562 174 326 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие объекты. 

СМР=6,81

6143

Раздел 3. Прочие работы

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой вручную

46 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1 т груза 7 301 ТПиР/ФССЦпг/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Автомобильные 

перевозки. СМР=11,14

3353

7



Гранд-Смета (вер.9.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13,38 13,38 94

76609 5177 1958 69474

193

79377 7266 2637 69474

274

1184 880 305

36

1584 1211 374

46

8296

4912

627690

4400

632090

18

18

123

632213,00

Итого

Всего с учетом "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"

ВСЕГО по смете

Прил.3, Табл.3, п.1.1 (для ФЕР; ФЕРм) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, 

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итоги по Строительным работам

Итого Поз. 1-5, 8-45 "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"

Итого Поз. 46-47 "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Автомобильные перевозки. СМР=11,14"

Итого

Итоги по Монтажным работам

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

1 т груза 7

Прил.3, Табл.3, п.5 (для ФЕР, ФЕР46; ФЕРм, ФЕРр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя 

проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники Накладные расходы

1047

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

94 ТПиР/ФССЦпг/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Автомобильные 

перевозки. СМР=11,14

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 15 км

47 ФССЦпг-03-

21-01-015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

8
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