
Гранд-Смета (вер.9.1)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
"___" ______________ 2019 г. "___" ______________ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

156,33

139,54

286,92 0,31

193,34 0,14

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

___________________________105,855

___________________________1,272

_______________________________________________________________________________________________134,2

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по переоборудованию технического архива с реконструкцией существующих 

помещений инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Электромонтажные работы

556493,27 372 278 94 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм2 ФЕРм08-02-

390-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 1

100 / 100

Раздел 1. Монтажные работы

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

1 ФЕРм08-10-

010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 3

300 / 100

16,79 654 604 50 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

11039

Общая стоимость в базисных ценах, руб.

Обоснова- 

ние, индекс

Всего в 

текущих 

ценах, 

руб.Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Стоимость единицы в базисных 

ценах, руб.

№ 

пп

Обосно- 

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

1



Гранд-Смета (вер.9.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

55,26 1,78 7

42,21 0,26 1

41,11 1,78 2

26,51 0,26

65,16 38,65 56

23,51 3,97 6

300,02 4,67

260,3 0,64

1482,3 191,92 28

774,55 27,11 5

9,5

Раздел 2. Стоимость материалов

Трубки защитные гофрированные8 ФССЦ-

18.5.08.13-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 306

300*1,02

9,5 2907 2907 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

19797

218

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями 

среды, двухламповый

7 ФЕРм08-03-

593-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 шт 0,1

10 / 100

515,83 190 110 52 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

2547

35,05 13 12 1 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Выключатель: двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

6 ФЕРм08-03-

591-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 шт 0,03

3 / 100

770

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм

5 ФЕРм08-03-

573-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 1 3 93 35 2 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

1083

12,82 52 38 12 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Провод в коробах, сечением: до 6 мм24 ФЕРм08-02-

399-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 1

100 / 100

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

3 ФЕРм08-02-

412-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 3

300 / 100

11,27 223 182 34 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

3514

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,3

1174

13942,81

7601,28

88,8

308,9

221 15050221 2210 2210 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Светильник подвесной для помещений 

специального назначения, с защитной 

сеткой НСП 17-200-213

15 ФССЦ-

20.3.03.03-

0053
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 10

184

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-

3/12

14 ФССЦ-

20.4.04.04-

0020Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 1 308,9 309 309 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

2104

88,8 27 27 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Выключатель двухклавишный для скрытой 

проводки

13 ФССЦ-

20.4.01.02-

0001

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

10 шт 0,3

3 / 10

29051

Провода силовые гибкие с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, 

не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 

3х1,5

12 ФССЦ-

21.2.03.03-

0101
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1000 м 0,102

(100*1,02) / 1000

7601,28 775 775 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

5278

13942,81 4266 4266 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, 

с низким дымо- и газовыделением марки: 

ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2

11 ФССЦ-

21.1.06.10-

0579Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1000 м 0,306

(300*1,02) / 1000

1491

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 

100x40 мм

10 ФССЦ-

20.2.05.04-

0033
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 1,02

(100*1,02) / 100

1174 1197 1197 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

8152

4,3 219 219 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Клипса для крепежа гофротрубы, 

диаметром: 32 мм

9 ФССЦ-

23.8.03.02-

0003

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

10 шт 51

510 / 10

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13095 875 65 12155

8

13509 1260 94 12155

12

1208

827

3634

11910

15544

105855

105855,00ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

Электромонтажные работы на других объектах

Материалы для монтажных работ

Итого

Всего с учетом "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

4


		2019-02-15T13:33:22+0300
	Tatyana V. Lebedeva




