
Гранд-Смета (вер.9.1)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
"___" ______________ 2019 г. "___" ______________ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18,91

16,16

28,93

24,84

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

___________________________77,738

___________________________1,875

_______________________________________________________________________________________________189,79

_______________________________________________________________________________________________19,506

_______________________________________________________________________________________________58,232

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по переоборудованию технического архива с реконструкцией существующих 

помещений инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Монтажные работы. Пожарная сигнализация.

6204,09 40 36 4 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Устройства промежуточные на количество 

лучей: 5

2 ФЕРм10-08-001-12

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 1

Раздел 1. Монтажные работы

Монтаж оборудования

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, 

световой в нормальном исполнении

1 ФЕРм10-08-002-02

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 12

8+2+2

2,75 313 280 33 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

4801

Общая стоимость в базисных ценах, руб.

Обоснова- 

ние, индекс

Всего в 

текущих 

ценах, 

руб.Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Стоимость единицы в базисных 

ценах, руб.

№ 

пп

Обосно- 

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

1



Гранд-Смета (вер.9.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

199,95 39,6 114

112,01 4,43 13

68,17 37,69 108

19,24 3,94 12

5,54 0,97 6

3,37

156,33

139,54

286,92 0,31

193,34 0,14

55,26 1,78 5

42,21 0,26

41,11 1,78 1

26,51 0,26

49,06

48,1

592

Разделка и включение концов кабеля или 

провода однопарного низкочастотного

10 ФЕРм10-01-051-32

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

10 шт 7,6

76 / 10

0,96 534 527 7 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

8662

12,82 40 29 10 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Провод в коробах, сечением: до 6 мм29 ФЕРм08-02-399-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 0,76

76 / 100

3882

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

8 ФЕРм08-02-412-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 1,44

144 / 100

11,27 109 88 16 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

1703

93,27 260 194 66 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм7 ФЕРм08-02-390-03

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 0,7

70/100

381

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

6 ФЕРм08-10-010-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 1,5

150 / 100

16,79 326 301 25 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

5502

1,2 30 19 5 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Конструкция для установки извещателя5 ФЕРм10-08-002-06

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 4

Монтаж материалов

Коробка распределительная настенная на 

кабеле с пластмассовой оболочкой

4 ФЕРм10-06-034-12

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

коробка 2 11,24 186 55 23 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

2023

Отдельно устанавливаемый: 

преобразователь или блок питания

3 ФЕРм10-02-016-06

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

шт 2

1+1

48,34 534 323 97 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

6844

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9,5

4,3

119

4152,17

4907,19

39,08

287,77/1,18

/6,24

43,8

322,52/1,18

/6,24

125343,8

322,52/1,18

/6,24

184 184 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Болид МК-2 - Монтажный комплект для 

крепления 

извещателей  в подвесной потолок. 

Крепление пружинными скобами

17 КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 4

Материалы по КП

Коробка распр. ОП 98х98х61 с клемн. 

IP55/65 D9045

16 КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 2 39,08

287,77/1,18

/6,24

82 82 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

558

1982

Кабели парной скрутки для систем пожарной 

сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией и оболочкой из 

ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, 

не распространяющей горение, с низким 

дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-

LS 1х2х1,0

15 ФССЦ-21.1.08.01-

0113

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1000 м 0,06

60 / 1000

4907,19 294 294 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

2002

4152,17 291 291 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Кабели парной скрутки для систем пожарной 

сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией и оболочкой из 

ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, 

не распространяющей горение, с низким 

дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-

LS 1х2х0,75

14 ФССЦ-21.1.08.01-

0112

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

1000 м 0,07

70 / 1000

735

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 

мм

13 ФССЦ-20.2.05.04-

0024

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

100 м 0,7

70 / 100

119 83 83 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

565

4,3 108 108 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Клипса для крепежа гофротрубы, 

диаметром: 32 мм

12 ФССЦ-23.8.03.02-

0003

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

10 шт 25,2

252 / 10

Раздел 2. Стоимость материалов

Материалы по ФССЦ

Трубки защитные гофрированные11 ФССЦ-18.5.08.13-

0011

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

м 150 9,5 1425 1425 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

9704

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6,57

41/6,24

11,78

86,72/1,18/

6,24

175,52

878,17/1,18

/4,24

123,24

616,61/1,18

/4,24

382,76

1915/1,18/4

,24

384,66

1924,51/1,1

8/4,24

1061,81

5312,44/1,1

8/4,24

317,85

1590,25/1,1

8/4,24

9272 1285 162 3644

17

1486

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

328 ТПиР/ОБ/2019 Темп 

роста индекса цен 

производителей (ИЦП) в 

цены 2019 г.(4,43*V1,044) 

СМР=4,53

АКБ 12 - 17 VIM™ Аккумуляторная батарея 

12В - 17 

А/ч. Размеры ДхШхВ: 180*77*168мм

25

О

КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 1

1798

Болид РИП-12 RS - Резервированный 

источник питания

24

О

КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 1 1094 ТПиР/ОБ/2019 Темп 

роста индекса цен 

производителей (ИЦП) в 

цены 2019 г.(4,43*V1,044) 

СМР=4,53

4956

397 ТПиР/ОБ/2019 Темп 

роста индекса цен 

производителей (ИЦП) в 

цены 2019 г.(4,43*V1,044) 

СМР=4,53

Болид С2000-СП1 - Релейный блок - 4 

исполнительных 

реле с переключаемыми контактами, 30 В- 2 

А. 

Интерфейс -RS-485.

23

О

КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 1

1146

System Sensor CWSO-RR-W1 - 

Оповещатель звуковой, 

красный, база высокая, IP65

22

О

КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 2 789 ТПиР/ОБ/2019 Темп 

роста индекса цен 

производителей (ИЦП) в 

цены 2019 г.(4,43*V1,044) 

СМР=4,53

3574

253 ТПиР/ОБ/2019 Темп 

роста индекса цен 

производителей (ИЦП) в 

цены 2019 г.(4,43*V1,044) 

СМР=4,53

Болид ИПР 513-3АМ - Извещатели 

пожарные ручные 

адресные

21

О

КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 2

5053

Раздел 3. Стоимость оборудования по КП

Болид ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) - Дымовой 

оптико-электронный пожарный извещатель, 

адресно-аналоговый

20

О

КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

шт. 8 1446 ТПиР/ОБ/2019 Темп 

роста индекса цен 

производителей (ИЦП) в 

цены 2019 г.(4,43*V1,044) 

СМР=4,53

6550

11,78

86,72/1,18/

6,24

742 742 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0,7819 КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

м 60

Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x2,518 КП №19 от 

27.02.2017 ООО 

«ВолгаСпецТехно»

м 30 6,57

41/6,24

207 207 ТПиР/ФЕР/2019 Индекс 

пересчета. 4 кв.2018 

г.(Письмо №41343-ЛС/09 

от10.10.18).Прочие 

объекты. СМР=6,81

1410

4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10092 1850 234 3702

25

1605

1160

3124

297

1714

2201

1215

8551

58232

4306

4306

19506

77738

77738,00

Оборудование

Итого

Всего с учетом "Темп роста индекса цен производителей (ИЦП) в цены 2019 г.(4,43*V1,044) СМР=4,53"

Итого

ВСЕГО по смете

Материалы для монтажных работ

Материалы для монтажных работ по КП

Итого

Всего с учетом "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"

Итоги по Оборудованию

Итоги по смете:

Итоги по Монтажным работам

Монтаж оборудования

Прокладка и монтаж сетей связи

Электромонтажные работы на других объектах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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