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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги: Текущий ремонт железнодорожных  путей  филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»  в 2020 году.


1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ
      Текущий ремонт железнодорожных  путей  филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» Сведения об объекте на котором будут оказываться услуги указаны в Приложение 1,3 
       Место оказания услуг: 142900, Р.Ф., Московская область, проспект Советский, д.2, Топливно-транспортный цех, филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Основание для оказания услуг
        Услуги должны быть проведены в соответствии с программой ремонтов на 2020 г. 
Основанием для проведения услуг является: требование ст.15, п.1 Федерального  закона РФ № 17- ФЗ от 10.01.2003 г.  «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 
Цель оказываемых услуг: содержание  за комплекса  сооружений пути и путевых устройств в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение подвижного состава по железнодорожным путям.
          
1. Требования к срокам оказания услуг
       Предоставление услуг должно осуществляться непрерывно с даты начала оказания услуг – с 01.01.2020г по 31.12.2020 г.

1. [bookmark: _GoBack]Нормативные требования к качеству услуг, их результату
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- при выполнении работ по капитальному ремонту  пути необходимо соблюдать требования следующих федеральных законов, инструкций, правил и технических условий:
      -  Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» №17- ФЗ от 10.01.2003г.
      - «Правила технической эксплуатации  железных дорог РФ».
      - «Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути» ЦПТ-53 от 30.09.2003г. 
      -   СНиП  32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм;
      - «Технический регламент о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» утв. Постановлением правительства РФ от15 июля 2010г. № 525.
Методы и технология работ должны соответствовать требованиям  ПТЭ железных дорог РФ, Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути,  Инструкции по содержанию искусственных сооружений, СНиП, НТД и другой руководящей и нормативной документации, действующей на момент предоставления услуг.
При выполнении работ Подрядчик должен гарантировать безопасное и бесперебойное движение поездов на перегоне с максимально установленными скоростями при соблюдении Заказчиком правил и норм эксплуатации.
Сооружения и устройства железнодорожного пути после окончания работ должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений, Сп.
Параметры элементов плана и профиля пути на местах производства работ (радиусы кривых, длина, начало и конец переходных кривых) должны быть сохранены.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

2. Объем оказываемых услуг
3.1.1.  В рамках настоящего ТЗ необходимо выполнение работ указанных в Приложении 4 :
3.1.2. Доставку материалов и деталей к месту работ Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами.
3.1.3. Вывоз загрязненного балласта, шпал и брусьев непригодных к дальнейшему использованию производит Исполнитель на склад Заказчика своими силами и средствами.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг
        Исполнитель обязан  предоставить ежемесячный график предоставления услуг, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении услуг, в порядке, определяемом техническими требованиями по организации ремонта и  содержания ж.д. пути, сооружений и устройств.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг
1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг друга письменно.
1. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
1. Обеспечение энергоснабжения услуг, оказываемых исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
1. Исполнитель самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить исполнителю бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.
Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для исполнения услуг в объеме настоящего технического задания.
Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами  техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли, действующими на предприятии Заказчика, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.
Услуги, при проведении которых возможно наличие факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ, должны производиться по проекту производства работ (РД 153-34.0-20.608-2003), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости ППР для конкретной работы должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком.
Услуги, при проведении которых требуется согласование со сторонними организациями на границе зоны ответственности или разрешение органов государственного надзора и контроля, согласовываются Исполнителем.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
Комплектование материалов, деталей скрепления верхнего строения железнодорожных путей и подготовку технологической оснастки для оказания услуг должен выполнять Подрядчик. Номенклатура и количество материалов и деталей рассчитаны в соответствии со «Среднесетевыми нормами расхода материалов и  изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства» Указание МПС РФ № С-1386у от 29 ноября 1997г. и скорректированы с учетом местных условий и состояния  верхнего строения  пути, представлены в Приложении №2 к ТЗ.
Применяемые при выполнении работ детали и материалы должны быть сертифицированы, новыми ранее не использованными, с датой выпуска не позднее 3 кв. 2019 г.  и иметь действительный гарантийный срок  на период 12 месяцев. 
           Исполнитель должен представить Заказчику сертификаты  на  детали и материалы. При этом используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается  товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
Поставка материалов  должна быть произведена не позднее 3-х месяцев с момента заключения договора. Место доставки материалов – территория топливно - транспортного цеха Каширской ГРЭС.
Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей за-казчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).
3.5. Требования безопасности
1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.
1. Персонал исполнителя должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
1. Персонал исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
1. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).
1. Исполнитель обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при оказании услуг являющихся предметом данной закупки. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.
1. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
1. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
1. В случае привлечения исполнителем субподрядной организации, исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
1. Услуги, при оказании которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано исполнителем с заказчиком.
1. Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами  техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли, действующими на предприятии Заказчика, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.
1. Услуги, при проведении которых требуется согласование со сторонними организациями на границе зоны ответственности или разрешение органов государственного надзора и контроля, согласовываются Исполнителем.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

3.6.1. Перед выполнением работ совместно с Заказчиком оформить Акты дефектации (приложение №22,23 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 2017г). По окончании выполнения работ, но не позднее 28 числа отчетного месяца предоставить Акты о приемке выполненных Работ унифицированной формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат унифицированной формы КС-3, Акты приемки из ремонта по форме приложения №26,27 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 2017г)., Акты дефектации оборудования (приложение №22,23 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 2017г), ремонтные формуляры, сварочные формуляры, карты измерений зазоров, заключения по контролю металлов, протоколы испытаний опробования и опрессовки, акты на скрытые работы, акты на нанесение тепловой изоляции, геодезические съемки, копии сертификатов на использованные в ходе ремонта материалы) и т.д., если таковые предусмотрены НТД.  Для составления Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100На участки путей  на которых производились работы с изменением плана и профиля в течение 5 рабочих дней выдавать Заказчику рабочую документацию, выполненную в соответствии  с правилами исполнения  рабочей документации  для железнодорожных путей.
3.6.2. Представить Заказчику сертификаты  на  детали и материалы, предназначенные к использованию  в ходе оказания услуг.
3.6.3.   Для допуска к выполнению работ  Исполнитель должен представить документы, подтверждающие аттестацию первых руководителей, членов аттестационной комиссии по охране труда и технике безопасности;  копии протоколов и удостоверения о проверке знаний руководителей, производителей и членов бригад, разрешения и удостоверения на право проведения специальных работ (с грузоподъемными кранами; обслуживание железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки опасных веществ) и документы, подтверждающие отсутствие медицинских противопоказаний на производство данного вида работ.
	3.6.4. Приемка выполненных работ осуществляется после всего объема выполненных работ. Подрядчик не позднее 25-го числа месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов и Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам
 Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных услуг по ремонту железнодорожного пути  необщего пользования действующим техническим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.

3.8. Ответственность исполнителя

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик вправе потребовать от участка безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.
Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг оборудования, приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями ухудшающими результаты оказанных услуг.
Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.
Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.
Исполнитель, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые заказчику.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, заказчик вправе по своему выбору потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный заказчиком (в срок согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
В случае привлечения исполнителем субподрядной организации исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору.
Под субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким  Подрядчиком с заказчиком.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком условия и возможность привлечения любого субподрядчика с указанием поручаемого такому субподрядчику объема работ.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ    ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик в составе конкурсной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (приложение №6).
4.2. Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). 
4.3. Участник в составе предложения должен предоставить письмо-согласие с опубликованными сметами Форма письма представлена в Закупочной документации. При этом принятие смет Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий. Все неучтенные работы неучтенные Подрядчиком, но необходимые для исполнения работ по Техническому заданию выполняются силами и за счет Подрядчика. Так же Участник должен представить сводный сметный расчет и сводную таблицу стоимости по форме, указанной в Закупочной документации.
4.4. Дополнительно следует учесть, что:
    а) Стоимость МТР, учтенных в сметной документации по текущим ценам может корректироваться на основании рыночной стоимости, на момент предоставления конкурсной документации. Приложением к сметным расчетам должны являться копии прайс-листов или заверенные копии счетов Поставщиков. Уровень транспортно-заготовительных расходов на МТР, определенных на основании прайс-листов или счетов поставщика определяются, исходя из представленной транспортной схеме по доставке, но не более 5% для материалов и не более 3% для оборудования. При этом учесть, что увеличение стоимости на материалы и оборудование не допускается. 
   б) При расчетах за выполнение работы в актах КС-2 в графе «Обоснование» указывается счет-фактура поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по прайс-листам, и предоставляется ее заверенная копия. При приемке актов выполненных работ по форме КС-2, стоимость МТР, учтенную по текущим ценам, указывать в соответствии с подтверждающими документами (ТОРГ-12, сч-ф), со сроком давности не более 1 (одного) года.
4.5. Максимальная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным (и скорректированным согласно п.4.5. настоящего Технического задания и  
Приложения №3 к настоящему Техническому заданию) сметным расчетам коэффициента тендерного снижения, а также снижением стоимости материалов и оборудования.
4.6. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа месяца выполнения работ предоставляет, оформленные и согласованные с заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ формы КС-2 (с включением использованных материалов подрядчика) по форме, принятой у Заказчика, с учетом дополнений о предоставлении нарядов на выполненные ремонтные работы  с предоставлением комплекта исполнительной документации, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 применяется унифицированная форма, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. 
Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
4.8. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.
4.9. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки подрядчика, указанной в письме о подаче оферты (с учетом результатов переторжки).   
4.10. Порядок расчетов: платеж за выполненные работы осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с условиями договора. Все дополнительные работы, выявленные Подрядчиком при выполнении работ, но необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию в целях соблюдения технологии и не учтенные при составлении сметной документации выполняются силами и за счет Подрядчика.   
4.11. Полная информация по разделу 4.10. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.   

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки должен в составе своей заявки представить копии документов подтверждающих наличие у него следующих лицензий, разрешений, материально-технических и кадровых ресурсов и т.д., позволяющих выполнить услуги, являющиеся предметом закупки:
5.1.1. Численность монтеров пути должна составлять
не менее 10 человек, в том числе:
Бригадир – 1 чел;
Монтер пути 5 разряда – 1 чел;
Монтер пути 4 разряда – 3 чел;
Монтер пути 3 разряда – 5 чел;

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов         
Участник закупки должен подтвердить наличие собственных материально-технических ресурсов  либо представить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Все материалы, оснастку и необходимое оборудование для выполнения данной услуги предоставляет Исполнитель. Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых им при выполнении услуг, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Участник закупки должен предоставить подтверждение что используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается  товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)

Участник закупки должен иметь следующий инструмент:
Путевой домкрат 9 т. – 4 шт.
Передвижная электростанция 4 кВ – 1 шт.
Рельсорезный станок – 1 шт.
Рельсосверлильный станок – 1 шт.
Гайковерт – 1 шт.
Разгонщик стыков – 1 шт.
Мотокоса – 3 шт.
Мотодрезина с прицепом- 1ед.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
 Средства измерения, должны быть поверены, калиброваны или аттестованы.
     Участник должен располагать утвержденными методиками диагностирования и расчета остаточного ресурса.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
        Не устанавливаются.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
        Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки, документы подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001, действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000), энергетического менеджмента (ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001) и других.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
        Не устанавливаются.

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта выполнения услуг по ремонту железнодорожного пути необщего пользования в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. 

5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
        Не устанавливаются.

5.9. Требования к субподрядным организациям
            Требования, указанные в пунктах 5.1. - 5.5. применимы к привлекаемым участниками субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника. В случае привлечения субподрядчиков, информация о которых ранее не была представлена Участником в его Заявке, Исполнитель должен согласовать привлечение такой субподрядной организации с Заказчиком.

6. Приложения
1. Сведения об объекте, на котором проводится текущий ремонт.
2. Перечень потребности материалов на текущий ремонт железнодорожного пути.
3. Наименование объектов основных средств на которых выполняется текущий ремонт железнодорожного пути.
4 Ведомость объемов работ по текущему ремонту железнодорожных путей филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО –Электрогенерация в 2020 году.
5. «ПОРЯДОК предоставления информации необходимой для допуска к работам на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» подрядными организациями.
6. Локальные сметные расчеты.

Согласовано:
        


 Начальник ТТЦ       ___________ И.В. Пугачев 	« ___» ________ 2019 г.
          (должность)                            (подпись)                    (расшифровка)


Ведущий инженер по 
инновациям и 
энергетической 
эффективности ________________Попова А.Н.      « ____ »__________2019г.
              [должность]              [подпись]     [расшифровка]




Ответственный исполнитель:
Вед. инженер ТТЦ ____________И.А.Михайлин     « ____ »__________2019г.
                 (должность)                              (подпись)                     (расшифровка)
(информация для контактов: тел. 6-33-16, e-mail: mikhaylin_ia@interrao.ru   ) 



Приложение №1

Сведения об объекте, на котором проводится текущий ремонт

1. Общая развернутая длина подъездных путей Каширской ГРЭС, подлежащих текущему содержанию – 24485,7 м.

2. Пути оборудованы электрической централизацией, насчитывающей 43 централизованных стрелочных перевода. 13 стрелочных переводов с ручным управлением. Стрелочные переводы Р50 с маркой крестовины  1/9 – 65шт., стрелочные переводы Р65 с маркой крестовины  1/9 – 1шт.

3. Железнодорожный путь уложен рельсами Р65, Р50, Р43, Р38 на железобетонных и деревянных шпалах. Балласт – щебень, гравий, песок, асбест.

4. Рельсовыми цепями оборудовано следующее количество путей:
               - электрифицированные участки пути постоянного тока – 9950 м.
               - не электрифицированные участки пути с автономной тягой – 13537м.
               - длина участков приближения к переездам с дублирующими
                 соединителями – 1016 м.

5. Общее число  изолирующих стыков – 310 шт. (Р65 -66шт., Р50 – 244шт.)
6. Общая длина железнодорожных путей и стрелочных переводов, по которым производится транспортирование опасных грузов и подлежащих ежегодной дефектоскопии составляет – 19230,35м.
            7. На путях расположено 29 искусственных сооружений и 25 переездов и технологических           проездов (охраняемый переезд – 1; неохраняемый переезд – 3; технологические проезды – 21).
     7.1.  Переезд №1 – охраняемый, с дежурным по переезду. Ширина переезда 17,4м.,настил рельсовый,  площадь автомобильной дороги в границах переезда – 273 кв.м. с одной и 208 кв.м. с другой стороны. Толщина асфальтового покрытия – 8 см. на щебеночном основании. Габаритные опоры железобетонные, диаметром  у основания – 0,36м., пролетные размеры ферм габаритных ворот – 19,1м и 16,8м. На переезде 2 полуавтоматических шлагбаума с длиной стрелы 6м. и 4 шт. поворотных шлагбаума ручного действия.
     7.2.   Ширина проезжей части переездов: №3 – 7,8м., №5 – 5,5 м., № 7 – 6 м. Настил переездов №7 и  №3 – железобетонные плиты, № 5 – рельсы.
     7.3. Технологические проезды расположены на участках железобетонных и грунтовых дорог, имеют настилы из железобетонных плит или  рельс. 
 
            8 . Искусственные сооружения.
                8.1. Водопропускной канал из железобетонных лотков длиной 682м., имеющий  продолжение в грунте длиной 75м.
               8.2. Водопропускной канал из железобетонных лотков длиной 20м, металлической трубы длиной 6м., двух кирпичных колодцев и металлической трубы диаметром 0,25м. в грунте длиной 70м.  
    8.3.   Водопропускные трубы диаметром от 0,75м до 1,7м  в количестве 8шт. и овоидальная труба диаметром 4,6м. с постоянным водотоком.
    8.4.   Водопропускной  канал  из композитного материала  длиной 300м.
             9.  Профиль путей расположен на уклонах до 21,8‰.
  10. Минимальный радиус кривых – 158 м.
	
Начальник ТТЦ                        __________________                 Пугачев И.В.



Приложение №2

Перечень потребности материалов на текущий ремонт железнодорожного пути.

1. Шпалы деревянные, пропитанные, тип II – 500шт. 
2. Костыль путевой 16х16х165 – 0,5т.
3. Комплект брусьев деревянных из древесины хвойных пород для стрелочных переводов, пропитанные II типа – 1 копмл.
4. Рельсы Р-65, длина-12,5- 0,82т.
5. Рельсы Р-50, длина- 12,5- 0,60т.
6. Рамный рельс с остряком правый (левый стрелочный перевод)-1шт.
7. Накладка Р-50 – 0,1877т.
8. Накладка 2 Р-65 – 0,1005т.
9. Подкладка Д50 – 0,203т.
10. Подкладка КБ-65 – 0,1920т..
11. Подкладка КД-65 – 0,18т.
12. Болт клеммный в сборе М22х75 в сборе – 0,41т.
13. Болт закладной в сборе в  М22х175 в сборе – 0,11т.
14. Шуруп путевой  24х170 – 0,17т.
15. Прокладка ЦП-143 – 184шт.
16. Прокладка ЦП-328 – 184шт.
17. Щебень  гранитный фракцией 25-65мм. – 25,00м³.
18. Соединитель рельсовый приварной РЭФС-02 МГ-70 –10шт.
19. Соединитель рельсовый приварной СРС6-01 – 10шт.
20. Электроды сварочные – 10кг.
21. Комплект деталей изостыковой изоляции Р- 65ТУ 32 ЦП 339-83  
для стыка с объемлющими накладками с 4-мя отверстиями – 5 компл.
22. Комплект деталей изостыковой изоляции Р- 50 ТУ 32 ЦП 339-83  
для стыка с объемлющими накладками с 4-мя отверстиями  –  5 компл.
23. Комплект изостыковой изоляции Р65 тип Апатэк  - 2 компл.
24. Комплект изостыковой изоляции Р50 тип Апатэк  - 2 компл.
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Приложение №3
 
. Наименование объектов основных средств на которых выполняется текущий ремонт железнодорожного пути

	Инвентарный номер
	Наименование основного средства

	0212000027000
	Мост пешеходный через ж/д пути, инв. номер БТИ 110-0006, лит. БТИ 81А

	0212000028000
	Мост железнодорожный через главные пути московской железной дороги, № на плане 1

	0212000180000
	Железнодорожные путепроводы 3 и 4, № на плане 1

	КАШ1200064
	Железнодорожный путь "Станция Силовая ГРЭС - станция Кашира МПС", стрелочные переводы №101, 103, 107, 109

	КАШ1200073
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОЖЕРЕЛЬЕ-КАШИРА СИЛОВАЯ, ж/д путь №40 предохранительный, стрелочный перевод №2,36.

	КАШ1200069
	№18 весовой 35Л, путь ж/д№19 обгонный 36Л, Стрелочный переводы №,13,15,19,21

	КАШ1200066
	Путь ж/д №1 приемоотправочный 25Л,путь ж/д №2 приемоотправочный 26Л, путь ж/д №3 приемоотправочный 27Л, Путь ж/д №1 приемо-отправочный 7Л, путь ж/д №2 приемо-отправочный 8Л, путь ж/д №3 приемоотправочный  9Л, путь ж/д №3 перемычка 61Л , путь ж/д №4 экипировочный 10Л ,путь ж/д №5 деповской 11Л, путь ж/д №6 деповской 12Л. Стрелочные переводы №111, 113, 106, 115, 110, 108, 114, 8, 29, 25, 12, 31, 53, 24, 16, 14, 51,23.

	КАШ1200075
	Путь ж/д №26 подачи цистерн лит.42Л, путь ж/д №27 подачи цистерн лит.43Л, путь ж/д №28 сливной эстакады 44Л, путь ж/д №29 сливной эстакады 45Л, путь ж/д №1 перенмычка59Л. Стрелочные переводы № 49,47,43,27,45,39

	КАШ1200074
	Путь ж/д №34 деповской лит.20Л, путь ж/д №35 деповской лит.21Л, путь ж/д №36 выгрузочный ГСМ 22Л. Стрелочные переводы № 30, 32

	КАШ1200065
	Путь ж/д №7 вытяжной лит.1Л, путь ж/д №8 предохранительный лит.2Л, путь ж/д №11 соединительный лит.3Л,. Стрелочные переводы №2а,4,6,10,28,18,20, 104,102, 

	КАШ1200070
	Путь ж/д №7 сливной эстакады лит.50Л, путь ж/д №8 эстакады ХВО лит.51Л, Стрелочные переводы № 129,131

	КАШ1200071
	Путь ж/д №7а соединительный лит.55Л, путь ж/д №7б выгрузочный лит.56Л, путь ж/д №7в выгрузочный лит.57Л, путьб ж/д №21 выгрузочный 58Л. Стрелочные переводы № 133,139,143

	КАШ1200076
	Путь ж/д №9 приемоотправочный 46Л, путь ж/д №10 приемоотправочный 47Л. Стрелочные переводы №,33,26

	КАШ1200068
	Путь ж/д №9 соединительный лит.23Л, путь ж/д №13 технологический лит.24Л, инв. номер БТИ 110-006, Стрелочные переводы №119, 121, 123

	0212000215000
	Железнодорожные путепроводы 1 и 2, № на плане 1
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Приложение №5 


ПОРЯДОК 
предоставления информации необходимой для допуска к работам на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» подрядными организациями.
1. Письмо-направление аттестованных лиц для безопасного производства работ, за подписью директора или главного инженера предприятия с печатью (оригинал письма), с указанием вида работ, списка руководителей, производителей работ, (список должен быть утвержден главным инженером организации), группы по электробезопасности и с указанием отсутствия медицинских противопоказаний направляемых работников.
2 Копии протоколов, удостоверений проверки знаний по охране труда у руководителей (ответственных руководителей), производителей работ, членов бригад.
3.Копии документов, подтверждающих разрешение на право проведение специальных работ (верхолазные работы, газо-электросварочные работы и т.д.), указанные в письме-направлении.
4.Документы (протоколы, удостоверения, отметки о прохождении) подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму, на каждого работника, направляемого на Каширскую ГРЭС.
5.По согласованию с Каширской ГРЭС предоставить проект производства работ (ППР), технологические карты на выполняемые работы, согласно действующим нормативным документам.
6. При необходимости использования подъёмных сооружений Каширской ГРЭС, необходимы следующие документы:
- в письме-направлении необходимо указать лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков;
- копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков;
- копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и стропальщиков.
7. При необходимости использования подъёмных сооружений сторонних организаций, необходимы документы, указанные в п.6 настоящего перечня, а также копию паспорта ПС с указанием сроков проведения технического освидетельствования.




