
ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 

2

(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Земляные работы, выполняемые ручным способом

1,306 1201,2

1201,2

1568,77 1568,77 154 201,12

демонтаж ж/д путей и стрелочных переводов   Филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2020г.

Основание: 

___________________________7048,431

___________________________6,782

_______________________________________________________________________________________________669,9

Раздел 1. Работы

Железнодорожные пути №№

Инв. №0212000027000, 0212000028000, КАШ1200064, КАШ1200073, КАШ 120009, КАШ1200066, КАШ1200067, КАШ1200075, КАШ1200074, КАШ1200065, КАШ1200070, КАШ1200071, КАШ1200076, КАШ1200068, 

0212000215000

Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ФЕР28-01-006-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка пути звеньями рельсошпальной 

решетки, шпалы: деревянные

(км пути)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

0,32 11692,46

762,04

10930,42

392,33

3741,59 243,85 3497,74

125,55

87,19 27,9

3 ФЕР28-01-037-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Замена рельсов нормальной длины на сварные 

рельсовые плети бесстыкового пути со 

скреплением КБ, число шпал на 1 км: 1840

(км пути)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

0,32 745607,34

2914,1

7641,42

315,32

735051,82 238594,35 932,51 2445,25

100,90

235216,59 337,28 107,93

4 ФЕР28-01-002-08
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка пути отдельными элементами на 

деревянных шпалах при нераздельном 

костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, 

длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840

(км пути)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

0,1359 1487150,09

7711,68

23415,45

1291,31

1456022,96 202103,7 1048,02 3182,16

175,49

197873,52 928 126,12

5 ФССЦ-25.1.05.01-0002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Накладка: 2Р65

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

-43,488 145,3 145,3 -6318,81 -6318,81

6 ФССЦ-25.1.05.02-0003
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подкладка: Д-65

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

-500,112 31,5 31,5 -15753,53 -15753,53

7 ФССЦ-25.1.01.05-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шпалы деревянные пропитанные, тип I

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

-250,056 287,6 287,6 -71916,11 -71916,11
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8 ФССЦ-25.1.01.05-0012
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шпалы деревянные пропитанные, тип II

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

250,056 259,7 259,7 64939,54 64939,54

9 ФССЦ-25.1.05.02-0008
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подкладка: КД-65

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

500,112 66,4 66,4 33207,44 33207,44

10 ФССЦ-25.1.05.02-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подкладка: КБ-65

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

500,112 43,61 43,61 21809,88 21809,88

11 ФЕР28-01-002-11
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка пути отдельными элементами на 

деревянных шпалах при нераздельном 

костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, 

длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840

(км пути)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

0,1359 1353202,22

7437,45

21611,24

1171,36

1324153,53 183900,18 1010,75 2936,97

159,19

179952,46 895 121,63

12 ФССЦ-25.1.01.05-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шпалы деревянные пропитанные, тип I

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

-250,056 287,6 287,6 -71916,11 -71916,11

13 ФССЦ-25.1.01.05-0012
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шпалы деревянные пропитанные, тип II

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

250,056 259,7 259,7 64939,54 64939,54

14 ФЕР28-01-063-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Замена стрелочного перевода типа Р65 на 

деревянных брусьях на стрелочный перевод на 

деревянных брусьях: марка 1/9

(стрелочный перевод)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

1 12140,1

604,13

11535,97

520,97

12140,1 604,13 11535,97

520,97

65,03 65,03
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15 ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка прочих 

материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Автомобильные перевозки 

СМР=6,92

Погрузо-разгрузочные работы

500 17,95 17,95 8975 8975

16 ФССЦпг-03-01-01-002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Автомобильные перевозки 

СМР=6,92

Перевозка грузов автотранспортом

500 7,37 7,37 3685 3685

17 ФЕР28-01-027-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Балластировка пути и стрелочных переводов на 

деревянных шпалах, балласт: щебеночный

(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя 

№20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16

Железные дороги

0,15 244967,66

1107,95

13592,01

840,07

230267,7 36745,15 166,19 2038,8

126,01

34540,16 134,46 20,17

710445,68 5574,22 38296,89

1208,11

666574,57 669,9

7198,48

4094,76

5873691,19 669,9

710445,68 5574,22 38296,89

1208,11

666574,57 669,9

7198,48

4094,76

5786083,99 669,9

87607,2

5873691,19 669,9

666574,57

38296,89

6782,33

7198,48

4094,76

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-14, 17 "Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя №20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Прочие объекты СМР=8,16"

  Итого Поз. 15-16 "Индекс перевода в текущие цены Письмо Минстроя №20003-ДВ/09 от 04.06.2019 - Автомобильные перевозки 

СМР=6,92"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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5873692,75

1174738,55

7048431,3 669,9

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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