Приложение № 2 к уведомлению по ОЗЦ

	
	 «14» сентября 2017 года



ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ОЗЦ по продаже лома черных металлов в 2017 г.
ООО «Интер РАО – Центр Управления закупками» (далее – Организатор) предлагает на продажу лом и отходы черных и цветных металлов, принадлежащие Филиалам «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация», и находящиеся на следующих площадках:
A. 156901, Костромская область, г. Волгореченск, филиал Костромская ГРЭС, открытая площадка хранения лома черных металлов несортированных;
B. Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д.1, промышленная площадка филиала «Ивановские ПГУ АО «Интер РАО – Электрогенерация».
	№
лота
	Наименование продукции
	Объем лома (тн.)
	Место располо-жения металлолома (склад)
	Условия оплаты
	График выпол- нения
	Условия поставки

	1
	Лом №2 12А ГОСТ 2787-75
	600,00
	Площадка открытого хранения филиала Костромская ГРЭС
	Предо-плата – 100 %
	До 29.12.17

	Самовывоз автотранспортом покупателя


	Итого по лоту №1
	600,00
	
	
	
	

	2
	Лом свинца ГОСТ 1639-93
	7,526
	Промышленная площадка Филиала «Ивановские ПГУ»
	Предо-плата – 100 %
	До 30.11.17

	Самовывоз автотранспортом покупателя


	Итого по лоту №2
	7,526
	
	
	
	


1. Общие сведения
Предполагаемый (ориентировочный) объем всего лома и отходов черных металлов составляет 600 тн. (Лот №1) согласно приложению 1 – спецификация и график отгрузки.
Предполагаемый (ориентировочный) объем всего лома и отходов цветных металлов составляет 7,526 тн. (Лот №2) согласно приложению 1 – спецификация и график отгрузки.
Реализация лома и отходов черных и цветных металлов осуществляется по каждому лоту отдельно.
Стартовая цена лота не устанавливается.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетные счета Филиалов «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» соответственно. Вывоз лома с металлоплощадки складского хозяйства осуществляется Победителем (Покупателем) после 100%-ной предоплаты всего объема лома.
Взвешивание лома череных металлов производиться на промышленных площадках Филиалов «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» в момент отгрузки металлолома средствами измерений Филиалов «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ»
Места отгрузки: 
A.	156901, Костромская область, г. Волгореченск, филиал Костромская ГРЭС, открытая площадка хранения лома черных металлов несортированных;
B.	Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д.1, промышленная площадка филиала «Ивановские ПГУ АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Для осмотра площадки хранения лома Филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» обращаться к специалисту 2-й категории отдела материально-технического снабжения и управления запасами, Беньковскому Сергею Викторовичу, тел. 8 (49453) 7-28-37.
Для осмотра площадки хранения лома Филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО - Электрогенерация» обращаться к ведущему специалисту Яжлеву Владимиру Александровичу, тел. 8 (961) 247-56-78, 8 (49453) 7-22-33.
По организационным вопросам – к Белову Евгению Евгеньевичу, тел. моб. 8 (985) 510-26-17, тел. раб. 8 (495) 664-88-40 (62-91), e-mail: belov_ee@interrao.ru. 
1. Срок отгрузки
Согласно Приложения 1 – спецификации и графика отгрузки.
1. Требования к участникам
Требования к участникам:
· наличие лицензий: (1) на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов; (2) на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I – IV классов опасности;
· наличие профессиональных знаний и опыта, ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых и т.п.);
· желателен опыт выполнения аналогичных договоров не менее 3 (трех) лет;
· не должны являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест,  экономическая деятельность участника ОЗЦ. 
1. Требования к вывозу лома
Сортировка, разделка, резка, упаковка, погрузка и вывоз лома производится силами (в том числе грузоподъемными механизмами) и за счет участника (Покупателя).
При вывозе автотранспортом:
· оформление заявки на пропуск для заезда/выезда автомобиля, контрольное взвешивание с оформлением необходимого акта, производится службой материально-технического снабжения Продавца. 
При задержке графика отгрузки участник (покупатель) уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от стоимости не вывезенного лома за каждый день просрочки.
1.  Требования по охране труда и промышленной безопасности
Перед началом работ всем работникам организации, привлекаемым к работам на территории принадлежащие Филиалам «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация», пройти инструктаж в Отделе производственного контроля и охраны труда, а также пройти пожарно-технический минимум в пожарной части принадлежащей Филиалам «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Участник (Покупатель) должен соблюдать требования следующих правил:  
· правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12 ноября 2013 года N 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору);
· правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
Участник (Покупатель) должен предоставить в Отдел производственного контроля и охраны труда Филиалов «Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация»:
· удостоверение об аттестации по промышленной безопасности и ПБ (согласно Приказа от 12 ноября 2013 года N 533) для ответственного руководителя работ и удостоверения на крановщика и стропальщиков, выданные Специализированным учебным заведением;
· документ о регистрации своего г/п крана в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Краны должны пройти техническое освидетельствование и иметь разрешение на эксплуатацию;
· технологические карты на производство работ;
· прочие требования (при необходимости).
При проведении работ, персоналу Участника (Покупателя), иметь при себе удостоверения сварщика, газорезчика, стропальщика.

Первый заместитель Генерального директора
По закупочной деятельности и ресурсообеспечению			С.А. Виноградов
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Приложение 1  к технико-коммерческому заданию

Спецификация и график отгрузки к технико-коммерческому заданию на продажу лома

	Этапы работ
	Наименование продукции
	Кол-во (ориентировочно),
 тн. 
	График выполнения
	Примечания

	1-ый этап
	Лом №2 12А ГОСТ 2787-75
	600,00
	До 29.12.2017
	Выполнение работ осуществляется до полной очистки металлоплощадки складского хозяйства без отсрочки даты окончания этапа. *

	
	Лом свинца ГОСТ 1639-93
	7,526
	[bookmark: _GoBack]До 30.11.2017
	

	
	ИТОГО
	607,562
	
	



* Возможно досрочное выполнение этапа работ.


