Договор подряда № _______
на ремонтные работы

_________________					                         	«___» __________ 20___ г.

Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (далее АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице в лице Директора филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» Ворожеева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 2/СТЭС от 21.01.2019, с одной стороны,
___________________, «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________(Устава / Доверенности № ______________ от _____________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
0. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение № 7) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация»), Графиком производства работ (Приложение № 3) следующую работу:
- «Текущий ремонт частотных преобразователей электроприводов общестанционного оборудования филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – «Работы»).		
Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объекте, находящемся по адресу: РФ, Краснодарский край г. Сочи, ул. Транспортная, д.133, (далее – «Объект»).
Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
0. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1. Подрядчик является платёжеспособным и состоятельным.
1. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1. На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объектах, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объектов, оговорённых в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий её оплаты.
0. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.
0.    Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Подрядчика, по форме, предусмотренной приложением №9 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
 	В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
	При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-Ф3 от 27.07.2006г. «О персональных данных».
	Положения настоящего пункта стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
0. Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его действия:
a) работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.  
b) заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;
c) Подрядчик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает: 1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Подрядчика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявление о признании его банкротом;
d) Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора; 
e) Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего договора соисполнители/субподрядчики являются добросовестными налогоплательщиками.
f) Подрядчик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего договора соисполнители/субподрядчики включили в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках настоящего договора.
g) в отношении каждого привлекаемого Подрядчиком соисполнителя / субподрядчика Подрядчик запросит и изучит информацию и документы (аналогичные информации и документам, запрошенным Заказчиком у Подрядчика), достаточные для вывода о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства; 
h) Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
0. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего Договора:
a) являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора;
b) составляют сведения, на которые полагается Заказчик при заключении и исполнении настоящего Договора.


1. Сумма Договора (стоимость Работ)
1. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет __________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС (___%) – __________________ (____________________________) рублей.
2.2. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ включает стоимость поставки на Объекты Заказчика и к месту монтажа (установки) всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, расходы на страхование (указывается при необходимости), все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пусконаладочных Работ, прибыль Подрядчика, а так же все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
0. . Общая сумма Договора (выполняемых Работ, оказываемых услуг) не является фиксированной.
0. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утверждённой сметой, оформляются следующие документы:
· По оборудованию Акт дефектации на основное и вспомогательное оборудование;
· Протокол технического совещания (при необходимости);
· Ведомость дополнительных Работ и Протоколы исключаемых Работ из смет;
· На основании подтверждённых ведомостей дополнительных Работ и с учётом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (по оборудованию, теплосетям, транспорту – на все виды ремонтов) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. 
Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты её составления, утверждается представителями Сторон и становится неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента её утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
0. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтённые в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счёт. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счёт. 

1. Порядок расчётов
0. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
0. Оплата по настоящему Договору осуществляется за весь объем выполненных Работ на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приёмке выполненных Работ по форме КС-2 (далее  Акт по форме КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 (далее  Справка по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания оригиналов Сторонами Актов по форме КС-2.
Для составления Актов по форме КС-2 применяется утверждённая Заказчиком форма из Приложения №13 к настоящему Договору. 
Для составления Справок по форме КС-3 применяется унифицированная форма, утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100.
3.1.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчёта в рублях РФ путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в п. 19 Договора. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3.3. По выбору Подрядчика оплата может осуществляться также путём передачи Подрядчику векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего договора, либо на её часть. Расчёты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключённого сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяется также векселедатель, срок платежа, другие существенные условия вексельного обязательства. В случае осуществления расчётов путём передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами Акта приёма-передачи векселей. 
3.4. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчётной документации исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несёт ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.5.  Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) Подрядчик должен учесть в Сметной документации. Возмещение вышеуказанных затрат Заказчиком Подрядчику осуществляется после предоставления реестра возмещаемых расходов (в т.ч. командировочных) и копий, подтверждающих расходы документов, заверенных печатью организации Подрядчика. При этом общая сумма Договора не является фиксированной в части сумм командировочных расходов, отражённых в сметной документации.
Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала включено в Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.6. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчётов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

1. Срок действия Договора и выполнения Работ
0. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
0.    	Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), с учётом окончания приёма-сдаточных испытаний:
· Начало работ: сентябрь 2019 г.
· Окончание работ: сентябрь 2019 г.

1. Порядок и условия производства Работ
1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, конструкции, запчасти, комплектующие, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы) осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1).
0. Подрядчик несёт ответственность за качество предоставляемых МТР, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, запасных частей, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
0. В случае предоставления материалов Заказчиком, качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладные формы Ф.96-ЭГ (приложение №12). По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика, не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания Сторонами итогового Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3. 
0. Погрузка и разгрузка МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
0. Подрядчик несёт ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.
0. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
0. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов в соответствии с «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями
0. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов, запасных частей на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (запасных частей) с предоставлением данных об объёме и стоимости материалов (запасных частей) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, запасных частей, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;
· осуществить закупку материалов (запасных частей) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
0. Все погрузочно-разгрузочные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъёмников и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счёт.
0. Транспортное обеспечение.
0. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объекты и обратно;
· перевозку материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объекты;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору на склады Заказчика.
Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несёт Подрядчик.
0. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов), осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтверждённых расходов Подрядчика Заказчиком из расчёта единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации. 
0. Энергоснабжение и другие ресурсы.
1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 
5.4. Освещение рабочих мест.
0. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
0. Оперативная связь.
0. На период проведения Работ Подрядчик за свой счёт, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту, используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
0. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
0. При исполнении обязательств по Договору соблюдение Сторонами «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам и другим положениям настоящего Договора, является обязательным.
0. Заказчик передаёт Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования и другие необходимые для выполнения Работ документы. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при её проверке по условиям п. 6.4 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает её подготовку и согласовывает её с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора.
0. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов по форме КС-2, Справок по форме КС-3 за последний отчётный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.6.2 Договора, документацию.
0. Обеспечение помещениями.
1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику с подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки помещений.
1. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

1. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
0. Выполнить своими или привлечёнными силами все Работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием (приложение № 1) и Сметной документацией. Сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объектов и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям научно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Подрядчик отвечает за безотказную работу оборудования в течение гарантийного срока, а также за приведение технико-экономических характеристик оборудования к нормативным.
0. Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика), включая участие в работе комиссий при подготовке, проведению и приемке Работ. Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.
0. Обеспечить присутствие на Объектах во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
0. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема передачи (по форме Приложения № 2), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 5 (пять) календарных дней с даты ее получения. По результатам проверки документации Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, и Подрядчик не имеет каких-либо претензий к документации, переданной ему Заказчиком (по форме Приложения № 2.1. к Договору). Отсутствие замечаний, а также не предоставление Подрядчиком Заказчику указанного в настоящем пункте письменного подтверждения в вышеуказанный срок свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. 
При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации с Заказчиком. Согласование исправленной документации Заказчиком означает, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, о чем Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица в вышеуказанном порядке. 
При обнаружении ошибок в технической документации после срока, предоставленного для проверки технической документации, Подрядчик за осуществление ненадлежащей проверки технической документации  в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора и возмещает возникшие у Заказчика дополнительные расходы, связанные с недостатками технической документации, выполнения работ на основании исправленной технической документации 
Не позднее 5 дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой проектной, ремонтной и технической документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям (по форме приложения к № 2.1 к Договору).
0. обеспечить:
0. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, Графиком производства Работ, рабочими чертежами (утверждённой проектной, технической и Сметной документацией, проектом производства работ, технологическими картами), действующей научно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
0. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, запасных частей и необходимых приспособлений с документами, подтверждающими качество их изготовления (на русском языке - паспорта, сертификаты, свидетельства, разрешения и пр.);
0. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты (с документальным подтверждением их исправности);
0. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
0. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приёмке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
0. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
0. порядок и чистоту на Объектах и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого ёмкостях, не допуская большого скопления.
0. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;
0. Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
0. При необходимости и по указанию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных Работ, согласовать её с Заказчиком. Подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте.
0. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приёмки скрытых видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приёмки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае невыполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счёт.
0. При проведении работ оформлять документацию при подготовке к Работам, по результатам выполненных Работ и по результатам диагностики оборудования в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями (в том числе «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, но не ограничиваясь указанным). После окончания Работ данные документы Подрядчик должен предоставить Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.
0. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надёжности и качеству результатов выполнения Работ, и соблюдению сроков выполнения Работ. 
0. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
0. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных Работ до окончательной приёмки Работ Заказчиком подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2.
0. Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 2 (двух) экземплярах: Ведомость выполненных работ по ремонту; Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам; Протоколы испытаний, карты измерений; Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку;  
0. Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика.
0. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждёнными Приказом Министерства труда РФ от 28.03.2014 № 155н; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждёнными приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ, в том числе верхолазных работ; работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъёмными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто и электропогрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
0. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчётности.
0. По требованию Заказчика и в указанные им сроки представлять информацию, подтверждающую целевое расходование денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве авансовых платежей.
0. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
0. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
0. Своими силами и за свой счёт не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до сдачи выполненных Работ в полном объёме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
0. Получать письменное согласие Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключённым в рамках Договора, третьему лицу.
0. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 10 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
		В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
		Положения пункта 6.23 Договора Стороны признают существенным условием. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
0. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
0. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
0. Предоставить Подрядчику, на основании письменного запроса, имеющуюся техническую документацию, необходимую для разработки ППР, за 30 дней до начала Работ.
0. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
0. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
0. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
0. Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приёмку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
0. Заказчик вправе:
7. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещённые вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.
7. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ (части Работ) / устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведённых расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесённые расходы на устранение недостатков в счёт предстоящих платежей Подрядчику.
7. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод/склад/ Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля: 
- применяемых материалов;
- процесса изготовления материалов Подрядчика;
- упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;
- соответствия материалов Подрядчика условиям Договора. 

1. Привлечение субподрядчика
1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, копию его лицензии, сертификата, свидетельства о допуске (при необходимости), перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику.
1. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком заключить договоры субподряда в целях исполнения настоящего Договора. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объёма работ по Договору. 
1. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки.
1.  Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком осуществить  замену субподрядчика – субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключён договор субподряда, на другого субподрядчика – субъекта малого и среднего предпринимательства, при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключённого между подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных подрядчиком в счёт исполненных обязательств, в случае, если договор субподряда был частично исполнен.
1. За неисполнение требований, предусмотренных п.8 настоящего Договора, Подрядчик несёт ответственность в виде штрафа в размере 100 000  (сто тысяч) рублей 00 коп.
1.  Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о заключённых им договорах с третьими лицами, привлечёнными к исполнению настоящего Договора, в объёме и по форме Приложения №10 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с субподрядчиками предоставляется в таком же порядке.
1. Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
1. Приёмка выполненных Работ
9.1. Приемка выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется после окончания всего объема выполненных Работ. Подрядчик до 12:00 по московскому времени дня, следующего за днём окончания выполнения всего объёма Работ, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 19 настоящего Договора.  Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения Работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты по форме КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Акты на скрытые Работы и исполнительные съёмки, Справки по форме КС-3, Акты дефектации оборудования, Акты приёмки из ремонта, счет-фактура и счёт на оплату) должны быть предоставлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.
9.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий согласно п.9.1. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.2.3 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.2.3. настоящего   Договора. В течение 2 (двух) дней после предоставления исправленных копий документов, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
9.3. В течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения указанных в п. 9.1. документов, Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных Работ проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте по форме КС-2 и Справке по форме КС-3 объёма выполненных Работ фактическому объёму и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт по форме КС-2 и Справку по форме КС-3 и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.4. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик одновременно с Актами по форме КС-2 представляет отчёты об использовании материалов Заказчика по форме Приложения № 4 и Акт списания материалов на давальческой основе по форме Приложения № 8.
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счёт.
9.6. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствует обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ.
9.7. Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже (снятии, разборке), в течении 3 (трёх) дней с даты подписания Акта по форме КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику по Акту формы Приложения № 5, который составляется в 2 (двух) экземплярах.
Материалы, полученные при разборке и демонтаже оборудования, Подрядчик за свой счёт и своими силами доставляет в указанное Заказчиком место.
Оставшиеся по окончании Работ неиспользованные материальные ценности, ранее переданные Подрядчику для выполнения Работ, не имеющие признаков морального и физического старения, полностью пригодные для использования по предназначению и упакованные в соответствии с условиями и сроками хранения, передаются Заказчику по накладным по форме Приложения №6, которые составляются в 2 (двух) экземплярах.
9.8. Подрядчик одновременно с актами сдачи-приёмки выполненных работ, обязан предоставлять Заказчику подписанные табели учёта рабочего времени на все выполненные работы как силами собственного, так и привлечённого (субподрядного) персонала, отдельно по каждому акту за соответствующий отчётный период.
1. Гарантии
0. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов, несёт предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.3 Договора может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п. 5.1.6. Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приёмке.
0. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
0. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
0. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами итогового Акта по форме КС-2.
0. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счёт по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путём их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
0. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на её проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счёт и своими силами с возмещением причинённого ущерба, расчёт ущерба производится в соответствии с методикой в приложении № 11.
0. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счёт производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.

1. Условия конфиденциальности
0. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

1. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) пени в размере 0,1 % от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости Договора;
1. за нарушение сроков возврата неиспользованных в процессе Работ материалов Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости невозвращённых материалов за каждый день просрочки; 
1. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.5., 9.1., 9.2. настоящего Договора для целей расчёта пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счёте-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки;
1. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса РФ.
1. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
1. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности.
1. Подрядчик несёт материальную ответственность в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00(ВППБ 01-02-95), Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами. 
1. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешённых веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешённых веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика(Субподрядчика);
· письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика(Субподрядчика);
· другими не запрещёнными способами.
1. Ущерб, причинённый Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объёме. Если ущерб, причинённый Подрядчиком третьим лицам, возмещён Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
1. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учётом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки её выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями ст.9 ФЗ от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
1. В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п.10.4 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных в:
- суммах затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключённым договорам на поставку электрической энергии и мощности, на поставку тепловой энергии и мощности (реальный ущерб).
- суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также по договорам поставки тепловой энергии и мощности (упущенная выгода);
Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой «Учёт аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» МТ-039-2, утверждённой Приказом № УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г. (Приложение № 11 к Договору) на основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/потери мощности и по отчётной документации по фактическому отпуску тепловой энергии.
1. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключённым в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
1. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения/не достижения показателей экономичности и надёжности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несёт ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надёжности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании.
1. В случае установления приёмочной комиссией Заказчика оценки качества отремонтированного оборудования "не соответствует требованиям НТД", Подрядчик обязан возместить убытки, причинённые Заказчику и рассчитанные в соответствии с Методикой «Учёт аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» МТ-039-2, утверждённой Приказом № УЭГ/553/ЭГ/457 от 24.10.2017 г. (Приложение № 11 к Договору).
1. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

1. Форс-мажор
2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трёхдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трёх) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
2. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

1. Порядок разрешения споров
3. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путём переговоров.
3. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1. Основания расторжения Договора
4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
0. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
0. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, Графиком производства Работ, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
0. аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
0. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
0. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
0. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесённых затрат, подтверждённых Заказчиком.
4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
4. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
4. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
· по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключённым договорам с поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
· вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
· вернуть всю документацию, полученную им от Заказчика;
· убрать со строительной площадки своими силами и за свой счёт принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
4. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.
4. В случае недостоверности (в том числе частичной) любого из заверений об обстоятельствах, указанных в п.1.5., п.1.6.  настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 432.1, 450 и 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. 	Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора относится к основаниям, связанным с нарушением Подрядчиком своих обязательств.


1. Экологические требования.
5. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
0. Подрядчик является собственником всех видов отходов (кроме отходов, которые имеют ценность до реализации, образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и/или размещению отходов, образованных при исполнении обязательств Подрядчиком. 
0. По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платёжных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды (при наличии).
0. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесённый своей деятельностью окружающей природной среде.
0. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
0. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
0. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Всё демонтированное оборудование [материалы, отходы, которые имеют ценность до реализации], после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.

1. Заключительные положения
6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приёма-передачи документации или согласно описи, под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения, считается не принятой.
6. Об изменении адреса или платёжных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
6. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
6. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счёт собственных средств Подрядчика.
6. Условие о нахождении Товара в залоге у Поставщика до оплаты Заказчиком, предусмотренное п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.
1. Приложения к настоящему Договору
· [bookmark: sub_1]Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – Акт приёма-передачи проектной, ремонтной и технической документации; 
· Приложение № 3 – График производства Работ;
· Приложение № 4 – Отчёт о расходовании материалов Заказчика;
· Приложение № 5 – Акт об оприходовании материальных ценностей (Ф.24-ЭГ);
· Приложение № 6 – Акт на передачу неизрасходованных материалов Заказчику;
· Приложение № 7 – Сметная документация;
· Приложение № 8 – Акт списания материалов на давальческой основе;
· Приложение № 9 – Справка о цепочке собственников компании.
· Приложение №10 – Форма по предоставлению информации в отношении субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
· Приложение № 11 – Методика расчёта экономического ущерба
· Приложение №12 – Накладная на отпуск материалов на сторону.
· Приложение №13 – Форма Акта о приёмке выполненных работ с отражением нарядов по выполненным ремонтным работам.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.
1. Адреса и реквизиты сторон
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	ЗАКАЗЧИК: 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1
Адрес для счетов-фактур:
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1
ИНН 7704784450
КПП 770401001/997650001
ОГРН 1117746460358
ОКПО 92516444
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 45383000
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО) г. Москва
р/с 40702810992000054152 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Получатель услуг:
Филиал «Сочинская ТЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Место нахождения филиала:
Российская Федерация, 354002, г. Сочи, 
ул. Транспортная, д. 133
Почтовый адрес филиала 
(Адрес для направления корреспонденции):
Российская Федерация, 354000, г. Сочи, 
ул. Воровского, ½, Главпочтамт, а/я 313
ИНН 7704784450
КПП 231943001 (для первичных документов и счетов-фактур)
ОКПО 92314723
ОКАТО 03426368000
ОКВЭД 35.11
ОКТМО 03726000001
Телефон: +7 (862) 268 24 00
Факс: +7 (862) 268-21-33
e-mail: secretary_stes@interrao.ru

	
	Заказчик:
Директор филиала «Сочинская ТЭС»
АО «Интер РАО-Электрогенерация»

	
___________________ Ф.И.О.
М.П.
	
____________________ Д.В. Ворожеев
М.П.


[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 
к договору от ___________ № ______________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.



Приложение №1
к ТЗ на выполнение работ по текущему ремонту
 частотных преобразователей электроприводов 
общестанционного оборудования 
для филиала «Сочинская ТЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Ведомость объёмов работ 








	Заказчик:

	Подрядчик:


	
____________________ 
М.П.
	
___________________  
М.П.




























Приложение № 2
к Договору №_______________ 
от «___»__________2019 г.
Акт приема-передачи 
Проектной, ремонтной и технической документации
по Договору № _______от ________________г.

г. ___________		             	                                            «____» ________ ____г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _________________________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную и техническую документацию в составе: _______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и в письменном виде уведомляет Заказчика об отсутствии либо о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства Работ, на результат Работ, на сроки выполнения Работ и т.д. По результатам проверки документации в случае отсутствия замечаний и в случае согласования Заказчиком исправленной документации, как это предусмотрено п. 10.5 Договора, Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для проведения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям. 
  
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:




[bookmark: _Toc520296654]Форму утверждаем:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
______________________ 
М.П.
	
_______________________  
М.П.
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	Приложение № 2.1.  
к Договору №_______________ 
от «___»__________2019 г.
 (Форма)

	
[bookmark: _Toc520296655]Подтверждение достаточности документации

[bookmark: _Toc520296656]Настоящим _______________(наименование подрядчика), являющееся  подрядчиком по Договору №______________________от _________________(далее – «Подрядчик», «Договор») подтверждает, что обладает всей проектной, ремонтной и технической  документацией, достаточной и необходимой для выполнения работ по Договору.

Подрядчик не имеет каких-либо претензий к проектной, ремонтной и технической документацией, переданной ему Заказчиком по Акту приема-передачи от _____________по Договору, включая, но, не ограничиваясь, к качеству переданной документации, ее полноте, составу, содержанию. Переданная документация соответствует предъявляемым к ней требованиям. (применяется при получении документации от Заказчика).


От  Подрядчика:
Подтверждение выдал              _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

От Заказчика:
Подтверждение принял:           _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                 (подпись)                       (расшифровка подписи)




[bookmark: _Toc520296657]Форму утверждаем:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
______________________ 
М.П.
	
_______________________  
М.П.




Приложение №3 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________

График производства работ






















	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.








Приложение №4 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от __________

Ф.50-ЭГ
О Т Ч Е Т
о расходовании материалов Заказчика 
от «___»___________201___г.
за период с «___»___________201___г. по «___»___________201___г.
по договору №___ от «___»___________201___г.
Заказчик: ________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации – Заказчика)
Исполнитель (Подрядчик): ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации –Исполнителя (Подрядчика))
Объект проведения работ: _________________________________________________________________________________________________
	№ п/п
	Обосно-вание
	Наименование работ 
(в процессе проведения которых были использованы материалы Заказчика)
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Материалы Заказчика (израсходованные)

	
	
	
	
	
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена
за ед., руб.коп (*)
	Сумма без учета НДС, руб.коп.
(*)
	Сумма НДС, руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС, руб. коп.
	Прочие
сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО на общую стоимость:
	
	
	
	


(*)    в столбцах 9-12 указывается стоимостной показатель в соответствии с показателями в накладного Заказчика при передаче материальных ценностей Исполнителю (Подрядчику) перед   проведением работ.
От Исполнителя (Подрядчика):
Отчет составил: _________________________   _____________________   _________________________
                                                                   (Должность)                                        (Подпись)                                  (Расшифровка подписи)
Отчет передал: _________________________   _____________________   _________________________
                                                         (Должность)                                               (Подпись)                                   (Расшифровка подписи)
                                                                                                                			           М.П.
От Заказчика:
Отчет принял: _________________________   _____________________   _________________________
                                           (Должность)                                         (Подпись)                                        (Расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                М.П.
 Форму утверждаем

	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.








Приложение №4 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от __________
Ф.50.1-ЭГ
[image: ]
Форму утверждаем
	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.











Приложение №5 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________
	ЗАКАЗЧИК
_____________________________
_____________________________
«____» ______________20_____г.
                       м.п.
	ПОДРЯДЧИК
_____________________________
_____________________________
«____» ______________20_____г.
                        м.п.


Ф.24-ЭГ

УТВЕРЖДАЮ:
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
_________________ ____________________
             (подпись) 		расшифровка подписи
«____» __________________ 201_г.
АКТ № _______
об оприходовании материальных ценностей
Организация __________________________________________________________________________________________
С привлечением оценочных организаций (в случае привлечения) _____________________________________________
Источник образования (излишки, выявленные в результате инвентаризации; возвратные отходы; разбор и демонтаж основных средств (кроме зданий и сооружений), иное) указать: _______________________________________________
	Дата
составления
	Код вида операции
	Структурное 
подразделение
	Вид 
деятельности
	

	
	
	
	
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


оборотная сторона формы 
	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица 
измерения
	Оприходовано
	
Примечание (с указанием коэффициента годности)

	счет, субсчет
	код 
аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный 
номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	
	Х
	
	


Указанные в настоящем акте материальные ценности подлежат оприходованию для дальнейшего использования.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



Форму утверждаем
	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.




Приложение №6 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________
АКТ №___
на передачу неизрасходованных материалов Заказчику

	
	Коды

	Форма по ОКУД
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона Акта
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



Форму утверждаем
	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.




Приложение №7 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________

Сметная документация
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	Приложение № 8 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________

	
	
	
	
	
	
	
	
Утверждаю:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	__________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"______"____________20__г.
	
	

	
	
	А К Т
	
	

	
	
	списания материалов на давальческой основе
	
	

	
	
	в  _____________ 20___года
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	(подрядчик)
	
	
	
	

	
	
	
	
	(_____________ ремонт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	           Мы, нижеподписавшиеся: представитель  "Подрядчика"  Генеральный директор ___________ и представитель "Заказчика"  Директор ______________ ____________________, составили настоящий акт о том, что для выполнения  работ  сданных по акту на работы_______________для нужд ___________ в 20__г., договор №____________ от ________20__г..  "Подрядчиком" получены и полностью использованы следующие материалы на давальческой основе:
	
	

	
	№ п/п
		инвентарный № объекта ремонта (при ремонте)



	Номенкл.№ материала
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Примечание
	

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Стоимость давальческих материалов в сумме:
	
	
	
	
	
	

	
	
	подлежит списанию с подотчета "Заказчика"
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Представитель Подрядчика
	
	Представители Заказчика
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	______________
	
	

	
	
	М.П
	
	
	
	________________
	
	


Форму утверждаем
	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.






Приложение №9 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________
Справка о цепочке собственников компании
		«__»_______201_г.
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистра ции
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)
	Руководитель/участник/бенефициар
	Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


0. Подрядчик гарантирует Обществу Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными.
0. Подрядчик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	Подрядчик
________________________________/___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                (подпись, М.П.)


Форму утверждаем:

	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.






Приложение №10 к договору подряда на ремонтные работы
№________________от  __________

Форму утверждаем:
	______________________
_________________ /______________/
	__________________
_____________________ / ___________/



Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Контрагента-Поставщика, Производителя)
Дата заполнения (число / месяц / год)

	№ п/п
	ИНН 
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код
Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринима тельства


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядного договора заключенного с субподрядчиком
(соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)

	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	





Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 

Печать организации




Форму утверждаем:

	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.































Приложение № 11 к договору подряда на ремонтные работы

________________от  __________
















МЕТОДИКА
«Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчет экономического ущерба от них в филиалах 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
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1. [bookmark: _Toc488848698][bookmark: _Toc490640152][bookmark: _Toc490640181][bookmark: _Toc494716043]Термины и определения

	Наименование термина
	Сокращение
	Определение термина (расшифровка сокращения)

	Вводимые определения:

	Общество
	
	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

	Управляемое общество
	
	АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	Филиал
	
	Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	Затраты на возмещение социального ущерба 
	
	Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате аварии или технологических нарушений в работе оборудования, а также затраты на возмещение стоимости имущества граждан, пострадавших в результате аварий или технологических нарушений в работе энергооборудования.

	Затраты на возмещение экологического ущерба
	
	Сумма затрат, связанных с расходами, произведенными для восстановления (предотвращения) нанесения вреда окружающей среде и стоимости утраченных/дополнительно использованных природных ресурсов для пуска и (или восстановления) штатного режима эксплуатации производственных фондов, а также штрафными санкциями наложенными на юридическое лицо

	Потери на балансирующем рынке
	
	Обязательства, возникающие на балансирующем рынке при разгрузке (недовыработке электроэнергии) по собственной инициативе.

	Потери от ухудшения технологических параметров  
	
	Потери от ухудшения технико-экономических показателей, связанных с работой энергоустановки при отключенном вспомогательном оборудовании (ПТН, ЦН, ПВД и пр.), приводящая к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на СН и т.д.), а также потери, возникающие при необходимости ввода из резерва, взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др).

	Аварийная ситуация при теплоснабжении
	
	Технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления (отпуска) тепловой энергии.

	Авария
(в электроэнергетике)
	
	Технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

	Авария
(на опасном производственном объекте)
	
	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

	Инцидент
(на опасном производственном объекте)
	
	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

	Системный оператор
	
	Специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. В Единой энергетической системе России функции Системного оператора выполняет АО «СО ЕЭС».

	Диспетчер Системного оператора
	
	Работник диспетчерского центра АО «СО ЕЭС», уполномоченный на выдачу диспетчерских команд и согласований.

	Действующие определения

	Безвозвратные потери
	
	Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ.

	Возвратные суммы
	
	Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной деятельности и прочие.

	Затраты на проведение ремонтных работ
	
	Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы.

	Нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ)
	
	Часть первичного регулирования, осуществляемое в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования. 

	Пусковые затраты на топливо
	
	Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть или набора диспетчерской нагрузки (до окончания пусковых операций).

	Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции
	
	Потери (убытки) за период вынужденного простоя оборудования, вследствие  снижения располагаемой мощности при реализации технологического нарушения. 

	Упущенная выгода
	
	Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие, технологического нарушения в работе оборудования

	Ущерб
	
	Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения в работе оборудования) на энергетическом объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте.



2. [bookmark: _Toc494710111][bookmark: _Toc494711085][bookmark: _Toc309304209][bookmark: _Toc488848700][bookmark: _Toc490640154][bookmark: _Toc490640183][bookmark: _Toc494716044]Назначение и область применения
2.1. Настоящая Методика определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования подлежащих учету, устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от аварий и технологических нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов при эксплуатации производственных фондов.
2.2. Действие данной Методики распространяется на работников, участвующих в процессе:
· по учету и расследованию аварий и нарушений в работе энергооборудования;
· расчета экономического ущерба от нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов.
2.3. [bookmark: _Toc136345268][bookmark: _Toc194228784][bookmark: _Toc194229275][bookmark: _Toc194296111]Предварительная оценка ущерба производится в течение 7 рабочих дней с момента возникновения события по тем составляющим ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательный расчет производится, как правило, после окончания расследования события, завершения мероприятий по восстановлению технического состояния оборудования (технического устройства) и включения в работу или перевода в резерв. При корректировке величины ущерба информация доводится до заинтересованных сторон в течение 3-х рабочих дней с указанием детальных причин корректировки.
2.4. Предварительные и уточненные (окончательные) данные для расчета, представляются соответствующими центрами ответственности по направлениям деятельности. Распределение функций между центрами ответственности по представлению данных и консолидации результатов расчета ущерба устанавливается распорядительным документом по Обществу.
2.5. Результаты расчета экономического ущерба оформляются в виде справки-расчета экономического ущерба (приложение №1) и утверждается руководителем филиала Управляемого общества.
3. [bookmark: _Toc488848701][bookmark: _Toc490640155][bookmark: _Toc490640184][bookmark: _Toc494716045][bookmark: _Toc309304212]Цели и задачи Методики
3. [bookmark: _Toc309304214]
3.1. [bookmark: _Toc309304213]Определение перечня аварий и нарушений в работе энергооборудования подлежащих учету;
3.2. Установление порядка расчета и классификации составляющих экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования;
3.3. Определение экономического ущерба от аварий и нарушений в работе оборудования при эксплуатации производственных фондов осуществляется в следующих целях:
3.3.1. Определение финансово-экономических потерь Общества вследствие аварий и нарушений в работе энергооборудования
3.3.2. [bookmark: _Toc309304215]Статистический анализ аварий и нарушений в работе энергооборудования, а также экономический ущерб от них для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:
· объемов, периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;
· нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);
· проектов и планов модернизации и реконструкции энергопредприятий;
· мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования, зданий и сооружений.
3.4. Экономический ущерб, рассчитанный в соответствие с настоящей Методикой, может применяться для оценки:
1) аварии, технологического нарушения в работе оборудования, отказа и пр. – величина ущерба относится к конкретному событию независимо от его продолжительности и времени наступления последствий, а также даты и времени фиксации ущерба от данного события;
2) финансовых и экономических показателей в отчётном периоде (год, квартал, месяц) – учитывается ущерб, дата и время фиксации которого, приходится на оцениваемый отчетный период.
4. [bookmark: _Toc488848702][bookmark: _Toc490640156][bookmark: _Toc490640185][bookmark: _Toc494716046]Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования.
К учету подлежат следующие аварии и нарушения в работе энергооборудования:
4. 
4.1. Аварии в электроэнергетике, порядок расследования причин которых установлены НПА РФ, в том числе:
4.1.1. аварии, расследуемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, либо его территориальным органом, в результате которых произошли:
1) повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса;
2) повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте;
3) повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора;
4) повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса;
5) обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности);
6) отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более;
7) массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более;
8) отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении любого из следующих событий:
· разделение Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части;
· выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с Единой энергетической системой России или технологически изолированной территориальной энергосистемой), с переходом на изолированную от Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения;
· превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более;
· применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра;
· внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей;
9) отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более;
10) нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более;
11) нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более:
· полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики;
· полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации;
· полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики.
4.1.2. аварии, расследуемые собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией, в результате которых произошли:
1) повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
2) отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более;
3) повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4) нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более;
5) неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики;
6) нарушение режима работы электростанции, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;
7) отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара на объекте электроэнергетики;
8) повреждение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 6 кВ и (или) их отключение действием защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала.
4.2. Отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину до 50 МВт;
4.3. Факты неисполнения команд Системного оператора (согласно положению Системного оператора, регламентирующему порядок отдачи и регистрации диспетчерских команд, распоряжений, разрешений):
4.4. Факты подачи диспетчерских заявок (неплановых, аварийных, неотложных) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования со снижением располагаемой мощности;
4.5. Задержка включения или не включение оборудования из резерва, ремонта, испытаний («неразвороты», в том числе прекращения пусковых операций и нарушения нормативов времени пуска), подтверждающиеся подачей диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования;
4.6. Ошибки оперативного персонала, в результате которых произошли потери на балансирующем рынке из-за несвоевременного оформления диспетчерских заявок и уведомлений на изменение оперативного состояния оборудования;
4.7. Аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений;
4.8. Нарушения в работе оборудования, приводящие к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью до 1 часа;
4.9. Аварийные ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее объекты ТС), на которые не распространяются требования п.п. 4.1 - 4.8 настоящей Методики, в результате которых произошли:
· прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
· разрушение или повреждение оборудования объектов ТС, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
· разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты ТС, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.
4.10. Аварийные ситуации при теплоснабжении на объектах ТС, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктом 4.9 настоящей Методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения; 
4.11. Нарушения в работе оборудования на объектах ТС теплоснабжающих организаций (РТС), на которые не распространяются требования п.п. 4.1. - 4.9 настоящей Методики:
4.12. повреждение основного оборудования объектов ТС, а также отключение основного оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4.12.1. повреждение вспомогательного оборудования объектов ТС, а также его отключение действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети на 15 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения;
4.12.2. повреждение магистральных трубопроводов тепловых сетей;
4.12.3. нарушение режима работы объектов ТС, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;
4.12.4. повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше), принадлежащего теплоснабжающей организации (РТС) на праве собственности или на ином законном основании, а также отключение такого объекта электросетевого хозяйства действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4.12.5. нанесение вреда третьим лицам в результате возникновения технологического нарушений на объектах ТС;
4.12.6. разрушения зданий и сооружений объектов ТС;
4.12.7. неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;
4.12.8. отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара или возгорания на объекте ТС.
4.13. Разрушение технологических зданий, сооружений и их несущих конструкций объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающей энергоустановки, в том числе вследствие возникновения взрыва или пожара в результате аварий и (или) нарушений в работе энергооборудования.
5. [bookmark: _Toc309304216][bookmark: _Toc488848703][bookmark: _Toc490640157][bookmark: _Toc490640186][bookmark: _Toc494716047]Порядок расчета экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования
Расчету (оценке) подлежит ущерб от всех событий, изложенных в п.4 настоящей Методики.

Общий экономический ущерб () от аварии и нарушений в работе оборудования, представляется в виде суммы составляющих:

, (руб.), где:		
· 
 - затраты на ведение ремонтных работ;
· 
 - безвозвратные потери средств производства;
· 
 - потери от ухудшения технологических параметров;
· 
- пусковые затраты;
· 
 - затраты на возмещение экологического ущерба;
· 
 - затраты на возмещение социального ущерба;
· 
 - затраты на возмещение убытков потребителям;
· 
 - потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;
· 
 - потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;
· 
 - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;
· 
 - прочие расходы;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки энергии;
· 
- возвратные суммы.




В случае если аварии и нарушения в работе оборудования не приводят к прекращению (ограничению) выдачи (поставки) электрической и (или) тепловой энергии, то показатели, оценивающие составляющие ущерба (например, ,,, ) принимаются равными нулю.
[bookmark: _Toc488674662][bookmark: _Toc488675263][bookmark: _Toc488675608][bookmark: _Toc488848652][bookmark: _Toc488848704][bookmark: _Toc490640129][bookmark: _Toc490640158][bookmark: _Toc490640187][bookmark: _Toc490640297][bookmark: _Toc309304217][bookmark: _Toc488848706][bookmark: _Toc490640160][bookmark: _Toc490640189]
5.1. 
[bookmark: _Toc494716048]Затраты на ведение ремонтных работ ()

, (руб.), где:
· 
- стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
· 
- стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;
· 
- транспортные расходы;
· 
- стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологических параметров до значений не хуже установленных до мента возникновения аварии (нарушения в работе оборудования);
· 
- прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.
5.2. 
[bookmark: _Toc309304218][bookmark: _Toc488848707][bookmark: _Toc490640161][bookmark: _Toc490640190][bookmark: _Toc494716049]Безвозвратные потери средств производства ()


, (руб.), где:
· 
 - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;
· 
 - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);
· 
 - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.
5.3. 
[bookmark: _Toc309304219][bookmark: _Toc488848708][bookmark: _Toc490640162][bookmark: _Toc490640191][bookmark: _Toc494716050]Потери от ухудшения технологических параметров ()
Возникают при необходимости ввода из резерва взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.) за исключением пусковых затрат».

,(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).


	В случае если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения аварийно- выведенного в ремонт энергооборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);
· 
 - количество оставшегося в работе оборудования.
5.4. 
[bookmark: _Toc309304220][bookmark: _Toc488848709][bookmark: _Toc490640163][bookmark: _Toc490640192][bookmark: _Toc494716051]Пусковые затраты ()


, (руб.), где,
· 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции до окончания пусковых операций (для генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки, включение котла в работу); расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с действующей НТД и ТИ, а в случае её отсутствия по РД 34.08.552-95, (т.у.т.). При использовании в расчётах РД 34.08.552-95 или методики ПАО «Интер РАО» (Методика по составлению отчета Энергопредприятия о тепловой экономичности оборудования и по проведению энергетического анализа), составляющая  Vcн х Цсн в формуле не учитывается.
· 
 - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);
· 
 - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);
· 
 - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);
· 
 - объем электроэнергии на собственные нужды,  использованной на пусковые операции, (МВт۰час);
· 
 - цена электроэнергии на собственные нужды,  использованной на пусковые операции, (руб/МВт۰час);
· 
 - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.).


- - положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла в период (руб.), рассчитывается по формуле: , где:

– количество полезно использованного тепла от растопочного котла в цикле электростанции, при отсутствии прибора учёта тепла рассчитывается исходя из расхода и энтальпии полезно используемого пара, Гкал;
η – КПД котла,%;
Цу.т. – цена условного топлива, руб./тут;
14,25 – переводной коэффициент.
5.5. 
[bookmark: _Toc309304221][bookmark: _Toc488848710][bookmark: _Toc490640164][bookmark: _Toc490640193][bookmark: _Toc494716052]Затраты на возмещение экологического ущерба ()
Возникают в случае причинения ущерба/повреждения объектам охраны окружающей среды; рассчитываются и предъявляются  природоохранными  органами в установленном порядке; подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством.


+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл.   (руб.), где:

· 
 - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· 
 - стоимость работ, выполненных энергопредприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии;
· S оц - . сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);
· S эк.пл. – сумма сверхнормативных экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей) ;
· S* эк.пл. – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей).
5.6. 
[bookmark: _Toc494710136][bookmark: _Toc494711110][bookmark: _Toc309304222][bookmark: _Toc488848711][bookmark: _Toc490640165][bookmark: _Toc490640194][bookmark: _Toc494716053]Затраты на возмещение социального ущерба ()
Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесенного в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико – социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причиненного жизни и (или) здоровью человека, а также затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования и (или) гибели персонала и третьих лиц 
5.7. 
[bookmark: i107548][bookmark: _Toc494710138][bookmark: _Toc494711112][bookmark: _Toc309304223][bookmark: _Toc488848712][bookmark: _Toc490640166][bookmark: _Toc490640195][bookmark: _Toc494716054]Затраты филиалов на возмещение убытков потребителям ()
Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров и результатов судебных решений:

 (руб.),	где:
· 
 - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии;
5.8. 
[bookmark: _Toc494710140][bookmark: _Toc494711114][bookmark: _Toc309304224][bookmark: _Toc488848713][bookmark: _Toc490640167][bookmark: _Toc490640196][bookmark: _Toc494716055]Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ()
U8 потери в результате разгрузки (недовыработки электроэнергии) ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования. В общих случаях величина определяется как произведение положительной разности суммы планового объема производства и объема отклонения по внешней инициативе на ставку снижения объема по собственной инициативе для ГТП генерации скорректированной на цену небаланса в ценовой зоне:

, (руб.)
· 
-  час суток, час; 
· 
 - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);
· VSТГ - плановый объем производства соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);
· 
 - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);
· IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· 
 - средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· 
- цена в  ценовой заявки РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативы (УДГ') с учетом объемов отклонений обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);
· 
- фактическая цена корректировки небаланса БР для ЦЗ, (руб/МВт•час);
· 
- топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).
Расчеты частных случаев, например таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подачи интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.
5.9. 
[bookmark: _Toc494710142][bookmark: _Toc494711116][bookmark: _Toc309304225][bookmark: _Toc488848714][bookmark: _Toc490640168][bookmark: _Toc490640197][bookmark: _Toc494716056]Неоплата располагаемой мощности электростанции ()
	Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие аварий и нарушений в работе оборудования (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность. 

, (руб.),	где:
· 
-  час суток; 
· 

-  величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r в соответствующий час  операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт); 
· 

 - временной интервал действия определенной ;
· 

 - коэффициент, установленный нормативными документами для соответствующей;
· 
 - цена поставки мощности на КОМ, ДПМ, ВР, тариф на мощность (неценовая зона) в соответствующий месяц, (руб/МВт);
· 
 - количество часов в соответствующем месяце.

5.10. 
[bookmark: _Toc309304226][bookmark: _Toc488848715][bookmark: _Toc490640169][bookmark: _Toc490640198][bookmark: _Toc494716057]Потери от неоказания или неполного оказания системных услуг по НПРЧ (АВРЧМ и пр.) ()
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

, (руб), где:
· 
 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ (АВРЧМ  и пр.);
· 
 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· 
 - цена оказания услуг НПРЧ (АВРЧМ  и пр.), (руб/МВт).
5.11. 
[bookmark: _Toc309304227][bookmark: _Toc488848716][bookmark: _Toc490640170][bookmark: _Toc490640199][bookmark: _Toc494716058]Прочие расходы ()
Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств технологического нарушения, аварии (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы, обследований и т.п.).
5.12. 
[bookmark: _Toc309304228][bookmark: _Toc488848717][bookmark: _Toc490640171][bookmark: _Toc490640200][bookmark: _Toc494716059]Упущенная выгода от недовыработки энергии ()

, (руб), где:
· 
 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· 
 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.
5.12.1. 
[bookmark: _Toc309304230][bookmark: _Toc488848718][bookmark: _Toc490640172][bookmark: _Toc490640201][bookmark: _Toc494716060]Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ().
Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):

, (руб), где:
· 

 - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час , руб;


· 

 - маржинальные потери от  снижения продаж электроэнергии на РСВ в час , руб;



· 

- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к покупке электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);
· 

- снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);
· 
- тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);
· 
- фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);
· 


, - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час , (руб/МВт•час);
5.12.2. 
[bookmark: _Toc494710148][bookmark: _Toc494711122][bookmark: _Toc309304231][bookmark: _Toc488848719][bookmark: _Toc490640173][bookmark: _Toc490640202][bookmark: _Toc494716061]Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ().
Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии резерва по тепловой мощности:

, (руб), где:
· 
 - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· 
 - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);

5.12.3. 
[bookmark: _Toc309304232][bookmark: _Toc488848720][bookmark: _Toc490640174][bookmark: _Toc490640203][bookmark: _Toc494716062]Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях () .

, (руб), где:
· 
 - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· 
 - стоимость потерь сетевой воды, (руб);

, где:

· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:
· 
 - объем отключаемой отопительной нагрузки (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);
· 
 - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается равной +18°С);
· 
 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· 
 - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).
· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:
· 
 - объем отключаемой вентиляционной нагрузки, (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);
· 
 - расчетная температура внутри помещения для вентиляционной нагрузки (принимается равной +16°С);
· 
 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· 
 - расчетная температура наружного воздуха для вентиляционной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).
· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:
· 
 - объем отключенной нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения нагрузки горячего водоснабжения, (час).

· 
 - стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб):

, где:
· 
- объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);

, где:
· 
 - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3):

, где:
· 
 - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:
	параметр
	параметр
	параметр
	параметр

	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3

	10
	999,59
	55
	985,73
	100
	958,38
	145
	921,57

	15
	999,00
	60
	983,24
	105
	954,75
	150
	916,63

	20
	998,23
	65
	980,59
	110
	951,98
	155
	912,24

	25
	997,00
	70
	977,81
	115
	947,15
	160
	907,40

	30
	995,67
	75
	974,84
	120
	945,13
	165
	902,44

	35
	993,94
	80
	971,83
	125
	941,45
	170
	897,34

	40
	992,24
	85
	968,65
	130
	934,84
	175
	892,22

	45
	990,25
	90
	965,34
	135
	930,49
	180
	886,91

	50
	988,07
	95
	961,92
	140
	926,10
	
	



· 

 - коэффициент утечки сетевой воды, (=1); 
· 
 - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);
· 

 - ускорение свободного падения, (=9,81 м/с2);
· 
 - потеря напора, (мм. вод. ст.);
· 
 - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).
· 
- стоимость подпиточной воды, (руб/т);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал).
5.13. 
[bookmark: _Toc309304233][bookmark: _Toc488848721][bookmark: _Toc490640175][bookmark: _Toc490640204][bookmark: _Toc494716063]Возвратные суммы ()
Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли аварии и нарушения в работе оборудования и прочее.
6. [bookmark: _Toc478130261][bookmark: _Toc494716065]Нормативные ссылки[footnoteRef:1]. [1:  - при использовании настоящей Методики следует руководствоваться действующими на момент выполнения расчета редакциями нормативных документов.] 

6.1. Внешние нормативные документы
	№ п/п
	Номер и Дата документа
	Наименование документа

	1
	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	2
	Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ
	«О безопасности гидротехнических сооружений»

	3
	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
	«Об охране окружающей среды»

	4
	Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ
	 «Водный кодекс РФ»

	5
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
	«Об охране атмосферного воздуха»

	6
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
	«Об охране атмосферного воздуха»

	7
	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
	«Об отходах производства и потребления»

	8
	ПП РФ
от 28.10.2009 г. № 846
	«Правила расследования причин аварий в электроэнергетике»

	9
	ПП РФ
от 17.10. № 1114
	«Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

	10
	Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480
	«Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

	11
	Постановление Госгортехнадзора России от 22.10.2002 № 63
	«Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02)

	12
	Приказ Минтопэнерго Российской Федерации 25.11.1995
	«Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95)

	13
	Приказ Минтопэнерго Российской Федерации 25.11.1995
	«Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95)

	14
	Приказ Минприроды России 
от 13.04.2009 № 87
	«Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»

	15
	Приказ Минприроды России 
от 08.07.2010 № 238.
	«Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»





[bookmark: _Toc488848725][bookmark: _Toc490640179][bookmark: _Toc490640208][bookmark: _Toc494716066]Приложение 1. Справка-расчет экономического ущерба.

УТВЕРЖДАЮ
____________________
/должность, ФИО/
____________________
/ подпись/
_____________20___г.
Справка-расчет экономического ущерба
от аварии, технологического нарушения на (указывается электростанция, на которой произошла авария)
Акт №ХХ расследования причин аварии, произошедшей ХХ.ХХ.20ХХ г.
(Указать краткое описание события. Например: «Повреждение ПК-7» или «Отключение ТГ-8»)
1. Затраты на ведение ремонтных работ 
U1 =Sр + Sм + Sтр + Sн + Sпр = ____ (руб.), где:
Sр = ____ (руб.) - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
Sм = ____ (руб.) - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ,
Sтр = ____ (руб.) - транспортные расходы, 
Sн = ____ (руб.) - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования.
Sпр = ____ (руб.)-прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.
2. Безвозвратные потери средств производства 
U2 = ∑ Sоi – Sвм + Sл = ____ (руб.), где:
Sоi = ____ (руб.)-остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения,
Sвм = ____ (руб.)-стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене), 
Sл = ____ (руб.)-прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.
3. Потери от ухудшения технологических параметров

=___(руб.), где:

 = ____ (кВт۰ч)-фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования, до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока,

 = ____ (Гкал)-фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования,
В1 =  ____ (т.у.т./кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке;
В2 = ____ (т.у.т/кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании;

 = ____ (т.у.т./Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения;

 = ____ (т.у.т/Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании;
Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена условного топлива.


В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);
· 
 - количество оставшегося в работе оборудования.
4. Пусковые затраты (руб.)

, =___(руб.), где:
Bтоп = ________ (т.у.т.)-дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95,
Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена топлива, затраченного на пусковые операции,
Ввод = ____ (т)-дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, 
Цвод = ____ (руб./т)-цена воды, использованной на пусковые операции,
Vсн = ____ (МВт۰час)-объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,
Цсн = ____ (руб/МВт۰час)-цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, 

 = ____ (руб.)-прочие затраты на пусковые операции (при наличии).

-____ (руб.)-- положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла.
5. Затраты на возмещение экологического ущерба 

+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл. =___(руб.), где:
· 
 = ____ (руб.) - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· 
 = ____ (руб.) - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии.
· S оц = ____ (руб.) - сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов;
· S эк.пл.= ____ (руб.) – сумма экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия;
· S* эк.пл. = ____ (руб.) – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца.

6. Затраты на возмещение социального ущерба 
U6 = ____ (руб.).

7. Затраты электростанции на возмещение убытков потребителям
U7 = ____ (руб.).

8. Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе

=___(руб.), где:
9. Неоплата располагаемой мощности электростанции 

 (руб.),
10. Потери от неоказания или неполного оказания системных услуг по НПРЧ, АВРЧМ, ОПРЧ и пр. 
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

=_____ (руб), где:
· 
 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;
· 
 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· 
 - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).

11. Прочие расходы 
Uпр = ____ (руб.).

12. Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии электростанциями.

=_____ (руб), где:
· 
 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· 
 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.
13. Возвратные суммы.
Sвоз = ____ (руб.).
14. Суммарный экономический ущерб от технологического нарушения
U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 + U9 + U10 + Uпр + Wм - Sвоз  = ____ (руб.).
								(подпись, дата, Фамилия И.О.)

.

[bookmark: _Toc488848726][bookmark: _Toc490640180][bookmark: _Toc490640209][bookmark: _Toc494716067]Приложение 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование ДО
	Филиал
	Описание нарушения
с указанием тех. причин
	Учетный признак
События (согласно
п.5. Методики)
	Блок
	Внутренний и официальный учет (ОУ/БА)

	Дисп.наим. отключившегося (повреждённого) оборудования
	Тип поврежденного/ отказавшегося  оборудования
	Дата и время 
события
	Дата и время пуска оборудования в работу
	Величина снижения 
мощности, МВт
	Величина недовыработки,
МВтч
	Классификационные признаки аварии в электроэнергетике и нарушений в работе оборудования
(согласно НПА и ВНД)
	Сведения о 
страховом случае
(да/нет)
	С повреждением
(да/нет)
	U1,
тыс. руб.
	U2,
тыс. руб.
	U3,
тыс. руб.
	U4,
тыс. руб.
	U5
тыс. руб.
	U6,
тыс. руб.
	U7,
тыс. руб.
	U8,
тыс. руб.
	U9,
тыс. руб.
	U10,
тыс. руб.
	Uпр,
тыс. руб.
	Wm,
тыс.
руб.
	Sвоз,
тыс. руб.
	U,
тыс. руб.
	Дата формирования окончательных данных по ущербу (п.3.3. Методики)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код
учетного
признака аварии
	Код
по виду оборудо-вания
	Код организа-ционных причин
	Код техни-ческих 
причин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	1
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание к таблице 1:
· к стлб.5.  – в случае аварий/нарушений в работе энергооборудования «не блочной части», указывается диспетчерское наименование оборудования по классификационному признаку ;
· к стлб.6  –  указывается категория события: 
ОУ – для событий внутреннего учета (особого учета), не относящиеся к официальному учету;
БА – аварии и нарушения в работе энергооборудования согласно официальному учету.
· к стлб.8  –  указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования: ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; Мельн/Угольн. Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.
Таблица 2
	№
	Оцениваемый период
(месяц, квартал, год)
	Наименование показателей
(среднее значение за оцениваемый период)
	Филиал 1
	Филиал 2
	Филиал 3
	Филиал ...
	Филиал N-1
	Филиал N
	Всего
по Обществу

	1
	
	
Удельный ущерб (к приведённой установленной мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
Удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
Удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
Приведённая установленная мощность , [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
Приведённая  располагаемая мощность,  [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
Приведённая рабочая мощность, [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Величина недопоставки мощности [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Ущерб от недопоставки мощности [тыс. руб.]
	
	
	
	
	
	
	



Примечание к таблице 2:
	

	- удельный ущерб (к приведённой установленной мощности) [тыс. руб./МВт], 

            где - средняя за период приведенная установленная мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.

	

	- удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], 

              где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.

	

	- удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], 

              где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.




Приложение 1. Форма предоставления данных по технологическим нарушениям, авариям

	Филиал
	Описание тех. нарушения с указанием причины
	Блок
	Группа оборудования
	Дата и время события
	Дата и время пуска оборудования в работу
	Величина снижения мощности, МВт
	Величина недовыработки, МВтч
	U1
	U2
	U3
	U4
	U5
	U6
	U7
	U8
	U9
	U10
	Uпр
	Wom
	Sвоз
	U

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Форму утверждаем:


	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.













Приложение №12
К договору от «___»__________2019г.
№_______________________________

Ф.96-ЭГ
	НАКЛАДНАЯ №
	

	на отпуск материалов на сторону
	Коды

	Форма по ОКУД
	0315007

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона Ф.96-ЭГ
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Подписи сторон
	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.
	
___________________  
М.П.












Приложение №13
К договору от «___»__________2019г.
№_______________________________
[image: ]
[image: ]

Подписи сторон

	Заказчик:

	Подрядчик:


	
___________________  
М.П.М.П.
	
___________________  
М.П.
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Форма № КС-2

утверждена приказом по Учетной

политике от

Инвестор по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

номер 

дата 

АКТ

Инвестиционный проект________________________________________________________________________________________________________Код

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Сметная (расчетная) трудоемкость по акту КС-2  _________________________________________________________________________________чел/час

Итого



Х



1 2 3 4 5 6 7 8

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



Номер

Наименование работ

Номер 

единичной 

расценки

Единица 

измерения

Выполнено работ

по

поряд-

ку

позиции 

по смете

количество

цена за единицу,

руб.

стоимость,

руб.

Номер документа Дата составления

Отчетный период

с по



Договор подряда (контракт)



Вид операции



Код



Вид деятельности по ОКДП 
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Итого

Всего по акту

Работы выполнены по общему наряду № _______  от  ____  _________  20____ г. , по промежуточному наряду          

№______ от ____  __________ 20_____ г, по отдельному наряду № ________  от  ____   _________   20 _____ г.   

Учет нарядов проводится в  ____________ цехе.   (При выполнении работ с оформлением наряда-допуска, заполнить соответствующие данные)

Сдал

М.П.

Принял

М.П.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Номер

Наименование работ

Номер 

единичной 

расценки

Единица 

измерения

Выполнено работ

по
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позиции 

по смете

количество

цена за единицу,

руб.

стоимость,

руб.
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Остаток, числящийся за подрядчиком, подлежит дальнейшему использованию

Главный инженер

/ /

Представитель заказчика Представитель подрядчика



Генеральный директор



________________

-



ИТОГО

-



12 13 14

Договор № _______  от ______________г.



6 7 8 9 10 11

Дата , № 

акта 

Количество, 

Сумма

шифр затрат

1 2 3 4 5

Итого 

(количество, 

сумма)

Возвращен 

остаток 

неизрасход

ованных 

материалов 

(количество, 

сумма)

На 

основани

и 

накладно

й (акта) 

(№ и 

дата)

Остаток на 

конец 

отчетного 

месяца 

(количество, 

сумма)

Отчет об использовании давальческих материалов при выполнении подрядных работ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика Главный инженер Филиала ОАО "____" _________ ГРЭС" ___________ с одной стороны, и представитель подрядчика Генеральный директор 

ОАО "____________" ___________ с другой стороны, составили настоящий отчет об остатках, движении и расходовании давальческих материалов за _______ 20___г.

№ п/п

№, дата 

накладной

Наименование оборудования, 

материалов

Мнемокод ед. изм

Остаток на 

начало 

отчетного 

месяца 

(количество, 

сумма)

Получено в 

отчетном 

периоде 

(количество, 

сумма)

Расход на выполненный объем работ по 

актам КС-2 за отчетный месяц
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