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«11» июня 2019 г					 		                                  №16326/1    
УВЕДОМЛЕНИЕ
 о продлении срока подачи заявок на участие в закупке/ о разъяснении положений Закупочной документации
        В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО-Электрогенерация», РФ, 119435,       г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.1 (далее – Заказчик), Организатор закупки ―         ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п. 4.5 Закупочной документации по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ на «Ремонт (замена) трубопроводов и восстановление изоляции тепловых сетей для Гусиноозерской ГРЭС»,  настоящим сообщает о продлении срока подачи заявок на участие в закупке и о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника:
 Учитывая вышеизложенное, изменить следующие пункты Извещения:
1. п.11 Извещения: Срок предоставления запроса о разъяснении положений извещения и (или) закупочной документации:
Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации: с «05» июня 2019 года Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: до «14» июня 2019 года (Организатор закупки вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок)
2. п. 13 Извещения: Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Заявки на участие в закупке должны быть поданы с момента публикации извещения в единой информационной системе до  12:00 (по московскому времени) «19» июня 2019 года через функционал электронной торговой площадки www.tektorg.ru. 
3. п.14 Извещения: Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке:
«04» июля 2019 года, в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.
4. п.15 Извещения: Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный отбор):
«23» июля 2019 года, в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

п.17.3 Извещения: Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг, осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, и проводится оператором электронной торговой площадки – проводится.
Дата подачи дополнительных ценовых предложений (Информация о времени начала подачи дополнительных ценовых предложений размещается оператором ЭТП в ЕИС, в соответствии со временем часовой зоны в которой расположен заказчик): «05» июля 2019 года

5. п.22 Извещения: Итоговый протокол:
По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной торговой площадке и в единой информационной системе.
Дата подведения итогов: «30» июля 2019 года. 
	№ п/п
	Поступивший вопрос
	Ответ Организатора

	1. 
	Замечания к Ведомости объемов работ (ВОР) и сметной документации по Ремонту (замене) трубопроводов и восстановление изоляции тепловых сетей» для нужд филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Закупка №31907957193/ИР906027.
В виду того, что Ведомости объемов работ (ВОР) составлены некорректно, учтены не все объемы, сметная документация составлена Сметным центром «Восток» безграмотно без использования нормативных документов- приказов Минстроя. Федерального реестра сметных
нормативов, также много допущено математических ошибок по подсчету физ. объемов неверно применены расценки для данного вида работ.	неверно
1.	Замечания по ВОР
В ВОР проставлены не все объемы,
М. Не указаны объемы, но опорам (подвижным и неподвижным), не указан профиль швеллер и
толщина листового металла, который будет применяться для изготовления опор на участках тепловых сетей.
1.2. В ВОР отсутствует демонтаж изоляции и объемы.
1.3_ В ВОР не указано количество материалов на краску МА-0.115 (железный сурик), уайт спирит рубероид морозостойкий РМП-300, проволоку 1,8ОЧ, битумная мастика.
1.4 Пункт 23 ВОР ТК-16/7 до ТК-16/11 указаны объемы по изоляции отводов Дн273*8мм и ДН219*7мм в количестве 20 шт. А что отводы Дн159*6мм, Дн133*6мм, Дн108*6мм, Дн89*5мм, Дн57*4 мм не изолируются.
2. Замечания по сметам
ТК-24 до ТК-25
1.Поз. 5 сметы ФЕР22-03-001-05 (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром- 100-250 мм)
неверно посчитан объем гибов, по этой расценке 2 отвода Ф133*6мм
Для отводов Ф426* 10 *90-8шт, Ф426*10*45-2шт расценка ФЕР22-03-001-Об (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм).
Объем по смете 0,0732тн
Фактический объем по двум позициям составляет 0,8844тн.

ТК-28а до ПНС-2
1.	Поз 33. Установка фасонных частей неверно посчитан физ. объем и применена расценка, нужно разделить отводы
ФЕР22-03-001-06 (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм и ФЕР22-03-001-05 (Установка фасонных частей Ф57*4мм (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром. 100-250 мм). Взяты все по одной расценке ФЕР22-03-001-06.
2. Поз. 39 неверно посчитан объем по изоляции плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)- 0,6мЗ, фактически 2,8857мЗ.
ТК16/7 до ТК-16/11
1.	Поз. 68. поз. 71, Поз.74. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс ), нужно применять ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15. 20. 25).
2. Поз. 81. Неверно применена расценка ФЕР22-03-001-06 (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм), нужно ФЕР22-03-001-05 (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм), так как отводы отФ50 до Ф273. Также неверно посчитан объем по смете-0,59974 тн,	фактически-0,6448тн.
3. Поз.102 Неверно посчитан объем по изоляции плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) (отводы) -0,3м3, фактически 0,589мЗ.
ТК-19 до Профсоюзной
1.Поз. 120, Поз. 122, Поз. 126. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25). 
2. Поз.123 Установка фасонных частей. Объем в смете по отводам 0,0261, фактический объем 0.0306тн.
ТК-36/7-1 до Сосудистого центра
1.	Поз. 15, Поз. 153, Поз. 155. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25)
2.	Поз, 156. Установка фасонных частей. Неверно посчитан объем-0,11904тн , фактически 0,126тн.
3.Поз. 159. Применен ФЕР22-03-007-02 (Водопровод наружные сети), нужно ФЕР24-01-032-03 (Теплоснабжение наружные сети). 2 задвижки Ду80. 2 задвижки Ду50. Расценка на установку задвижки Ду80 взята как задвижка Ду100.
ТК-36/3 до ТК-36/3-1
1.Поз.197 Установка	фасонных	частей. Неверно посчитан	объем-0.05тн, фактически 0,013тн.
2.	Поз. 202, Поз. 204 Установка задвижек стальных. Неверно применена расценка ФЕР22-03-007-02 (02 (Водопровод наружные сети), нужно ФЕР24-01-032-03 (Теплоснабжение наружные сети).
ТК-40/1 до Почтовой 51
1.Поз. 226. Поз. 227 Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25).
2.	Поз. 228. Установка фасонных частей. Неверно посчитан физ. объем, по смете- 0,021тн, фактически 0,0164тн.
Поз. 226. Поз.277. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20. 25).
Во всех позициях сметы неверно посчитан объем по изоляции плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами). 
Во всех расценках Поз. 33. Поз.81, Поз.123, Поз.156, Поз.197, Поз. 277 установка фасонных частей стальных сварных разных диаметров учтены в расценке фасонные части диаметром до 800мм.
Для более корректного составления сметного расчета, определение цены, фасонных частей необходимо из расценки выносить фасонные части диаметром до 800мм со знаком минус, а проектные фасонные част и брать по ФССЦ.
В сметном расчете применен понижающий коэффициент на СП К=0,85, согласно письма Минюста России №01/57049-ЮЛ от 27.04.2018г. и письма Минстроя РФ №31009-01709 от 13.07.2018г понижающие коэффициенты отменены, а при составлении сметной документации размер сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли и строительстве МДС81 -25-2001.
В сметной документации не учтена погрузка, доставка и разгрузка материалов до участков тепловых сетей, некоторые участки находятся примерно в 5 км от приобъектового склада.
Также не учтен вывоз металлолома на базу Заказчика и вывоз демонтированной изоляции и сломанных плит на полигон.
[bookmark: _GoBack]Не учтена в сметной документации установка дорожных знаков, так как некоторые участки теплотрасс проходят по улицам города.
Необходимо предоставить схемы участков тепловых сетей, с указанием линейных размеров, согласно Технического задания.	
Все неучтенные объемы, неверно примененные расценки и математические ошибки при составлении сметной документации привели к значительному снижению стоимости лота.

	Ответ будет направлен позже
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