
ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 

№7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09

Земляные работы, выполняемые ручным способом

1,35 1201,2

1201,2

1622 1622 154 207,9

2 ФЕР28-01-022-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: стрелочных переводов обыкновенных

(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 

№7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09

Железные дороги

3 2103,16

375,82

1727,34

160,18

6309 1127 5182

481

46 138

Капитальный ремонт стрелочных переводов Филиал "Каширская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" на 2019г.

___________________________5550,151

___________________________8,329

_______________________________________________________________________________________________831,07

Раздел 1. Стрелочный перевод №12,25;  Стрелочный перевд №15

Инв.№ КАШ 1200066, КАШ1200069, КАШ1200073

Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машинмате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб.
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3 ФЕР28-01-020-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 

№1039/пр

Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных 

переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе 

рельсов Р65, марка перевода: 1/9

(стрелочный перевод)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 

№7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09

Железные дороги

3 8929,4

1390,35

2411,97

211,93

5127,08 26788 4171 7236

636

15381 155 465

4 счет №484 от 25.03.2019г. брус переводной тип Б2 II тип (р50) пропитанные

(комплект)
(ТЗР МАТ=1,05 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2  

Материалы

3 163275 163275 489825 489825

5 счет №483 от 25.03.2019г. Перевод стрелочный Р-50, 1/9 с хранения пр.2498 

(старогодный)

(комплект)
(ТЗР МАТ=1,05 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2  

Материалы

3 1127959,35 1127959,35 3383878 3383878

6 ФССЦ-25.1.06.19-0061
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка под подкладку: Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 

101-710

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 

№7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09

Железные дороги

-540 4,6 4,6 -2484 -2484

7 ФССЦ-25.1.06.19-0073
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка под подкладку: КД-50 из смеси РП 101-710

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 

№7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09

Железные дороги

540 19,73 19,73 10654 10654

8 ФЕР28-01-027-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 

№1039/пр

Балластировка пути и стрелочных переводов на 

деревянных шпалах, балласт: щебеночный

(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 

№7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09

Железные дороги

0,15 244967,66

1107,95

13592,01

840,07

230267,7 36745 166 2039

126

34540 134,46 20,17

3953337 7086 14457

1243

3931794 831,07

8944

4305

4625126 831,07

3953337 7086 14457

1243

3931794 831,07

8944

4305

Итого по разделу 1 Стрелочный перевод №12,25;  Стрелочный перевд №15

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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751423 831,07

3873703

4625126 831,07

3931794

14457

8329

8944

4305

925025,2

5550151,2 831,07

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-3, 6-10 "Индекс перевода в текущие цены (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 - Прочие объекты) I квартал 2019г. СМР=8,09"

  Итого Поз. 4-5 " "

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:
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