
ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе работы) 

или вручную (мелких деталей): стремянки, 

связи, кронштейны, тормозные конструкции 

и пр. (изготовление марок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

НР (415 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

т 0,362026
(0,193*1032+0,1*1032*1,578)/1

000

3278,23 1222 1841,3 20,6 1 187,00     442 667 7 130 47,06

2 ФССЦ-01.7.15.02-0085
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы: 16 (18) мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

т 0,199176
0,193*1032/1000

9680 1 928,00     

3 ФССЦ-08.3.04.02-0095
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

т 0,16285
0,1*1032*1,578/1000

5230,01 852,00        

4 ФЕР09-03-039-01

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т (приварка 

марок к эстакадам)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

НР (365 руб.): 99% от ФОТ

СП (267 руб.): 85%*0.85 от ФОТ

т 0,362026
(0,193*1032+0,1*1032*1,578)/1

000

1253,76 727,6 287,99 3,35 454,00        263 104 1 80,22 29,04

5 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

НР (17 руб.): 99% от ФОТ

СП (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

м2 1,5 7,68 7,68 12,00          12 0,9 1,35

6 ФЕР13-06-004-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

НР (1 руб.): 99% от ФОТ

СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

м2 1,5 0,85 0,85 1,00            1 0,1 0,15

7 ФЕР13-07-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

НР (1 руб.): 99% от ФОТ

СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

100 м2 0,015
1,5 / 100

304,03 79,36 2,23 0,33 5,00            1 9,08 0,14

8 ФЕР13-03-004-14
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ЭП-140
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 

2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09) СМР=10,26

НР 99% от ФОТ

СП 70%*0.85 от ФОТ

100 м2 0,015
1,5 / 100

1209,96 22,49 9,22 0,22 18,00          2,48 0,04

    59 785,00   77,78

      4 457,00   719 771 8 77,78

      4 748,00   1007 774 11 77,78

         291,00   288 3 3

         800,00   

  В том числе, справочно:

   Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%  (Поз. 4-8, 1)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Раздел 1. Новый Раздел

Итого по разделу 1 Новый Раздел

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Стоимость единицы, руб.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Всего

В том числе
Обору-

дование
 Всего 
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Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.
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Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

Основание: 

___________________________59,785

___________________________1,018

Выполнение геодезических наблюдений за осадками зданий и сооружений УГРЭС с установкой осадочных 

марок для Уренгойской ГРЭС

_______________________________________________________________________________________________77,78

_______________________________________________________________________________________________18,283

_______________________________________________________________________________________________41,502
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
         415,00   

         385,00   

         279,00   

           12,00   

         267,00   

      2 780,00   

      2 780,00   

         454,00   263 104 1 29,04

         559,00   368 104 1 29,04

         365,00   

         267,00   

      1 191,00   29,04

           36,00   14 1,68

           42,00   20 1,68

           20,00   

           12,00   

           74,00   1,68

      4 045,00   30,72

    41 502,00   30,72

      1 187,00   442 667 7 47,06

      1 367,00   619 670 10 47,06

         415,00   

      1 782,00   47,06

      1 782,00   47,06

    18 283,00   47,06

    59 785,00   77,78

      2 967,00   

         774,00   

      1 018,00   

         800,00   

         279,00   

    59 785,00   77,78

Составил: ___________________________сметчик 1 категории СЦ "Центр" М.В. Чиркова

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

    Итого

    Всего с учетом "Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.04.2019 г. № 12661-

ДВ/09) СМР=10,26"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать 

при составлении сметы):

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

      Накладные расходы 66% ФОТ (от 629)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 20)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 2 кв. 2019 г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.04.2019 г. № 12661-

ДВ/09) СМР=10,26"

  Итоги по Монтажным работам

      Итого c накладными и см. прибылью

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

      Итого Поз. 5-8

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

      Накладные расходы 99% ФОТ (от 20)

    Строительные металлические конструкции:

      Итого Поз. 4

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

      Накладные расходы 99% ФОТ (от 369)

      Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 369)

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Материалы:

      Итого Поз. 2-3

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"

   99% ФОТ (от 389) (Поз. 4-8)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   70%*0.85 ФОТ (от 20) (Поз. 5-8)

   85%*0.85 ФОТ (от 369) (Поз. 4)

   66% ФОТ (от 629) (Поз. 1)
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