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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "_____ " ______________2018 г.

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт тепловых узлов УТ-1, УТ-2, УТ-3, здания БНС ПРТЭЦ и Камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ

(наименование стройки)

Стоимость без НДС, руб. 5 466 531,00

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8,00              

1 ЛСР №1 Ремонт тепловых узлов УТ-1, УТ-2, УТ-3     2 681 648,00    2 681 648,00   

2 ЛСР №2 Ремонт здания БНС ПРТЭЦ и Камеры переключения 

насосной станции ПРТЭЦ

    1 663 507,00    1 663 507,00   

    4 345 155,00    4 345 155,00   

    4 345 155,00    4 345 155,00   

    4 345 155,00    4 345 155,00   

3 Расчет командировочных 

затрат

Ремонт тепловых узлов УТ-1, УТ-2, УТ-3, здания БНС 

ПРТЭЦ и Камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ

  1 040 590,00    1 040 590,00   

  1 040 590,00    1 040 590,00   

    4 345 155,00     1 040 590,00    5 385 745,00   

    4 345 155,00     1 040 590,00    5 385 745,00   

4 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты  - 1,5% 65 177,00

ОКРУГЛ(1,5% 

от 4345155;0)

1,5% от 0 1,5% от 0

15 609,00

ОКРУГЛ(1,5% 

от 1040590;0)

       80 786,00   

         65 177,00          15 609,00          80 786,00   

    4 410 332,00     1 056 199,00    5 466 531,00   

    4 410 332,00     1 056 199,00    5 466 531,00   

Составил: Сметчик 1 категории СЦ "Центр" М.В. Чиркова

Итого "Непредвиденные затраты"

Дополнительные работы и затраты

Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"

Налоги и обязательные платежи

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.  Общая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

Итого по сводному расчету

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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