
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт кровли ОВК ПРЭЦ инв. № УРЕ1100015

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00        12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (1915 руб.): 121% от ФОТ (1583 руб.)

СП (1108 руб.): 70% от ФОТ (1583 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

153,59 112,16 41,43 1 548,00          1131 417 14,38 144,95

2 ФЕРр58-17-2
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 

минеральной толщиной 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (1280 руб.): 91% от ФОТ (1407 руб.)

СП (915 руб.): 65% от ФОТ (1407 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

101,56 99,67 1,89 1 024,00          1005 19 13,08 131,85

3 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (12338 руб.): 99% от ФОТ (12463 руб.)

СП (7415 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12463 руб.)

м2 1008 7,68 7,68 7 741,00          7741 0,9 907,2

4 ФЕР13-07-002-02
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром свыше 500 мм: 

уайт-спиритом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (630 руб.): 99% от ФОТ (636 руб.)

СП (378 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (636 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

270,23 38,89 2,23 0,33 2 724,00          392 22 3 4,45 44,86

5 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (913 руб.): 99% от ФОТ (922 руб.)

СП (549 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (922 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

268,49 56,55 9,22 0,22 2 706,00          570 93 2 5,31 53,52

6 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (562 руб.): 99% от ФОТ (568 руб.)

СП (338 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (568 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

322,02 34,74 6,01 0,22 3 246,00          350 61 2 3,83 38,61

7 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

(прим.)

Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (651 руб.): 135% от ФОТ (482 руб.)

СП (307 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (482 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

1522,8 29,43 1,31 0,23 15 350,00        297 13 2 3,45 34,78

8 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (5668 руб.): 110% от ФОТ (5153 руб.)

СП (3066 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5153 руб.)

м3 30,24
504*0,06

142,72 98,29 44,43 6,96 4 316,00          2972 1344 210 10,58 319,94

9 ФССЦ-12.2.05.05-

0012
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости гофрированной структуры на 

синтетическом связующем ППЖ-ГС-175 

толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м3 30,84 1011,06 31 181,00        

___________________________6384,028

___________________________47,419

_______________________________________________________________________________________________5111,79

Раздел 1. Ремонт кровельного покрытия ОВК ПРТЭЦ ось 9-16, высота 9,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00        12 13 14 15 16 17

10 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (18899 руб.): 110% от ФОТ (17181 руб.)

СП (10223 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17181 руб.)

м3 100,8
1008*0,1

142,72 98,29 44,43 6,96 14 386,00        9908 4478 702 10,58 1066,46

11 ФССЦ-12.2.05.05-

0015
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: полужесткие 

М-150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м3 102,8 580 59 624,00        

12 ФЕР12-01-017-05
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 

сборных из плоских асбестоцементных 

листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (4798 руб.): 132% от ФОТ (3635 руб.)

СП (2008 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3635 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

4198,57 221,02 33,01 2,69 42 322,00        2228 333 27 24,64 248,37

13 ФЕРр58-20-2
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 

сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 

0,7 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (166 руб.): 91% от ФОТ (182 руб.)

СП (118 руб.): 65% от ФОТ (182 руб.)

100 м 0,24
24 / 100

643,64 539,27 8,32 2,59 154,00             129 2 1 63,22 15,17

14 ФССЦ-08.3.05.05-

0053
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа: 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

т 0,0778 11200 871,00             

15 ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (2979 руб.): 132% от ФОТ (2257 руб.)

СП (1247 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2257 руб.)

100 м2 10,08
1008 / 100

341,78 134,98 24,47 3,75 3 445,00          1361 247 38 14,36 144,75

16 ФССЦ-12.1.02.03-

0052
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Изопласт: К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м2 1149 45,2 51 935,00        

17 ФССЦ-12.1.02.03-

0054
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Изопласт: П ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м2 1169 41,11 48 058,00        

18 ФЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 мм с одним 

фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

НР (1255 руб.): 132% от ФОТ (951 руб.)

СП (525 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (951 руб.)

100 м 1,2
120 / 100

3591 479,29 74,36 11,37 4 309,00          575 89 14 52,21 62,65

19 ФССЦ-04.3.01.09-

0001
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м3 0,612 424,88 260,00             

20 ФССЦ-12.1.02.03-

0052
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Изопласт: К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 

СМР=10,17

м2 226,8 45,2 10 251,00        

21 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости автомобильных перевозок в цены на 4 кв. 

2018 г. - 5,5 СМР=5,5

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 10 42,98 42,98 430,00             430

22 ФССЦпг-03-21-01-

080
Приказ Минстроя России 

от 30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 80 км: I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета 

стоимости автомобильных перевозок в цены на 4 кв. 

2018 г. - 5,5 СМР=5,5

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 10 38,97 38,97 390,00             390

        306 271,00   28659 7938 1001 3213,11

        325 450,00   45666 10110 1753 5111,79

          11 865,00   11464 400 400 1285,244

           7 314,00   5543 1770 350 613,44

          52 054,00   Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%  (Поз. 1-2, 13-14, 16-17, 19-20, 3-12, 15, 18)

   п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25  (Поз. 3-12, 15, 18)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00        12 13 14 15 16 17
           1 446,00   

          14 442,00   

          24 566,00   

           1 915,00   

           9 034,00   

              651,00   

          28 197,00   

           1 033,00   

           3 781,00   

           1 108,00   

          21 968,00   

              307,00   

           1 548,00   1131 417 144,95

           2 000,00   1583 417 202,93

           1 915,00   

           1 108,00   

           5 023,00   202,93

        112 553,00   1134 21 1 147,02

        113 007,00   1588 21 1 205,83

           1 446,00   

           1 033,00   

        115 486,00   205,83

          16 417,00   9053 176 7 1044,19

          20 041,00   12674 179 10 1461,87

          21 987,00   14575 224 13 1681,15

          14 442,00   

           8 680,00   

          45 109,00   1681,15

          15 350,00   297 13 2 34,78

          15 470,00   416 14 3 48,69

          15 536,00   478 18 4 55,99

              651,00   

              307,00   

          16 494,00   55,99

          49 883,00   12880 5822 912 1386,4

          55 400,00   18032 6187 1277 1940,96

          59 652,00   20737 7734 1596 2232,1

          24 566,00   

          13 288,00   

          97 506,00   2232,1

        109 700,00   4164 669 79 455,77

        111 398,00   5830 701 111 638,08

        112 448,00   6705 876 139 733,79

           9 034,00   

           3 781,00   

        125 263,00   733,79

        404 881,00   5111,79

     4 117 640,00   5111,79

              430,00   430

              430,00   430

              390,00   390

              390,00   390

              820,00   

           4 510,00   

     4 122 150,00   5111,79

        269 674,00   

          10 110,00   

          47 419,00   

          52 054,00   

          28 197,00   

        511 000,00   

     1 525 000,00   

        131 533,00   

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Суточные 10 чел.*700р.*74 дн. 10*700*73

  Проживание 10 чел.*2500р.*62 дн. 10*2500*61

  Проезд 10*2*6576,65 р. 10*2*6576,65

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости автомобильных 

перевозок в цены на 4 кв. 2018 г. - 5,5 СМР=5,5"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 21

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 22

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Накладные расходы 132% ФОТ (от 6 844)

      Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 6 844)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 

кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17"

  Итоги по Поз. 21-22 "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости автомобильных 

перевозок в цены на 4 кв. 2018 г. - 5,5 СМР=5,5"

      Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 22 333)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:

      Итого Поз. 11-12, 15, 18

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Теплоизоляционные работы:

      Итого Поз. 8-10

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 22 333)

    Полы:

      Итого Поз. 7

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

      Накладные расходы 135% ФОТ (от 482)

      Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 482)

      Итого Поз. 3-6

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

      Накладные расходы 99% ФОТ (от 14 588)

      Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 14 588)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 2, 13-14, 16-17, 19-20

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 589)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 589)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"

      Накладные расходы 121% ФОТ (от 1 583)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 583)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Крыши, кровли:

   70% ФОТ (от 1583) (Поз. 1)

   70%*0.85 ФОТ (от 36921) (Поз. 3-6, 8-10)

   75%*0.85 ФОТ (от 482) (Поз. 7)

Итоги по смете:

  Итоги по Поз. 1-20 "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 

кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17"

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов):

   132% ФОТ (от 6844) (Поз. 11-12, 15, 18)

   135% ФОТ (от 482) (Поз. 7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 1589) (Поз. 2, 13-14, 16-17, 19-20)

   65%*0.85 ФОТ (от 6844) (Поз. 11-12, 15, 18)

   91% ФОТ (от 1589) (Поз. 2, 13-14, 16-17, 19-20)

   99% ФОТ (от 14588) (Поз. 3-6)

   110% ФОТ (от 22333) (Поз. 8-10)

   121% ФОТ (от 1583) (Поз. 1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00        12 13 14 15 16 17
     6 289 683,00   

          94 345,00   

     6 384 028,00   5111,79

Составил: сметчик 1 категории СЦ "Центр":                                                               М.В. Чиркова

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете


