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Техническое задание

на выполнение работ по " Капитальному ремонту турбоагрегатов К-210-130 ЛМЗ ст. №№ 1, 3, среднему ремонту турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4, замене лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6 для Гусиноозерской ГРЭС".
1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
Капитальный ремонт турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 1; 
Техническое консультирование при капитальном ремонте турбоагрегата ст. № 1;

Капитальный ремонт турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 3; 
Техническое консультирование при капитальном ремонте турбоагрегата ст. № 3;

Средний ремонт турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4; 
Замена лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6 
Место выполнения работ – Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, территория филиала «Гусиноозерская ГРЭС».

Объем работ указывается в Приложении №1 к ТЗ.

2.
Общие требования
2.1.
Основание для выполнения работ
Годовая программа ремонтов, согласованный график ремонтов.
2.2.
Требования к срокам выполнения работ
- СР ТА ст. № 4
Начало работ – апрель 2019 г. 

Окончание работ – май 2019 г.
- ТР ТА ст. № 6 (замена лопаток 27, 31 ступени)
Начало работ – май 2019 г. 

Окончание работ – июнь 2019 г. 
- КР ТА ст. № 1
Начало работ – август 2019 г. 

Окончание работ – ноябрь 2019 г.
- КР ТА ст. № 3
Начало работ – декабрь 2019 г. 

Окончание работ – март 2020 г.
2.3.
Нормативные требования к качеству работ, их результату
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением требований:
- ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил по охране природы, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности), при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, СО 153-34.03.150-2003);

- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97) с изменениями;

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО34.03.284-96);

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001(с изм. 2003));

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями № 1,2;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95), с изменениями № 1,2 (СО 34.03.301-00);

- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013);
- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго СССР (СО 153-34.03.305-2003);

- Технических условий, технических паспортов, инструкций заводов-изготовителей;
- Правила устройства электроустановок
- Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарты, стандарты организации и т.д.; 
3.
Требования к выполнению работ

3.1.
Объем выполняемых работ

3.1.1.
Объемы работ по капитальному ремонту турбоагрегатов К-210-130 ЛМЗ ст. №№ 1, 3, среднему ремонту турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4, замене лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6 должны быть выполнены согласно Ведомости объемов работ (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего технического задания.
3.2.
Требования к последовательности этапов выполнения работ
Подрядчик является ответственным за сроки и качество выполняемых работ в согласованных объемах в соответствии с договором.

3.3.
Требования к организации обеспечения работ
3.3.1.
Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг друга письменно;

3.3.2.
 Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ;

3.3.3.
 Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия;

3.3.4.
 Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

3.3.5.
 Обеспечение работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом осуществляется от стационарных станционных трубопроводов подачи технического воздуха;
3.3.6.
 Работы по перемещению грузов мостовыми кранами осуществляются с привлечением крановщиков из числа персонала заказчика, стропальщики привлекаются из числа персонала подрядчика;
3.3.7. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком.

3.3.8. Всё демонтированное оборудование (черного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад заказчика. Металлолом сдается заказчику путем взвешивания на автовесах заказчика и складируется на специально выделенной площадке, отделяется от изоляционных и обмуровочных материалов. Передача заказчику утилизируемого или неутилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. 

3.3.9.  Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ;

3.3.10.
 Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.

3.3.11. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками, и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию 

3.4.1. Все используемые для выполнения работ материально-технические ресурсы предоставляет Заказчик, которые включают в себя все материалы, конструкции, запчасти, комплектующие, оборудование, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ. Качество предоставляемых МТР должно соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

3.4.2. Заказчик совместно с подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией. 

3.4.3. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению.

3.4.4 Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.4.5. Товары передаются со склада заказчика подрядчику в монтаж по Письму-заявке. Представитель подрядчика должен иметь доверенность по форме М-2 на получение товаров

3.4.6. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий – у подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).

3.5.
Требования безопасности

3.5.1.
До начала работ на территории филиала "Гусиноозерская ГРЭС" персонал Подрядчика обязан ознакомиться под роспись с "Методикой организации допуска персонала подрядных организаций для производства работ в филиалах Управляемых обществ" и соблюдать требования данной Методики.

3.5.2.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории заказчика, «Правил внутреннего трудового распорядка» филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», инструкции о проведении огневых работ и т.д. персоналом Подрядчика, несет сам Подрядчик.

3.5.3.

Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5.4.

Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.

3.5.5.

Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

3.5.6.

Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

3.5.7.

Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ по капитальному ремонту турбоагрегатов К-210-130 ЛМЗ ст. №№ 1, 3, среднему ремонту турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4, замене лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6. Подрядчик обязан в течении 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.

3.5.8.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
3.5.9.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются работы.

3.5.10.
В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.5.11.
В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.12.
Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет Подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении.

Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

3.6.1.
Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.

3.6.2. Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) и специальные журналы работ, в том числе монтажный журнал, журнал сварочных работ, журнал скрытых работ.

3.6.3. Документацию в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013).

3.6.4.
Акты дефектации оборудования, подлежащего дальнейшему использованию.

3.6.5.
Окончательная приемка работ по капитальному ремонту турбоагрегатов К-210-130 ЛМЗ ст. №№ 1, 3, среднему ремонту турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4, замене лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6 осуществляется станционной комиссией.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ в течение гарантийного срока 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течении 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.

3.8. Ответственность Подрядчика
3.8.1.
За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ;

3.8.2.
Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством;

3.8.3.
Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ;

3.8.4.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику;

3.8.5.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений;

3.8.6.
Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях.

3.8.7. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Подрядчика по договору.

Под субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Подрядчиком с Заказчиком.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

4.1.  Заказчик в составе Закупочной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и Excel, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (Приложение №3). 

Участник подтверждает свое согласие с опубликованной сметной документацией Заказчика. Форма Письма-согласия представлена в Закупочной документации в Разделе «Образцы основных форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке». 

При этом принятие смет Заказчика не освобождает Исполнителя от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий.

4.2. Сметные расчеты предоставляются Исполнителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя).  Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения.
4.3. Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов изложен в «Рекомендациях по формированию стоимости…» (Приложение № 2). 


Также необходимо учесть, что при пересчете сметной стоимости строительства из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2001г. в текущий уровень необходимо использовать ежеквартальные индексы Минстроя России.


При предоставлении смет базисно-индексным способом, стоимость указанная Исполнителем должна включать в себя все расходы, в том числе командировочные, транспортные, расходы по привлечению представителей экспертных организаций и проведению экспертиз, расходы по эксплуатации специализированной (в том числе и арендованной) техники, расходы по погрузке и разгрузке и доставке материалов, комплектующих и запасных частей со склада Заказчика, а также вывоз отходов, образовавшихся во время проведения ремонта, в специально указанные Заказчиком места.

4.4. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком.  После утверждения смет Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего ТЗ становится фиксированной, но не превышающей цену конкурсной заявки, указанной в письме о подаче оферты Победителя/Исполнителя. Также в процессе выполнения договора данная величина затрат изменению не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.
4.5. Порядок расчетов:

Оплата выполняемых работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами оригиналов актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату.

Полная информация по Порядку расчетов отражена в проекте Договора.

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки должен представить в составе своей заявке документы (копии сертификатов, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом), подтверждающие:

5.1.1.
Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем: инженер ПТО – 1 чел.; инженеры службы Охраны труда- 1 чел.; начальник участка ИТР – 1 чел.; ст. мастер, мастер по ремонту ИТР – 2 чел.; слесаря – 14 чел. (3-6 разряд); машинист крана автомобильного – 1 чел.; инженер технического контроля – 1 чел.; изолировщик на термоизоляции – 4 чел. (3-4 разряд).
5.1.2. Наличие аттестованного специалиста сварочного производства I уровня не менее - 1 человека, аттестованного на проведение следующих видов сварки: РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки должен представить в составе своей заявке документы (копии сертификатов, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом), подтверждающие:

5.2.1.
Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций включая, но не ограничиваясь: автокран – 1 шт.; транспорт для перевозки грузов – 1 шт.; домкраты – 2 шт.; газорезательное оборудование – 2 комплекта; сварочные аппараты – 1 шт.; наборы слесарного инструмента – 3 шт.; установка для местной термообработки сварных соединений и швов – 1 шт.; шлифовальные машины – 3-5 шт.; тали ручные г/п 3-10 т. – 2 шт.; леса строительные (1 комплект 10 м2).
5.2.2. Применять оборудование и инструменты заводского изготовления имеющих необходимые паспорта, сертификаты и т.д.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не требуется.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не требуется.
5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.
5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.
5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта аналогичных работ в количестве не менее 2-х исполненных договоров за последние два года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. 

Желательно подтверждение Участником закупки наличие у него опыта выполнения работ предоставлением отзывов Заказчиков.
5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется.
5.10. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1. ÷ 5.5. применимы к привлекаемым Участникам Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.
5.11. Иные требования

К участию закупки допускается только субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). 

6. Приложение к ТЗ

Приложение №1 – Ведомость объемов работ.

Приложение №2 - Рекомендации для формирования стоимости по ТОиР энергетического оборудования.
Приложение №3 – Сметная документация.
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