
Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная 1, http://www.irao-generation.com

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Закупочную документацию по открытому запросу предложений в электронной форме.
	
	
	«30» ноября 2017 г.


Уважаемые господа!

В целях удовлетворения нужд Заказчика и организатора закупки - Филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная 1, данным уведомлением сообщает о внесении изменений в Закупочную документацию по открытому запросу предложений на право заключения договора по закупке «Проведение геодезических работ, наблюдений за режимом грунтовых вод и пьезометрической кривой плотины для Южноуральской ГРЭС» для нужд филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».
Предлагается читать в следующей редакции:
Пункт 13 Извещения: Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 

Заявки на участие в закупке должны быть поданы до 12:00 (по московскому времени) «05» декабря 2017 года через соответствующий функционал электронной торговой площадки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Пункт 14 Извещения: Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке:
Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке 12:00 (по московскому времени) «05» декабря 2017 года, в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

Дальнейшее рассмотрение заявок на участие в закупке будет проводиться по адресу 457040, РФ, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная 1, в порядке, установленном в Разделе 4 «Порядок проведения закупки» Закупочной документации.

Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить указанную дату и место рассмотрения заявок на участие в закупке.
Пункт 15 Извещения: Дата и место подведения итогов закупки: 

Подведение итогов состоится не позднее «19» января 2018 года по адресу Организатора закупки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату и место подведения итогов закупки.
Заместитель председателя закупочной комиссии,

Главный инженер                                                                                                          А.Н. Капков
