Договор подряда № 8-ПЕР/008-____-
на ремонтные работы
заключен на основании Протокола № _________ от ______2022

г. Добрянка					                      		  «___» _____________ 202_ г.
«Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Митина Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности от 24.01.2022г. № 1/ПГРЭС, с одной стороны, и ___________________, «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________(Устава / Доверенности № ______________ от _____________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение № 8) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация»), Графиком производства работ (Приложение № 3) следующую работу:
	Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений для Пермской ГРЭС в 2022 году (далее – «Работы»).
Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объекте, находящемся по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Промышленная, д.1, (далее – «Объект»).
1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.4. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1.4.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.4.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.4.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.4.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1.4.5.  На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.4.6. Подрядчик является членом саморегулируемой организации и имеет Свидетельство о допуске к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от _________, позволяющее выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.
1.6.  Договор выполняется с помощью имущества (частичным иждивением) Заказчика. Перечень такого имущества определен пп. 7.8. Договора и Приложением № 17. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов.
2. Сумма Договора (стоимость Работ)
2.1. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет ______________________ (                          ) рублей, в том числе НДС (20%) – _________________ (                    ) рублей. 
2.2. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ включает стоимость поставки на Объект Заказчика и к месту монтажа (установки) всех необходимых материалов (в том числе вспомогательных), стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, расходы на страхование, все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
2.3. Общая сумма Договора (выполняемых Работ, оказываемых услуг) является фиксированной.
2.4. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· По оборудованию, теплосетям Акт дефектации по форме 22 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017   № 1013 (далее Правила организации ТОиР)  на основное и вспомогательное оборудование, входящее в котельную, турбинную, генераторную, трансформаторную установки энергоблоков, на котлы ОПК, баки и прочее блочное и общестанционное оборудование.
· Протокол технического совещания (при необходимости).
· Ведомость дополнительных Работ по форме приложения 19 Правил организации ТОиР и Протоколы исключаемых Работ из смет по форме приложения 20 Правил организации ТОиР.
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (по оборудованию, теплосетям, транспорту – на все виды ремонтов) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ, Исполнительные сметы (по зданиям и сооружениям – в части техобслуживания) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становится неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. 
2.6. В случае принятия Подрядчиком к использованию материалов Заказчика Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора, размеров платежей и корректировке сметной документации с учетом стоимости материалов Заказчика.

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется ежемесячно на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) приложение 15, Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Актов о приемке выполненных Работ.
[bookmark: _GoBack]3.1.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ, не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик получил суммы аванса от Заказчика.
3.2. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 22 Договора. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. По выбору Заказчика оплата может осуществляться также путем передачи подрядчику векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок платежа, другие существенные условия вексельного обязательства.
           В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта-приема передачи векселей.
3.4. Исполнение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ может осуществляться следующим образом: 90 процентов денежными средствами, 10 процентов путем передачи Подрядчику находящихся на складе Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) при условии дополнительного согласованиями сторонами цен и номенклатуры таких ТМЦ.
	Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
[bookmark: _Hlk105056649]	Передача невостребованных в производстве ТМЦ оформляется Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Заказчик обязан предоставить Подрядчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.5. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.6. Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) включены в стоимость производимых по Договору работ, Подрядчик обязан их учесть в Сметной документации. При этом общая сумма Договора является фиксированной и не изменяется в связи с вышеперечисленными расходами.
		Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала включено в Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.7. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.2.  Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: с момента заключения договора.
· Окончание: 31.03.2023 г.
4.3. Сроки поставки материалов, запасных частей и выполнения конкретных видов Работ определяются Сторонами в Приложении № 3 (График производства Работ) к настоящему Договору.
4.4.  В случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте (в местах проведения Работ), во изменение согласованного плана-графика Работ, Заказчик вправе привлекать Подрядчика к выполнению неплановых (аварийных) ремонтных Работ, о чем сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

5. Порядок и условия производства Работ
5.1.  Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, конструкции, запчасти, комплектующие, инвентарь, инструменты, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы) осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1).
5.1.2. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых МТР, их соответствие установленным для данного вида Работ требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, запасных частей, их пожаробезопасность и иные свойства, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
5.1.3. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса МТР на Объект Заказчика в необходимом количестве не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала Работ.
5.1.4. Подрядчик обязан запросить у Заказчика наличие у него материалов и запасных частей (далее-материалы), необходимых для производства работ по настоящему Договору. В случае наличия у Заказчика таких материалов, отвечающих требованиям по качеству, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан принять и использовать их при производстве работ по Договору.
5.1.5. В случае предоставления материалов Заказчиком, качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладной по форме М-15, утвержденной у Заказчика (далее – форма М-15). По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика, не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания Сторонами итоговых акта о приемке выполненных работ по форме  КС-2 (Приложение 15) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
5.1.6. Погрузка и разгрузка МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
5.1.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.
5.1.8. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
5.1.9. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов по форме 24 Правил организации ТОиР, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.10. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов, запасных частей на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
· согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов (запасных частей) с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов (запасных частей) до их приобретения Подрядчиком;
· предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, запасных частей, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;
· осуществить закупку материалов (запасных частей) у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.
5.1.11. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.2. Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку запасных частей, материалов (в том числе вспомогательных), а также материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору на склад Заказчика.
Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.2.2. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов), осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтвержденных расходов Подрядчика Заказчиком из расчета единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации. 
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 
5.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен, необходимые для производства Работ, поставляет Подрядчик без увеличения стоимости Работ (вида Работ) по Договору.
5.4. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5.1. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту, используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
5.6. Устройство лесов и подмостей. 
5.6.1. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.
5.7. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.7.1. [bookmark: _Hlk105058197]Стороны при исполнении Договора руководствуются обязательными требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.2017 (далее — Правила ТОиР), и других нормативных правовых актов. Соблюдение требований  Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей СО 34.04 – 181, утвержденных РАО "ЕЭС России" 25 декабря 2003 г. (далее - СО 34.04 – 181),  является для Сторон обязательным в части, не противоречащей указанным Правилам ТОиР и другим нормативным правовым актам.
5.7.2. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, ремонтные и сварочные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при ее проверке по условиям п. 6.4 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора. 
5.7.3. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.7.2 Договора, документацию.
5.8. Обеспечение помещениями.
[bookmark: _Hlk105058227]5.8.1.	Договор исполняется с помощью имущества (частичным иждивением) Заказчика. 
5.8.2. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям научно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Подрядчик отвечает за безотказную работу оборудования в течение гарантийного срока, а также за приведение технико-экономических характеристик оборудования к нормативным. 
6.2. Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.
6.3. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.4. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема передачи (по форме Приложения № 2), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. По результатам проверки документации Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, и Подрядчик не имеет каких-либо претензий к документации, переданной ему Заказчиком (по форме Приложения № 2.1. к Договору). Отсутствие замечаний, а также непредоставление Подрядчиком Заказчику указанного в настоящем пункте письменного подтверждения в вышеуказанный срок свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. 
При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации с Заказчиком. Согласование исправленной документации Заказчиком означает, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для выполнения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, о чем Подрядчик обязан выдать Заказчику подтверждение в письменной форме за подписью уполномоченного лица в вышеуказанном порядке. 
При обнаружении ошибок в технической документации после срока, предоставленного для проверки технической документации, Подрядчик за осуществление ненадлежащей проверки технической документации  в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора и возмещает возникшие у Заказчика дополнительные расходы, связанные с недостатками технической документации, выполнения работ на основании исправленной технической документации.
[bookmark: _Hlk105058314]6.5. Принять от Заказчика в целях выполнения обязательств по Договору (иждивением Заказчика) движимое имущество и другие материальные ценности, а также недвижимое имущество, по Акту (Приложение № 17.1). Акты подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания. Представитель Подрядчика, фактически принимающий вышеуказанное имущество, и подписывающий Акт должен иметь документ, подтверждающий его полномочия на осуществление таких действий. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность и правильную эксплуатацию имущества, использовать имущество, переданное в пользование по настоящему Договору, только по его прямому назначению для выполнения договорных обязательств в рамках настоящего Договора, нести расходы по его содержанию. По истечении 6 месяцев предоставить используемое имущество с целью оценки его состояния (определения уровня износа, выявления недостатков и т.д.) и возможности дальнейшего использования в течение срока действия договора. По истечении срока, на который передается Имущество, Подрядчик обязуется возвратить полученное имущество с оформлением Актов о возврате и о сохранности имущества (по форме Приложений № 17.2 и № 17.3).
6.6. обеспечить:
6.6.1. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, Графиком производства Работ, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и Сметной документацией), действующей научно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.6.2. поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий, запасных частей;
6.6.3. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.6.4. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
6.6.5. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.6.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.6.7. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
6.7.  Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;
6.8.  Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.9. При необходимости и по указанию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных Работ, согласовать ее с Заказчиком. Подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте. 
6.10. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае невыполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.
6.11. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, и соблюдению сроков выполнения Работ. 
6.12. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
	Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 2 (двух) экземплярах: Ведомость выполненных работ по ремонту; Протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам; Протоколы испытаний, карты измерений; Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку; Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя ремонта.
6.14. Обеспечить численность ремонтного персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков не ниже минимальной численности, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации, и сроков проведения ремонта, или согласовать с Заказчиком иную численность, обосновав причины снижения относительно численности ремонтного персонала, рассчитанной на основании трудозатрат, определенных по сметной документации.
6.15. Предоставить Заказчику перечень персонала, задействованного при выполнении обязательств Подрядчика по Договору, подготовленного в соответствии с п. 6.14 настоящего Договора, п. 81 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 с указанием ФИО, квалификации и профессий, и обеспечивать контроль численности и квалификационного состава персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков в течение всего срока выполнения работ путем еженедельного предоставления Заказчику акта о фактической численности персонала Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков.
[bookmark: _Hlk105058723]6.16. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», ВППБ 01-02-95*; иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ, в том числе верхолазных работ; работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто- и электро- погрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
[bookmark: _Hlk105058752]Подрядчик также обязан обеспечить наличие указанных в настоящем пункте документов /допусков у работников привлекаемых им к работам по настоящему Договору субподрядчиков. Заказчик вправе потребовать у Подрядчика, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику для проверки указанные документы работников Подрядчика и субподрядчиков. При отсутствии необходимых документов Заказчик вправе потребовать у Подрядчика отстранения от работы на объектах Заказчика лиц, в отношении которых не предоставлены такие документы, а Подрядчик обязан исполнить соответствующее требование Заказчика. При этом Подрядчик не вправе ссылаться на данные действия Заказчика в обоснование нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.
6.17. Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.
6.18. По требованию Заказчика и в указанные им сроки представлять информацию, подтверждающую целевое расходование денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве авансовых платежей.
6.19. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
6.20. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.21. Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до сдачи выполненных Работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.22. Получать письменное согласие Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу. 
6.23. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 11 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
	В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.
	При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
	Положения пункта 6.23 Договора Стороны признают существенным условием. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3.  Предоставить Подрядчику на основании письменного запроса техническую документацию, необходимую для разработки ППР за 30 дней до начала Работ. 
7.4.  Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
7.5.  Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
7.6.  Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.7.  Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
[bookmark: _Hlk105058862]7.8. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется частичным иждивением Заказчика. В целях организации деятельности Подрядчика Заказчик предоставляет в пользование Подрядчику иждивением Заказчика: движимое имущество и другие материальные ценности, а также необходимые помещения для хранения инструментов, инвентаря, материалов, запасных частей (и т.п.) и размещения персонала Подрядчика (далее также все вместе имущество). Помещения должны быть обеспечены соответствующими их назначению коммунальными услугами. Перечень передаваемого в пользование имущества указан в Приложении № 17. 
7.9. Передача имущества от Заказчика Подрядчику осуществляется на срок 6 месяцев по Акту (Приложение № 17.1.) с описанием движимого и недвижимого имущества, позволяющим их индивидуализировать, перечислением видов коммунальных услуг для каждого помещения, а также недостатков, имеющихся на момент передачи помещений. В период использования имуществом Подрядчик обеспечивает его сохранность с учетом нормального износа и использование в соответствии с целевым назначением. 
7.10. По истечении 6 месяцев переданное имущество подлежит возврату Заказчику по Акту (Приложение № 17.2.) с целью оценки его состояния (определения уровня износа, выявления недостатков и т.д.). По результатам оценки состояния имущества оформляется Акт о сохранности имущества (Приложение № 17.3.). На основании Акта о сохранности имущества осуществляется дальнейшая передача имущества на каждые последующие 6 месяцев по Акту (Приложение № 17.1.). В случае, если до окончания срока действия Договора остается менее 6-ти месяцев, то имущество передается до окончания срока действия Договора по Акту (Приложение № 17.1.) 
7.11. После окончания выполнения Работ по Договору имущество подлежит возврату Подрядчиком Заказчику с учетом нормального износа по Акту (Приложение № 17.2.). 
7.12. Текущий и капитальный ремонт передаваемого недвижимого имущества осуществляет Заказчик.
7.13. В случае повреждения по вине Подрядчика имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость работ по устранению повреждений либо, по согласованию с Заказчиком, устраняет повреждения собственными силами или с привлечением третьих лиц в разумный срок. В случае гибели имущества Заказчика по вине Подрядчика Подрядчик в разумный срок возмещает Заказчику причиненный ущерб.
7.14. Заказчик вправе:
7.14.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7.14.2. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.
7.14.3. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ (части Работ)/устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.
7.14.4. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод/склад/ Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля: 
- применяемых материалов;
- процесса изготовления материалов Подрядчика;
- упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;
- соответствия материалов Подрядчика условиям Договора. 

8. Привлечение субподрядчика
8.1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может привлекать другие организации на правах субподряда только с письменного согласования Заказчика. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата  о допуске (при необходимости), перечень видов  и объемов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных  мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения работ, а также о количестве и квалификации персонала, который будет привлечен к выполнению работ.
8.2.  Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
8.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками, в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки.
8.4. Подрядчик  вправе по согласованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика– субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается, либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика – субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен. 
8.5. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с субподрядчиком, привлекаемым к исполнению Договора предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме Приложения № 12 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с субподрядчиком, привлеченным к исполнению Договора, предоставляется в таком же порядке.
8.6.   Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком заключить договоры субподряда в целях исполнения настоящего Договора. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50 процентов от общего объема работ по Договору.
9. Приемка выполненных Работ
[bookmark: _Hlk105058998]9.1    Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Ежемесячно, Подрядчик до 12:00 по местному времени (UTC+6) дня 23-го числа текущего месяца выполнения Работ, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 22 настоящего Договора.  Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ формы КС-2 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Актов на скрытые Работы и исполнительных съемок, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, Акты дефектации оборудования по установленной форме, Акты приемки из ремонта по форме 26 Правил ТОиР, счет-фактура и счет на оплату) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.  Для составления Актов о приемке выполненных Работ (форм КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяются формы, утвержденные у Заказчика на основе унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г. 
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах не позднее пяти календарных дней считая со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
9.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий согласно п.9.1. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.2.3 настоящего   Договора.   В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.2.3. настоящего   Договора. В течение 2 (двух) дней после предоставления исправленных копий документов, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов.
9.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанных в п. 9.1. Договора документов, Заказчик совместно с Подрядчиком  осуществляет приемку выполненных Работ (видов Работ / Работ за отчетный месяц): проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.4. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) представляет отчеты об использовании материалов Заказчика по форме Приложения № 4 и Акт списания материалов на давальческой основе по форме Приложения № 10.
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
9.6. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствует обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).
9.7. Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже (снятии, разборке), в течение в течение 5 календарных дней с даты подписания Акта  по форме КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику по Акту по форме М-35 (Приложение № 5), которые составляются в двух (двух) экземплярах.
Материалы, полученные при разборке и демонтаже оборудования, Подрядчик за свой счет и своими силами доставляет в указанное Заказчиком место.
Оставшиеся по окончании Работ неиспользованные материальные ценности, ранее переданные Подрядчику для выполнения Работ, не имеющие признаков морального и физического старения, полностью пригодные для использования по предназначению и упакованные в соответствии с условиями и сроками хранения, передаются Заказчику по накладным унифицированной формы М-15, которые составляются в 3 (трех) экземплярах.
9.8. Подрядчик одновременно с актами сдачи-приемки выполненных работ обязан предоставлять Заказчику подписанные табели учета рабочего времени на все выполненные работы как силами собственного, так и привлеченного (субподрядного) персонала, отдельно по каждому акту за соответствующий отчетный период.
10. Гарантии
10.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов, несет предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.5. Договора может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п. 5.1.9. Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приемке
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
10.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
10.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами итогового акта по форме КС-2. 
10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на ее проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением причиненного ущерба.
10.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ. 

11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
12.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) пени в размере 0,2% от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Договора. Понесенные Заказчиком убытки от несвоевременного выполнения работ по Договору взыскиваются с Подрядчика в части, непокрытой неустойкой и штрафом, предусмотренными настоящим пунктом 12.2.1 Договора. Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчет экономического ущерба от них» МТ-039-3, утвержденной Приказом № УЭГ/285/ЭГ/242 от 06.06.2019 г. (Приложение № 9 к Договору); 
12.2.2. за нарушение сроков возврата неиспользованных в процессе Работ материалов Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости невозвращенных материалов за каждый день просрочки; 
12.2.3. за нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и предоставлению иных документов в соответствии с пунктами 3.7., 9.1., 9.2. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению счетов-фактур и иных документов в соответствии с пунктами 3.7., 9.1., 9.2. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ, и/или в акте сверки;
12.2.3.1. При наличии ошибок или иных неточностей в документах, которые Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику в соответствии с пунктами 3.7., 6.13, 9.1., 9.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей  за каждый некорректно оформленный документ.
12.2.4. в случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 8.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10000 (Десяти тысяч) рублей.
12.3. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
12.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
12.6. [bookmark: _Hlk105059308]Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 10000 (Десяти тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом (персоналом субподрядчиков) Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24.07.2013 №328н Министерства труда и социальной защиты РФ), Федерального закона Российской Федерации от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390), за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами.  
12.7. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика)
· другими незапрещенными способами.
12.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
12.9. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учетом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки ее выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями законодательства. 
12.10. В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п.10.4 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных  в:
- суммах затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб).
- суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода);
[bookmark: _Hlk105059344]Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них» МТ-039-3, утвержденной Приказом № УЭГ/285/ЭГ/242 от 06.06.2019 г. (Приложение № 9 к Договору) на  основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности. 
12.11. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения/не достижения показателей экономичности и надежности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надежности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании.
12.12. [bookmark: _Hlk105059385]В случае установления приемочной комиссией Заказчика в соответствии с п. 121 Правил ТоиР (п.2.9. СО 34.04.181-2003 — указывать, где применимо) оценки качества отремонтированного оборудования "не соответствует требованиям ремонтной документации (НТД)", Подрядчик обязан возместить убытки, причинённые Заказчику и рассчитанные в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них» МТ-039-3, утвержденной Приказом № УЭГ/285/ЭГ/242 от 06.06.2019 г. (Приложение № 9 к Договору). 
12.13. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
12.14.	При неисполнении Подрядчиком обязательств по Договору и возникновения у Заказчика права на получение неустойки, предусмотренной Договором за неисполнение соответствующих обязательств по пунктам 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3.1., 12.2.4, 12.6, 12.7, Заказчик вправе уменьшить сумму очередных платежей, причитающихся Подрядчику по Договору, на размер такой неустойки.
Такое уменьшение платежей не является зачетом однородных встречных требований в понимании ст.410 Гражданского кодекса РФ, а является согласованным Сторонами (в соответствии с п.1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ) надлежащим способом прекращения обязательств Сторон в соответствующей части.
[bookmark: _Hlk109288496]12.15. Статья 712 Гражданского кодекса РФ не применяется к отношениям сторон по настоящему Договору.
12.16. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждое несвоевременное исполнение, или неисполнение положений, предусмотренных разделом 16 договора «Экологические требования. При этом уплата штрафов Заказчику не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной природоохранным законодательством РФ и от возмещения причиненного Заказчику ущерба.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
13.5. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны, не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
15. Основания расторжения Договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 20 (двадцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных проектом, Техническим заданием, Графиком производства Работ, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
15.1.3. аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
15.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
15.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком;
15.1.7. в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора о привлечении субподрядчиков
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
15.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
· по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключенным договорам с субподрядчиками и поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
· вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
· вернуть всю документацию, полученную им от Заказчика;
· убрать со строительной площадки своими силами и за свой счет принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
15.6. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.
16. Экологические требования.
16.1. [bookmark: _Hlk105059448]При исполнении обязательств Подрядчик соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, обращения с отходами, санитарного законодательства и иных требований природоохранного законодательства, несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, в том числе за вред, причиненный в ходе своей деятельности компонентам окружающей среды, а также самостоятельно, за свой счет его ликвидирует и компенсирует в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
16.2. Подрядчик самостоятельно рассчитывает и вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе за размещение отходов) в части воздействия, оказываемого на окружающую среду в процессе выполнения работ. Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан предоставить копии платежных поручений по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду в части воздействия, оказываемого на окружающую среду в процессе выполнения работ (при наличии такого воздействия).
16.3. Подрядчик является образователем и собственником всех видов отходов (кроме отходов, которые имеют ценность), образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик обязан самостоятельно производить сбор отходов, образующихся в процессе выполнения работ по Договору способами и условиями, безопасными для окружающей среды.
Всё демонтированное оборудование, содержащее черные или цветные металлы, а также отходы, которые имеют ценность для реализации, является собственностью Заказчика. Указанное оборудование должно сдаваться Подрядчиком на склад Заказчика в порядке, определяемом Заказчиком в зависимости от выполняемых Подрядчиком работ.
16.4. Подрядчик до начала производства работ должен согласовать с Заказчиком в письменном виде (с составлением акта в произвольной форме):
- места временного накопления отходов, в том числе загрязненного обтирочного материала, производственных и бытовых отходов, грунта, демонтируемых конструкций, материалов, образующихся в процессе выполнения обязательств по договору. Места временного накопления отходов должны исключать попадание масел на пол и оборудование, почву, водные объекты, гидротехнические сооружения, сети канализации, дренажные каналы (предусмотреть контейнеры, поддоны и т.п.);
- место установки мойки колес транспортных средств (при использовании мойки для колес);
- место установки биотуалетов (при использовании биотуалетов);
- место размещения МТР, необходимых для производства работ;
- место размещения бытового городка (при использовании бытового городка);
- источники водоснабжения (для производственных и хозяйственно-бытовых нужд);
- место сброса сточных вод (в т.ч. производственных), образующихся в процессе выполнения работ;
- места движения и стоянки транспортных средств (при использовании транспортных средств).
16.5. Подрядчик обязан самостоятельно заключать договоры со специализированными организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации):
- на сбор, транспортировку, захоронение, обезвреживание или утилизацию отходов, (кроме отходов, имеющих ценность), образующихся в процессе выполнения работ по договору, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности соответствии с п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в случае изменений законодательства указывается иной актуальный нормативный правовой акт);
- на регулярное сервисное обслуживание биотуалетов и мойки колес, включая сбор и передачу специализированной организации сточных вод (при использовании мойки колес или биотуалетов);
- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, включая контроль содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспорта (при нахождении автотранспортных средств на гарантийном периоде – документы о прохождении плановых технических обслуживаний) (при использовании транспортных средств);
- на мойку транспортных средств (на специальных пунктах вне территории Заказчика) (при использовании транспортных средств).
График вывоза отходов Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком (с составлением акта в приемлемой для сторон форме). Вывоз отходов с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком за свой счет, с привлечением собственной или арендованной техники, соответствующей требованиям законодательства в части транспортировки отходов. 
Привлекаемые для транспортирования и иных работ по обращению с отходами работники должны иметь сертификаты о дополнительной подготовке на право работы с опасными отходами.
16.6. В течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, Подрядчик предоставляет Заказчику договор, или иной документ, подтверждающий намерение заключения договора со специализированной организацией работающей на основании лицензии на обращение с отходами в соответствии с п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в случае изменений указывается иной актуальный нормативный правовой акт), в котором отражены сведения о том куда будут передаваться отходы, с целью их дальнейшей утилизации, обработки, обезвреживания или размещения.
16.7. По окончании выполнения работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения работ, вывоз образованных отходов с целью их дальнейшей утилизации, обезвреживания силами специализированной организации, имеющей лицензию на соответствующий вид обращения с отходами, и/или размещения на лицензируемых полигонах. Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие фактическую передачу, вывоз, утилизацию, обезвреживание и/или размещение отходов (акты, накладные и др.). 
Подрядчик обязан провести рекультивацию земель после завершения работ (при нарушении почвенного покрова в процессе выполнения работ).
16.8. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде, за нарушение действующего законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны поверхностных и подземных вод, законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, в области обращения с отходами, санитарно-эпидемиологического законодательства и другого природоохранного законодательства. Подрядчик компенсирует Заказчику сумму штрафов, налагаемых на Заказчика надзорными органами в случае, если такие штрафы возникли ввиду несоблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства в ходе осуществления деятельности Подрядчика на территории Заказчика.
16.9.  Заказчик вправе осуществлять проверку выполнения требований природоохранного законодательства и мероприятий по охране окружающей среды на любом этапе выполнения работ, а при выявлении нарушений – выдавать указания Подрядчику об их устранении. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
16.10. Подрядчик обязан соблюдать ограничения, установленные при ведении деятельности в границах водоохранной зоны в соответствии с п.15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, а также в границах прибрежной защитной полосы в соответствии с п. 17 ст. 65 указанного Кодекса и несет ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях РФ.
16.11. При возникновении аварийной ситуации, связанной с загрязнением компонентов окружающей среды, Подрядчик незамедлительно должен информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, авариях, связанных с причинением вреда компонентам окружающей среды.
16.12. На территории Заказчика запрещается:
- сжигать отходы;
- допускать разливы нефтепродуктов;
- использовать неисправную технику, механизмы;
- сливать жидкие (нефтепродукты и т.п.), складировать твердые отходы в дренажную систему, в сети канализации, на почву, в подводящий и отводящий каналы;
- осуществлять мойку, заправку и технического обслуживание транспортных средств (в т.ч. замену ГСМ); 
- использовать материалы и оборудование, которые могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека;
- осуществлять стоянку транспортных средств в не положенных для этого местах.
16.13. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемыми им субподрядчиками.
17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
17.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи, под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения, считается не принятой.
17.5. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
17.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
17.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
17.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.
18. Заверения об обстоятельствах        
[bookmark: _Hlk105059531]18.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора:
a)	работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.  
b)	Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;
c)	Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Исполнитель располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;
d)	обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Подрядчиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Подрядчик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Подрядчик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.
	Заказчик полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Заказчика существенное значение.
18.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 18 Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Подрядчик дает заверения в п. 18 Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Исполнитель обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.
18.3. Возмещение потерь:
18.3.1. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Подрядчика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:
а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»), 
либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее – «Мотивированное  мнение»);
б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.
 Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:
- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Подрядчиком, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс
- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс
- штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).
Подрядчик возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Контрагентом (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).
18.3.2.  Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:
  18.3.2.1.  При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субподрядчиков, Общество в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Подрядчика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).
18.3.2.2.  В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Заказчик обязан представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае непредставления Подрядчиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Контрагента отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.
18.3.3. Общество вправе потребовать с Подрядчика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 18.3.1. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.
19. Антикоррупционная оговорка
Стороне [               ] известно о том, что АО «Интер РАО – Электрогенерация» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи/пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны (hotline@interrao.ru). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи/пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.
   	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 19 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в разделе 19 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с настоящим разделом, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.
20. Условия обеспечения исполнения обязательств
20.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору одним из следующих способов:
[bookmark: _Hlk112162246]- независимую (банковскую, корпоративную) гарантию надлежащего исполнения договора на сумму, равную 149 981 (сто сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) со сроком действия на 60 (шестьдесят) рабочих дней превышающим дату окончания работ по Договору;
- поручительство лица, аффилированного с Контрагентом, на сумму, равную 149 981 (сто сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в форме письменного документа, подписанного поручителем, соответствующего требованиям параграфа 5 главы 23 Гражданского кодекса РФ;
- внесение денежной суммы в размере 149 981 (сто сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на счет Заказчика, указанный в разделе 22 Договора (реквизиты сторон).
20.2. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде предоставления независимой гарантии Стороны договорились о следующем:
20.2.1. При продлении Сторонами срока исполнения обязательств Подрядчика по Договору или если становится очевидным, что исполнение обязательств не будет завершено Подрядчиком в установленный Договором срок, Подрядчик обязан обеспечить продление / предоставить новую независимую гарантию на условиях, указанных в п.20.1 Договора не позднее, чем за 15 дней до окончания срока действия первоначальной гарантии.
20.2.2. Банк-гарант/Гарант и текст гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Банк-гарант должен входить в список банков, удовлетворяющих требованиям Группы «Интер РАО» к надёжности и кредитоспособности (Приложение № 19 к настоящему Договору). 
20.2.3. Независимая гарантия должна удовлетворять требованиям, изложенным в Приложении № 18 к настоящему Договору (Требования к оформлению независимых (банковских/корпоративных гарантий). 
20.2.4. Право Заказчика на получение суммы, на которую выдана независимая гарантия, возникает при условии однократного ненадлежащего исполнения Подрядчиком одного или нескольких обязательств по настоящему Договору.
20.2.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
 20.3. Поручительство аффилированного с Подрядчиком лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае если в отношении Подрядчика иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) Подрядчика иностранными государствами введены ограничительные меры, при этом такое аффилированное лицо должно:
а) обладать кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
б) предоставить Заказчику сведения, подтверждающие платежеспособность аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
в) принять обязательство письменно извещать Заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:
- предъявление к аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов аффилированного лица со стороны третьих лиц;
- возбуждение в отношении руководителя аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления аффилированного лица, банковских реквизитов аффилированного лица;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации аффилированного лица;
- принятие судом к производству заявления о признании аффилированного лица несостоятельным (банкротом).
При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.
20.4. В случае обеспечения исполнения обязательств в виде предоставления поручительства аффилированного лица Стороны договорились о следующем:
20.4.1. Кандидатура Поручителя и форма договора поручительства должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 
20.4.2. Поручитель отвечает солидарно (вариант: субсидиарно) с Подрядчиком. Заказчик вправе обратиться к Поручителю с требованием о возмещении убытков, уплате неустоек/штрафов, предусмотренных настоящим Договором / процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ / выплате любых сумм, причитающихся Заказчику со стороны Подрядчика в течение всего срока действия обязательств Подрядчика.
20.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика Стороны договорились о следующем:
20.5.1. Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что данный способ обеспечения является иным не предусмотренным законом способом обеспечения исполнения обязательств, установленным договором согласно ст. 329 ГК РФ. На сумму указанных денежных средств проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
20.5.2. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим Договором, денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств, по истечении срока действия Договора не возвращаются Подрядчику. 
При возникновении у Заказчика права на получение денежных сумм, вследствие неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик засчитывает в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления претензии / заявления о зачете Подрядчику, предоставленные в качестве обеспечения денежные средства в счет исполнения соответствующего обязательства. 
20.5.3. По окончании срока исполнения Сторонами обязательств по Договору и направления Подрядчиком в адрес Заказчика обращения о возврате обеспечения денежные средства подлежат возврату на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения обращения Заказчиком в следующем порядке:
20.5.3.1. в полном размере – при отсутствии каких-либо нарушений обязательств по Договору Подрядчиком, либо
20.5.3.2. в размере оставшейся части обеспечения – если при наличии каких-либо нарушений обязательств по Договору Подрядчиком денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения, были зачтены в счет исполнения обязательств Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 20.5.2 Договора.
20.5.4. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
20.6. Стороны подтверждают, что на основании ст. 3.2. (ч.26) Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в рамках проведения закупочной процедуры на право заключения настоящего Договора Подрядчиком до заключения настоящего Договора предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору путем __________________.
20.7. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. Указанное изменение осуществляется с учетом требований, установленных настоящим разделом Договора к способам обеспечения исполнения обязательств.
20.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком.
20.9. Если обеспечение осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, то возврат денежных средств в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, осуществляется заказчиком на банковский счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, на сумму которых уменьшается размер обеспечения, и направления соответствующего заявления Подрядчиком Заказчику.
20.10. Нарушение Подрядчиком условий, порядка и срока предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору является существенным нарушением. 
20.11.  В случае просрочки Подрядчиком продления срока независимой гарантии, замены способа обеспечения исполнения обязательств в случаях, предусмотренных Договором или несоответствия предоставленного обеспечения предусмотренным настоящим Договором требованиям Заказчик имеет право:
а) до момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по предоставлению обеспечения исполнения обязательств   взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 1 % от суммы не предоставленного обеспечения исполнения обязательств за каждый день просрочки;
б) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
С даты уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора такой Договор считается расторгнутым, а обязательства по нему прекращенными, за исключением оплаты услуг, принятых Заказчиком до даты расторжения Договора, и возмещения Подрядчиком документально подтвержденного реального ущерба в части, не покрытой обеспечением исполнения обязательств Подрядчика.
20.12. Расходы по предоставлению обеспечения обязательств в соответствии с настоящим Договором несет Подрядчик.
21.  Приложения к настоящему Договору
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 –  Акт приема-передачи проектной, ремонтной и технической документации; 
· Приложение № 2.1. – Подтверждение достаточности документации (форма);
· Приложение № 3 – График производства Работ;
· Приложение № 4 – Отчет о расходовании материалов Заказчика;
· Приложение № 5 – Акт об оприходовании материальных ценностей (М-35.);
· Приложение № 6 – График платежей;
· Приложение № 7 – Акт на передачу неизрасходованных материалов;
· Приложение № 8 –  Сметная документация;
· Приложение № 9 – Методика «Учет аварий и нарушений в работе, энергооборудования, и расчёт экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО-Электрогенерация»;
· Приложение № 10 – Акт списания материалов на давальческой основе;
· Приложение № 11 – Форма справки о цепочке собственников компании;
· Приложение № 12 – Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора; 
· Приложение № 13 – Рекомендации по охране труда;
· Приложение №14 – Накладная на отпуск материалов на сторону Ф-96-ЭГ;
· Приложение №15 – Форма КС-2;
· Приложение №16 – Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений;
· [bookmark: _Hlk105059625]Приложение № 17 – Перечень имущества, передаваемого в пользование Подрядчику в целях выполнения работ по Договору; 
· Приложение № 17.1 – Форма акта передачи в пользование Подрядчику имущества и других материальных ценностей;
· Приложение № 17.2 – Форма акта возврата Заказчику Подрядчиком имущества и других материальных ценностей;
· Приложение № 17.3 – Форма акта о сохранности имущества (помещений);
· Приложение № 18 – Требования к оформлению независимых (банковских/корпоративных) гарантий;
· Приложение № 19 – Список банков, удовлетворяющих требованиям Группы «Интер РАО» к надёжности и кредитоспособности;
· Приложение № 20 – Рекомендуемая форма банковской гарантии.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.
22. Адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО – Электрогенерация») 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 
Почтовый адрес/адрес для счетов-фактур: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 
ИНН 7704784450, КПП 770401001/997650001 
ОКПО 92516444, ОКВЭД 35.11,
ОКТМО 45383000
ОГРН 1117746460358 (головная организация)
Банковские реквизиты: 
Плательщик: АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
Р/с 40702810692000024152 Банк ГПБ (АО) г. Москва 
Кор/счет 30101810200000000823 БИК 044525823
Получатель услуг: «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Промышленная, д.1, Пермская ГРЭС. 
ИНН 7704784450, КПП филиала 591443001 (для счетов-фактур) 
ОКПО 047 188 69 (филиала), ОКТМО 57616101
ОКАТО 57416000000 (филиала), ОКВЭД-35.11

	ПОДРЯДЧИК:
	_____________________
Адрес места нахождения: ___________________________
Телефон ____________ Факс _________________
E-mail:_______________________ 
ОГРН __________________
ИНН ___________________, КПП ___________________
Банковские реквизиты:
Банк ________
Р/с _______________________К/с _______________________
БИК _________



ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	Директор Филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

____________________   С.А. Митин
          М.П.
	


___________________  
               М.П.


Приложение №2 к Договору подряда
№ 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_

Акт приема-передачи 
Проектной, ремонтной и технической документации
по Договору № _______от ________________г.

г. ___________		             	                                            «____» ________ ____г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _________________________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную, ремонтную и техническую документацию в составе: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему проектную, ремонтную и техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и выдает Заказчику подтверждение в письменной форме  за подписью уполномоченного лица о том, что Подрядчик обладает всей необходимой документацией для проведения Работ по Договору, которая соответствует предъявляемым требованиям, либо уведомляет Заказчика о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ, на результат работ, на сроки выполнения работ и т.д. Недостатки подлежат устранению в порядке п. 6.4. Договора. 

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:




	
	Приложение № 2.1. к Договору подряда
№ 8-ПЕР/008-___ -__   от ______202_ (Форма)


	Подтверждение  достаточности документации

Настоящим _______________ (наименование подрядчика), являющееся  подрядчиком по Договору №______________________от _________________(далее – «Подрядчик», «Договор») подтверждает, что обладает всей проектной, ремонтной и технической  документацией, достаточной и необходимой для выполнения работ по Договору.

Подрядчик не имеет каких-либо претензий к проектной, ремонтной и технической документацией, переданной ему Заказчиком по Акту приема-передачи от _____________по Договору, включая, но, не ограничиваясь, к качеству переданной документации, ее полноте, составу, содержанию. Переданная документация соответствует предъявляемым к ней требованиям. (применяется при получении документации от Заказчика).


От  Подрядчика:
Подтверждение выдал              _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

От Заказчика:
Подтверждение принял:           _______________   _________________   _________________
                                                        (должность)                 (подпись)                       (расшифровка подписи)



	

	

	



от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________3

Приложение № 3 к Договору подряда
№ 8-ПЕР/008-___ -__   от ______202_

	
	ГРАФИК 

	
	производства Работ 

	
	на Объекте: Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
 по адресу: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, промбаза.


	№
	Наименование материалов, выполняемых Работ
	Сроки поставок, выполнения Работ 

	
	
	2022 год
	2023 год

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	1
	Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений для Пермской ГРЭС в 2022 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гарантийный срок на работы
	на работы: 24 мес.






       
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:




	Директор Филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

____________________   С.А.Митин
          М.П.
	


___________________  
               М.П.






Приложение №4 к Договору подряда № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_
 Форма №ДМ-01
Отчет о расходовании материалов заказчика 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ____________ с одной стороны, и представитель подрядчика_________________ и ______________ с другой стороны, составили настоящий отчет об остатках, движении и расходовании давальческих материалов за __________20  г.
	№ пп
	№, дата накладной
	Наименование оборудования, материалов
	Номен-клатурный номер
	ед. изм.
	Остаток на начало отчетного месяца (количество, сумма)
	Получено в отчетном периоде (количество, сумма)
	Расход на выполненный объем работ по актам КС-2 за отчетный месяц
	Итого (количество, сумма)
	Возвращен остаток неизрасходованных материалов (количество, сумма)
	На основании накладной (акта) (№ и дата)
	Остаток на конец отчетного месяца (количество, сумма)

	
	
	
	
	
	
	
	Дата, № акта
	Количество, Сумма*
	Номер ОС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                Остаток, числящийся за подрядчиком, подлежит дальнейшему использованию
                Представитель заказчика							Представитель подрядчика		
                                       _____________/___________________                                                                                   _____________/______________________

*В столбце 9 указывается стоимостной показатель в соответствии с показателями в Накладной на отпуск материалов на сторону (М-15)

Приложение № 5 к договору № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_:
Типовая межотраслевая форма № М-35
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
	А К Т  №
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	

	об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
	
	(должность)
	

	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	зданий и сооружений
	"
	
	"
	
	20
	
	г.



	
	Коды

	Форма по ОКУД
	0315009

	Организация
	
	по ОКПО
	

	Заказчик
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик
	
	по ОКПО
	


С привлечением оценочных организаций	



	Дата
составления
	Код вида операции
	Структурное 
подразделение
	Вид 
деятельности
	

	
	
	
	
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица
измерения
	Получено при разборке и демонтаже
	Передается подрядчику 
для повторного 
использования
	

	счет, субсчет
	код 
аналитичес-
кого учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенк-
латурный номер
	наименование
	код
	коли-
чество
	коэффи-
циент годности
	коли-
чество
	цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона формы № М-35
	Корреспондирующий счет
	Материальные 
ценности
	Единица 
измерения
	Получено при разборке и демонтаже
	Передается подрядчику 
для повторного 
использования
	

	счет, субсчет
	код 
аналитичес-
кого учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенк-
латурный 
номер
	наименование
	код
	коли-
чество
	коэффи-
циент годности
	коли-
чество
	цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	
	Х
	
	Х
	
	


Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам
баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.
Заказчик 	Подрядчик 
М.П.	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




Приложение № 6 к Договору подряда
                                                                                                               № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

по Договору № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_


Наименование работ (услуг): Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений для Пермской ГРЭС в 2022 году 
Объект: Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Общая стоимость работ (услуг) по Договору:   _________________ (с НДС)

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость с учетом НДС (руб.)
	Сумма платежа в месяц с учетом НДС __% (руб.)  

	
	
	
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений для Пермской ГРЭС в 2022 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по Договору:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе НДС по Договору:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму ежемесячного платежа или отказать Подрядчику в выплате суммы ежемесячного платежа в случае выполнения Подрядчиком объемов Работ, подтвержденных подписанным Сторонами Актом формы КС-2, на сумму меньше, чем предусмотрен ежемесячный платеж. При таком отказе в выплате ежемесячного платежа или уменьшении ежемесячного платежа Подрядчик не вправе предъявлять какие-либо штрафные санкции к Заказчику, а также не вправе ссылаться на такую задержку платежа или такой отказ от платежа как на основание для изменения сроков производства Работ и/или как на основание для приостановки Работ.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:




	Директор Филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

____________________   С.А.Митин
          М.П.
	


___________________  
               М.П.



Приложение № 7 к Договору подряда     № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_

АКТ №___
на передачу неизрасходованных материалов Заказчику

	
	Коды

	Форма по ОКУД
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Оборотная сторона Акта
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил
	
	
	
	
	
	· Главный бухгалтер
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	· Получил
	· 
	· 
	· 
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



Приложение № 9 к Договору подряда № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_










МЕТОДИКА 

 «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования, 
и расчет экономического ущерба от них»

МТ-039-3










	Ответственный за применение ВНД
	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

	Владелец документа
	ПАО «Интер РАО» / Блок производственной деятельности/ Департамент производственного контроля и технического аудита/ руководитель Департамента



 
	[image: cid:image001.jpg@01D27666.328F4E80]
	Методика
«Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчет экономического ущерба от них»
	МТ-039-3

	
	
	Для внутреннего использования
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1. [bookmark: _Toc10707068]ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

	Краткое описание документа
	Определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию. 
Устанавливает порядок расчета и классификации составляющих экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования.

	Корпоративный стандарт 
	да

	Ограничение доступа
	нет




2. [bookmark: _Toc10707069]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:
	Наименование подразделения/должности/роли

	Руководители подразделений Общества 

	Работники, участвующие в процессах учета, расследования, расчета экономического ущерба  



3. [bookmark: _Toc10707070]ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ

	Наименование роли
	Определение роли

	Работники, участвующие в процессах учета, расследования, расчета экономического ущерба  
	Работники, участвующие в процессах:
- учета и расследования аварий и нарушений в работе энергооборудования;
- расчета экономического ущерба от нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов;
- подготовки отчетных сведений по авариям и нарушениям в работе энергооборудования.



	Наименование термина
	Сокращение
	Определение термина (расшифровка сокращения)

	Вводимые определения:

	Источник тепловой энергии (теплоты)
	-
	Теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей.

	Нарушение в работе энергооборудования
	-
	Действия или бездействия персонала, недопустимые отклонения технического состояния, технологических параметров работы энергоустановки (энергооборудования), ее элементов, вызвавшие вывод их из работы (либо изменение эксплуатационного состояния) или повреждение во время эксплуатации, нарушение показателей качества электрической или тепловой энергии, вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, технологические нарушения в работе энергооборудования, которые привели к дополнительным вредным или опасным факторам, отклонению параметров энергоносителя, экологическое воздействие, другие факторы снижения надежности, которые не относятся к определению аварии в электроэнергетике, аварии и инцидента на опасном производственном объекте, аварийной ситуации при теплоснабжении, но в результате которых Обществом получены финансово-экономические потери. Перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, устанавливается в разделе 5 настоящей Методики.

	Сетевая вода
	-
	Специально подготовленная вода, которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве теплоносителя, предназначенного для покрытия нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

	Система горячего водоснабжения
	ГВС
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений или отдельные сооружения и устройства, предназначенные для горячего водоснабжения потребителей, путем нагрева холодной воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального или индивидуального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения) либо путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения.

	Система теплопотребления
	-
	Комплекс тепловых энергоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки.

	Система теплоснабжения
	-
	Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

	Тепловая энергоустановка

	ТЭУ
	Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, транспортирования, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.

	Тепловая сеть

	ТС
	Совокупность устройств, предназначенных для транспортирования, передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии.

	Теплопотребляющая энергоустановка
	-
	Тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды.

	Электрическая сеть
	-
	Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии.

	Энергооборудование
	-
	Оборудование и сооружения, предназначенные либо используемые (участвующие в технологическом процессе) для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой и электрической энергии, в том числе при транспортировании рабочей среды к потребителям.

	Управляющая организация
	-
	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

	Общество
	-
	АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	Филиал
	-
	Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация», непосредственно осуществляющий производство, передачу или распределение электрической (тепловой) энергии (электростанции, предприятия тепловых сетей)

	Действующие определения:

	Авария
(в электроэнергетике)
	-
	Технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

	Аварийная ситуация при теплоснабжении
	-
	Технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления (отпуска) тепловой энергии.

	Авария
(на опасном производственном объекте)
	-
	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

	Безвозвратные потери
	-
	Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ.

	Возвратные суммы
	-
	Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной и прочей деятельности.

	Диспетчер Системного оператора
	-
	Работник диспетчерского центра АО «СО ЕЭС», или его филиал, уполномоченный на выдачу диспетчерских команд и согласований.

	Затраты на возмещение социального ущерба 
	-
	Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате аварии, инцидента или технологического нарушения в работе оборудования, а также затраты на возмещение стоимости имущества граждан, пострадавших в результате аварии, инцидента или технологического нарушения в работе оборудования.

	Затраты на возмещение экологического ущерба
	-
	Сумма затрат, связанных с расходами, произведенными для восстановления (предотвращения) нанесения вреда окружающей среде и стоимости утраченных/дополнительно использованных природных ресурсов для пуска и (или восстановления) штатного режима эксплуатации, производственных фондов, а также штрафными санкциями, наложенными на юридическое лицо.

	Затраты на проведение ремонтных работ
	-
	Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы.

	Инцидент
(на опасном производственном объекте)
	-
	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

	Нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ)
	-
	Часть первичного регулирования, осуществляемого в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования. 

	Потери на балансирующем рынке
	-
	Обязательства, возникающие на балансирующем рынке при разгрузке (недовыработке электроэнергии) по собственной инициативе.

	Потери от ухудшения технологических параметров 
	-
	Потери от ухудшения технико-экономических показателей, связанных с работой основного оборудования, в том числе при отключении вспомогательного оборудования (ПТН, ЦН, ПВД, БУ, ПСВ и пр.), приводящем к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на СН и т.д.), а также потери, возникающие при необходимости ввода из резерва, взамен выбывшей мощности, генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.).

	Пусковые затраты на топливо
	-
	Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть или набора диспетчерской нагрузки (до окончания пусковых операций).

	Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции
	-
	Потери (убытки) за период вынужденного простоя, аварийного ремонта оборудования, вследствие снижения располагаемой мощности вследствие технологического нарушения.

	Системный оператор
	-
	Специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. В Единой энергетической системе России функции Системного оператора выполняет АО «СО ЕЭС».

	Упущенная выгода
	-
	Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие технологического нарушения в работе оборудования.

	Ущерб
	-
	Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения в работе оборудования) на энергетическом объекте, (в том числе теплоэнергетическом или теплосетевом объекте) и исчисляемые в денежном эквиваленте.
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4.1. Настоящая Методика определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования при эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов при эксплуатации производственных фондов.
4.2. Предварительная оценка ущерба производится в течение 7 рабочих дней с момента возникновения события по тем составляющим ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательный расчет производится, как правило, после окончания расследования события, завершения мероприятий по восстановлению зданий, сооружений, технического состояния оборудования (технического устройства) и включения в работу или перевода в резерв. При корректировке величины ущерба информация доводится до заинтересованных сторон в течение 3-х рабочих дней с указанием детальных причин корректировки.
4.3. Предварительные и уточненные (окончательные) данные для расчета представляются соответствующими центрами ответственности по направлениям деятельности филиалов. Распределение функций между центрами ответственности по представлению данных и консолидации результатов расчета ущерба устанавливается распорядительным документом по филиалу. 
4.4. Результаты расчета экономического ущерба оформляются в виде справки-расчета экономического ущерба (приложение №1) и утверждаются руководителем энергообъекта.
4.5. Определение экономического ущерба от аварий и нарушений в работе оборудования при эксплуатации производственных фондов осуществляется в следующих целях:
4.5.1. определение финансово-экономических потерь Общества вследствие аварий и нарушений в работе энергооборудования;
4.5.2. статистический анализ аварий и нарушений в работе энергооборудования, а также экономический ущерб от них для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:
· объемов, периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;
· нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);
· проектов и планов модернизации и реконструкции энергопредприятий;
· мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования, зданий и сооружений.
4.6. Экономический ущерб, рассчитанный в соответствие с настоящей Методикой, может применятся для оценки:
1) аварии, нарушения в работе оборудования, отказа и пр. – величина ущерба относится к конкретному событию независимо от его продолжительности и времени наступления последствий, а также даты и времени фиксации ущерба от данного события;
2) финансовых и экономических показателей в отчётном периоде (год, квартал, месяц) – учитывается ущерб, дата и время фиксации которого, приходится на оцениваемый отчетный период.
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К учету и расследованию подлежат следующие события (далее аварии и нарушения в работе энергооборудования):
На объектах электрогенерации и электрических сетей [пп. 5.1-5.9]:
5. 
5.1. Аварии в электроэнергетике, порядок расследования причин которых установлены НПА РФ, в том числе:
5.1.1. аварии, расследуемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, либо его территориальным органом, в результате которых произошли:
1) повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса;
2) повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте;
3) повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора;
4) повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса;
5) обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности);
6) отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более;
7) массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более;
8) отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении любого из следующих событий:
· разделение Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части;
· выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с Единой энергетической системой России или технологически изолированной территориальной энергосистемой), с переходом на изолированную от Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения;
· превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более;
· применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра;
· внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей;
9) отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более;
10) нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более;
11) нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более:
· полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики;
· полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации;
· полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики.
5.1.2. аварии, расследуемые собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией, в результате которых произошли:
1) повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
2) отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более;
3) повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
4) нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более;
5) неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики;
6) нарушение режима работы электростанции, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;
7) отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара на объекте электроэнергетики;
8) повреждение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 6 кВ и (или) их отключение действием защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала.
5.2. Отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину до 50 МВт.
5.3. Факты неисполнения команд Системного оператора (согласно положению Системного оператора, регламентирующему порядок отдачи и регистрации диспетчерских команд, распоряжений, разрешений), в том числе отклонения от УДГ.
5.4. Факты подачи диспетчерских заявок (неплановых, аварийных, неотложных) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования, которые привели к уменьшению оплаты мощности и (или) к снижению располагаемой мощности.
5.5. Задержка включения или не включение оборудования из резерва, ремонта, испытаний («неразвороты», в том числе прекращения пусковых операций и нарушения нормативов времени пуска), подтверждающиеся подачей диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования.
5.6. Ошибки оперативного персонала, в результате которых произошли потери на рынке мощности и балансирующем рынке из-за несвоевременного (или некорректного) оформления диспетчерских заявок и уведомлений на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного (оперативного) состояния оборудования [footnoteRef:1]. [1:  Событие по п.5.6 Методики, зафиксированное при технологическом нарушении, учитывается и расследуется как отдельное событие. ] 

5.7. Аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений.
5.8. Нарушения в работе оборудования, приводящие к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием), а также потери диспетчерской связи продолжительностью до 1 часа.
5.9. Повреждения вспомогательного энергооборудования вследствие ошибочных действий оперативного персонала, не повлекшие последствия, предусмотренные п.5.1-5.8 настоящей Методики.
На объектах теплоснабжающих организаций и источниках тепловой энергии электростанций [пп. 5.10-5.16]: 
5.10. Аварийные ситуации при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее тепловые энергоустановки) в результате которых произошли:
· прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
· разрушение или повреждение оборудования тепловых энергоустановок, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
· разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся тепловые энергоустановки, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.
5.11. Аварийные ситуации при теплоснабжении, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктом 5.10 настоящей Методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения. 
5.12. Нарушения в работе тепловых энергоустановок, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.10-5.11 настоящей методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок до 6 часов или к снижению температуры теплоносителя на срок более 1 часа[footnoteRef:2] в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период от 3% до 30% по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения. [2: Нарушения в работе тепловых энергоустановок, не повлекшие последствия п.п. 5.10-5.12 настоящей Методики, но приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в отопительный период на срок до 1 часа на величину от 3% до 30% по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, подлежат учету и расчету экономического ущерба от них аналогично событиям п.5 Методики, при этом проведение расследования и оформление акта не требуется. Отчетная информация по данным событиям представляется по форме приложения 2, где в столбце 38 указывается «не ТН», в столбце 39 выбирается из всплывающего списка «снижение Тпс до 1 часа», столбце 5 указывается «5.12 (сн2)».] 

5.13. Нарушения в работе системы горячего водоснабжения, приведшие к прекращению горячего водоснабжения потребителей.
5.14. Нарушения в работе энергооборудования теплоснабжающих организаций[footnoteRef:3], не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.9-5.13 настоящей Методики: [3: п.5.14 не распространяется на источники теплоснабжения электростанций ] 

5.14.1. повреждение основного[footnoteRef:4] энергооборудования, а также его отключение действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала; [4:  в том числе квартальных ТС] 

5.14.2. повреждение вспомогательного энергооборудования вследствие ошибочных действий оперативного персонала;
5.14.3. повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше), принадлежащего теплоснабжающей организации на праве собственности или на ином законном основании, а также отключение такого объекта электросетевого хозяйства действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
5.14.4. нанесение вреда третьим лицам в результате возникновения нарушений в работе энергооборудования;
5.14.5. разрушение технологических зданий и сооружений;
5.14.6. отключение (повреждение) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара или возгорания.
5.15. Аварии и инциденты, на объектах теплоснабжающих организаций и источниках тепловой энергии электростанций, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений.
5.16. Нанесение ущерба (вреда) третьим лицам в результате проведения ремонтно-восстановительных работ, испытаний энергооборудования теплоснабжающих организаций (события, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.9-5.15).
6. [bookmark: _Toc10707073]ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ
Расчету (оценке) подлежит ущерб от всех событий, изложенных в п.5 настоящей Методики.

Общий экономический ущерб () от аварии и нарушений в работе оборудования, представляется в виде суммы составляющих:

, (руб.), где:		
· 
- затраты на ведение ремонтных работ;
· 
- безвозвратные потери средств производства;
· 
- потери от ухудшения технологических параметров;
· 
- пусковые затраты;
· 
- затраты на возмещение экологического ущерба;
· 
- затраты на возмещение социального ущерба;
· 
- затраты на возмещение убытков потребителям;
· 
- потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;
· 
- потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;
· 
 - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;
· 
- прочие расходы;
· 
- упущенная выгода от недовыработки энергии;
· 
- возвратные суммы.




В случае, если аварии и нарушения в работе оборудования не приводят к прекращению (ограничению) выдачи (поставки) электрической и (или) тепловой энергии, то показатели, оценивающие составляющие ущерба (например, ,,,) принимаются равными нулю. 
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6.1. [bookmark: _Toc10707076]Затраты на ведение ремонтных работ (U1)

                      , (руб.), где:
· 
- стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
· 
- стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;
· 
- транспортные расходы;
· 
- стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологических параметров до значений не хуже установленных до возникновения аварии (нарушения в работе оборудования);
· 
- прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.
6.2. [bookmark: _Toc10707077]Безвозвратные потери средств производства (U2)

                        , (руб.), где:
· 
 - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;
· 
 - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);
· 
 - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.
6.3. [bookmark: _Toc10707078]Потери от ухудшения технологических параметров (U3)
Возникают при необходимости ввода из резерва взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.) за исключением пусковых затрат».

           , (руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).


В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения аварийно- выведенного в ремонт энергооборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);
· 
 - количество оставшегося в работе оборудования.
6.4. [bookmark: _Toc10707079]Пусковые затраты (U4)

            , (руб.), где,

· 
 - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции до окончания пусковых операций (для генерирующего оборудования – до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки, для котлоагрегатов – до включения котла в работу); расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с действующей НТД и ТИ, а в случае её отсутствия по РД 34.08.552-95, (т.у.т.). При использовании в расчётах РД 34.08.552-95 или методики МТ-050-2 («Формирование отчета энергопредприятия о тепловой экономичности оборудования и по проведению энергетического анализа АО «Интер РАО – Электрогенерация»), составляющая Vcн х Цсн в формуле не учитывается.
· 
 - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);
· 
 - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);
· 
 - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);
· 
 - объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (МВт۰час);
· 
 - цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (руб./МВт۰час);
· 
 - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.);


- - положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла в период пуска (руб.), рассчитывается по формуле : , где:

– количество полезно использованного тепла от растопочного котла в цикле электростанции, при отсутствии прибора учёта тепла рассчитывается исходя из расхода и энтальпии полезно используемого пара, Гкал;
η – КПД котла,%;
Цу.т. – цена условного топлива, руб./тут;
14,25 – переводной коэффициент.
6.5. [bookmark: _Toc10707080]Затраты на возмещение экологического ущерба (U5)
Возникают в случае причинения ущерба/повреждения объектам охраны окружающей среды; рассчитываются и предъявляются природоохранными органами в установленном порядке, подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством:


+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл. (руб.), где:

· 
– сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанная и предъявленная природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· 
 – стоимость работ, по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии;
· S оц –. сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);
· S эк.пл. – сумма сверхнормативных экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);
· S* эк.пл. – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей).
6.6. [bookmark: _Toc10707081]Затраты на возмещение социального ущерба (U6)
Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесенного в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико – социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причиненного жизни и (или) здоровью человека, а также затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования и (или) гибели персонала и третьих лиц. 
6.7. [bookmark: _Toc10707082]Затраты филиалов на возмещение убытков потребителям (U7)
Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров и результатов судебных решений:

                          (руб.),	где:
· 
 - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии.
6.8. [bookmark: _Toc10707083]Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе (U8)
U8 потери в результате разгрузки (недовыработки электроэнергии) ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования. В общих случаях величина определяется как произведение положительной разности суммы планового объема производства и объема отклонения по внешней инициативе на ставку снижения объема по собственной инициативе для ГТП генерации скорректированной на цену небаланса в ценовой зоне:

, (руб.)

· 
 - час суток (час);
· 
 - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);
· VSТГ - плановый объем производства, соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);
· 
 - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);
· IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· 
 - средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);
· 
 - цена в ценовой заявке РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативе (УДГ') с учетом объемов отклонений, обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);
· 
 - фактическая цена корректировки небаланса БР для ценовой зоны, (руб/МВт•час);
· 
 - топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).

Расчеты частных случаев, например, таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подачи интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.
6.9. [bookmark: _Toc10707084]Неоплата располагаемой мощности электростанции (U9)
Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие аварий и нарушений в работе оборудования (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность. 


, (руб.),	где:
· 
 - час суток (час); 
· 

 - величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r в соответствующий час  операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт); 
· 

 - временной интервал действия определенной ;
· 

 - коэффициент готовности, установленный нормативными документами для соответствующей;
· 
 - цена поставки мощности на КОМ, ДПМ, ВР, тариф на мощность (неценовая зона) в соответствующий месяц, (руб./МВт);
· 
 - количество часов в соответствующем месяце;
·  – показатель дифференциации значений коэффициентов готовности, определенный АО «СО ЕЭС» на соответствующий месяц, в который 
· действовало технологическое нарушение.
6.10. [bookmark: _Toc10707085]Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ, АВРЧМ и пр.) (U10)
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

, (руб), где:
· 
 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ (АВРЧМ и пр.);
· 
 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· 
 - цена оказания услуг НПРЧ (АВРЧМ и пр.), (руб/МВт).
По другим видам потерь от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (РСУ) рассчитываются в аналогичном порядке.
6.11. [bookmark: _Toc10707086]Прочие расходы (Uпр)
Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств технологического нарушения, аварии (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы, обследований и т.п.).
6.12. [bookmark: _Toc10707087]Упущенная выгода от недовыработки энергии (WM)

, (руб), где:
· 
 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· 
 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.
6.12.1. [bookmark: _Toc10707088]Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии (WЭМ).
Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):

, (руб), где:
· 

 - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час , руб;


· 

 - маржинальные потери от снижения продаж электроэнергии на РСВ в час , руб;



· 

 - снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к покупке электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);
· 

 - снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в  - час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);
· 
 - тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);
· 
 - фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);
· 


, - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час , (руб/МВт•час);

6.12.2. [bookmark: _Toc10707089]Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии (WТМ).
Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии или недостаточности резерва по тепловой мощности:

, (руб), где:
· 
 - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· 
 - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);

6.12.3. [bookmark: _Toc10707090]Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях (WТС) .

, (руб), где:
· 
 - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);
· 
 - стоимость потерь сетевой воды, (руб);

, где:

· 
 - недоотпуск при отключении или ограничении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:
· 
 - объем отключаемой или снижаемой отопительной нагрузки (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);
· 
 - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается равной +18°С);
· 
 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· 
 - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).

· 
 - недоотпуск при отключении или ограничении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:
· 
 - объем отключаемой или снижаемой вентиляционной нагрузки, (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);
· 
 - расчетная температура внутри помещения для вентиляционной нагрузки (принимается равной +16°С);
· 
 - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);
· 
 - расчетная температура наружного воздуха для вентиляционной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).
· 
 - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);


, где:
· 
 - объем отключенной или снижаемой нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);
· 
 - продолжительность отключения или снижения нагрузки горячего водоснабжения, (час).

· 
 [footnoteRef:5]- стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб): [5:  Порядок расчета стоимость потерь при повреждениях трубопроводов ГВС аналогичен расчету потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей] 


, где:
· 
- объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);

, где:
· 
 - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3), в случае отсутствия данных приборов учета по объему утечки, рассчитывается по формуле:

, где:
· 
 - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:
	параметр
	параметр
	параметр
	параметр

	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3
	температура, °С
	плотность, кг/м3

	10
	999,59
	55
	985,73
	100
	958,38
	145
	921,57

	15
	999,00
	60
	983,24
	105
	954,75
	150
	916,63

	20
	998,23
	65
	980,59
	110
	951,98
	155
	912,24

	25
	997,00
	70
	977,81
	115
	947,15
	160
	907,40

	30
	995,67
	75
	974,84
	120
	945,13
	165
	902,44

	35
	993,94
	80
	971,83
	125
	941,45
	170
	897,34

	40
	992,24
	85
	968,65
	130
	934,84
	175
	892,22

	45
	990,25
	90
	965,34
	135
	930,49
	180
	886,91

	50
	988,07
	95
	961,92
	140
	926,10
	
	



· 

 - коэффициент утечки сетевой воды, (=1); 
· 
 - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);
· 

 - ускорение свободного падения, (=9,81 м/с2);
· 
 - потеря напора, (мм. вод. ст.);
· 
 - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).
· 
- стоимость подпиточной воды, (руб/т);
· 
 - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал).
6.13. [bookmark: _Toc10707091]Возвратные суммы (SВОЗ)
Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли аварии и нарушения в работе оборудования и прочее.
7. [bookmark: _Toc10707092]ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
7.1. Отчет по экономическому ущербу (п. 4.4. Методики) формируется ответственным работником филиала, назначаемым в соответствии с п.4.3 Методики, согласно приложению 2 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Окончательные отчеты должны формироваться с учётом данных предоставляемых АО «СО ЕЭС» в адрес участников ОРЭМ по итогам отчётного периода (месяц), персоналом филиалов, с обеспечением согласования Блоком трейдинга Управляющей организации.
7.2. Повреждения энергооборудования теплоснабжающих организаций, произошедшие при проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность (события, не подпадающие под п.5 настоящей Методики) в межотопительный период, учитываются по форме согласно приложению 3 без оформления акта расследования. Экономический ущерб (затраты) по данным событиям рассчитывается согласно п.6 настоящей Методики. 
7.3. Информация согласно п.7.1 и п.7.2 Методики ежемесячно и в целом за год нарастающим итогом направляется ответственным работником ДО в адрес Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» в течение двух дней после формирования в установленном порядке отчета. Информация в разрезе составляющих экономического ущерба по каждому событию отражается по состоянию на конец отчетного месяца/года.
7.4. При формировании информации согласно приложению 2 используются данные результатов расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования.
7.5. Все события, изложенные в п.5 настоящей Методики, подлежат расследованию в порядке, устанавливаемом НПА и (или) ВНД Общества о порядке проведения расследований, с определением технических и организационных причин, а также разработкой организационных и технических противоаварийных мероприятий.
7.6. Все события, изложенные в п. 5 настоящей Методики (события корпоративного учёта), подразделяются на события «официального учета» (далее БА), требования о расследовании которых установлены государственными нормативными документами, а также на события «особого учета» (внутренний учет, далее ОУ), требования о расследовании которых, устанавливаются настоящей Методикой.
7.7. Для событий «особого учета» классификация кодов по виду оборудования, по организационным и техническим причинам должна соответствовать кодам, установленным в соответствующих государственных НПА. Рекомендуемая форма акта расследования приведена в приложении 4.
7.8. Все факты фиксации снижения объемов поставляемой мощности (объем недопоставки), определенные в соответствии с фактическими данными, предоставляемыми АО «СО ЕЭС» в адрес участников ОРЭМ по итогам отчётного периода (месяц), должны быть проанализированы на предмет отнесения к событиям корпоративного учета, указанным в п.5 настоящей Методики. 
7.9. Управляющей организацией обеспечивается контроль исполнения настоящей Методики, достоверности и соответствия представляемых отчетных сведений со стороны филиалов и дочерних организаций Общества.

8. [bookmark: _Toc10707093]НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
8.1 Внешние нормативные документы
	№ п/п
	Номер и Дата документа*
	Наименование документа

	1. 
	№35-ФЗ от 26.03.2003 
	Федеральный закон «Об электроэнергетике»

	2. 
	№190-ФЗ от 27.07.2010
	Федеральный закон «О теплоснабжении»

	3. 
	№116-ФЗ от 21.07.1997
	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	4. 
	№117-ФЗ от 21.07.1997
	Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»

	5. 
	№7-ФЗ от 10.01.2002
	Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

	6. 
	№74-ФЗ от 03.06.2006
	Федеральный закон «Водный кодекс РФ»

	7. 
	№96-ФЗ от 04.05.1999
	Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»

	8. 
	№89-ФЗ от 24.06.1998
	Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»

	9. 
	N416-ФЗ от 07.12.2011
	Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».

	10. 
	№115 от 24.03.2003
	Постановление Правительства «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

	11. 
	№846 от 28.10.2009
	Постановление Правительства «Правила расследования причин аварий в электроэнергетике» 

	12. 
	№1114 от 17.10.2015
	Постановление Правительства «Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» 

	13. 
	№937 от 13.08.2018
	Постановление Правительства «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

	14. 
	№480 от 19.08.2011
	Приказ Ростехнадзора «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

	15. 
	№63 от 22.10.2002
	Постановление Госгортехнадзора России «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02)

	16. 
	 б/н от 25.11.1995
	Приказ Минтопэнерго Российской Федерации «Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95)

	17. 
	№87 от 13.04.2009
	Приказ Минприроды России «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» 

	18. 
	№238 от 08.07.2010
	Приказ Минприроды России «Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» 


*- при использовании настоящей Методики следует руководствоваться действующими редакциями нормативных документов на момент расследования и выполнения расчета 

8.2 Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы
	№ п/п
	Номер ВНД или Номер ОРД,
Дата ОРД
	Наименование документа

	1
	Методика МТ-528-4
	Техническое расследование причин аварий, инцидентов на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях и аварий на объектах электроэнергетики филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация»

	2
	Методика МТ-014-6
	Передача оперативной информации о происшествиях в филиалах Управляемых обществ

	3
	Распоряжение от 13.07.2015 № ИРАО/14-р
	Методические рекомендации «Расследование технологических нарушений, связанных с ошибками персонала».



9. [bookmark: _Toc10707094]КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА
	Номер версии
	Дата создания версии
	Должность Ответственного за разработку ВНД
	ФИО Ответственного за разработку ВНД

	1
	20.11.2012
	Главный эксперт Отдела охраны труда и промышленной безопасности
	Горбунов Д. Ю.

	2
	02.10.2017
	Главный эксперт Отдела охраны труда и промышленной безопасности
	Червонный А. В.

	3
	22.05.2019
	Главный эксперт Отдела охраны труда и промышленной безопасности
	Смирнов К. М.
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10. [bookmark: _Toc10707095]ПРИЛОЖЕНИЯ


[bookmark: _Toc10707096]10.1. Приложение 1. Справка-расчет экономического ущерба.
УТВЕРЖДАЮ
____________________
/должность, ФИО/
____________________
/ подпись/
_____________20___г.

Справка-расчет экономического ущерба
от аварии, нарушения в работе энергооборудования на (указывается энергообъект, на которой произошла авария)
Акт №ХХ расследования причин аварии, произошедшей ХХ.ХХ.20ХХ г.
(Указать краткое описание события. Например: «Повреждение ПК-7» или «Отключение ТГ-8»)

1. Затраты на ведение ремонтных работ 
U1 =Sр + Sм + Sтр + Sн + Sпр = ____ (руб.), где:
Sр = ____ (руб.) - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;
Sм = ____ (руб.) - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ,
Sтр = ____ (руб.) - транспортные расходы, 
Sн = ____ (руб.) - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования.
Sпр = ____ (руб.)-прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

2. Безвозвратные потери средств производства 
U2 = ∑ Sоi – Sвм + Sл = ____ (руб.), где:
Sоi = ____ (руб.)-остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения,
Sвм = ____ (руб.)-стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене), 
Sл = ____ (руб.)-прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.

3. Потери от ухудшения технологических параметров

=___(руб.), где:

 = ____ (кВт۰ч)-фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования, до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока,

 = ____ (Гкал)-фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования,
В1 = ____ (т.у.т./кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке;
В2 = ____ (т.у.т/кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании;

 = ____ (т.у.т./Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения;

 = ____ (т.у.т/Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании;
Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена условного топлива.


В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:
· 
 - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);
· 
 - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);
· 
 - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);
· 
 - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);
· 
 - количество оставшегося в работе оборудования.

4. Пусковые затраты 

, =___(руб.), где:
Bтоп = ________ (т.у.т.)-дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95,
Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена топлива, затраченного на пусковые операции,
Ввод = ____ (т)-дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, 
Цвод = ____ (руб./т)-цена воды, использованной на пусковые операции,
Vсн = ____ (МВт۰час)-объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,
Цсн = ____ (руб./МВт۰час)-цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, 

 = ____ (руб.)-прочие затраты на пусковые операции (при наличии).

-____ (руб.)-- положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла.

5. Затраты на возмещение экологического ущерба 

+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл. (руб.), где:
· 
 = ____ (руб.) - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанная и предъявленная природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;
· 
 = ____ (руб.) - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии.
· S оц = ____ (руб.) - сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов;
· S эк.пл.= ____ (руб.) – сумма экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия;
· S* эк.пл. = ____ (руб.) – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца.

6. Затраты на возмещение социального ущерба 
U6 = ____ (руб.).

7. Затраты электростанции на возмещение убытков потребителям
U7 = ____ (руб.).

8. Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе

=___(руб.), где:
9. Неоплата располагаемой мощности электростанции 

, (руб.),

10.  Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ, АВРЧМ и пр.) 
Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

=_____ (руб), где:
· 
 - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;
· 
 - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);
· 
 - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).


11. Прочие расходы 
Uпр = ____ (руб.).

12. Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии электростанциями.

=_____ (руб), где:
· 
 - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;
· 
 - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;
· 
 - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

13. Возвратные суммы.
Sвоз = ____ (руб.).

14. Суммарный экономический ущерб от технологического нарушения

U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 + U9 + U10 + Uпр + Wм - Sвоз = ____ (руб.).

								(подпись, дата, Фамилия И.О.)
.
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10.2. [bookmark: _Toc10707097]Приложение 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование ДО
	Филиал
	Описание события с указанием причин
	Учетный признак события (согласно
п.5. Методики)
	Блок
	Внутренний и официальный учет (ОУ/БА)

	ДПМ
	Дисп.наим. отключившегося (повреждённого) оборудования
	Тип поврежденного/ 
отказавшегося оборудования
	Дата и время события
	Дата и время пуска оборудования в работу
	Величина снижения 
мощности, МВт
	Величина недовыработки, МВтч
	Величина недопоставки 
мощности (по мес.) МВТ
	Классификационные признаки аварии в электроэнергетике и нарушений в работе оборудования
(согласно НПА и ВНД)
	Сведения о страховом случае (да/нет)
	С повреждением (да/нет)
	U1,
тыс. руб.
	U2,
тыс. руб.
	U3,
тыс. руб.
	U4,
тыс. руб.
	U5
тыс. руб.
	U6,
тыс. руб.
	U7,
тыс. руб.
	U8,
тыс. руб.
	U9,
тыс. руб.
	U10,
тыс. руб.
	Uпр,
тыс. руб.
	Wm,
тыс.
руб.
	Sвоз,
тыс. руб.
	U,
тыс. руб.
	Дата формирования окончательных данных по ущербу (п.3.3. Методики)
	Ошибки персонала
	Не связанные с ТН и коммерческие потери
	Классификация «Не ТН», стб.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код
учетного
признака аварии
	Код
по виду оборудо-вания
	Код организа-ционных причин
	Код техни-ческих 
причин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	1
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	



Примечание к таблице 1: 
1. к стлб.3 – выбирается наименование филиала/энергообъекта из всплывающего списка:
2. к стлб.4 – указывается краткие обстоятельства, сведения (в том числе о повреждениях и последствиях) и причины, кратко описывающие полную причинно-следственную связь событий.
3. к стлб.5 – указывается подпункт раздела 5 настоящей Методики (выбирается из всплывающего списка):
4. к стлб.7 – указывается категория события (выбирается из всплывающего списка): 
ОУ – для событий внутреннего учета (особого учета), не относящиеся к официальному учету;
БА – аварии и нарушения в работе энергооборудования согласно официальному учету.
5. к стлб.8. – указывается принадлежность к ДПМ, в противном случае не заполняется.
6. к стлб.9. – в случае аварий/нарушений в работе энергооборудования «не блочной части», указывается диспетчерское наименование оборудования по классификационному признаку.
7. к стлб.10 – указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования (выбирается из всплывающего списка): ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.
8. к стлб.11,12. – дата и время события указывается московское, значения заполняются в формате «13.03.2019 16:02:00».
9. к стлб.17. – указывается один наиболее характерный код по виду оборудования, значения заполняются в формате «3.3.1».
10. к стлб.18,19. – могут указываться несколько классификационных кодов в одну строку, через запятую, далее пробел, например: «3.4.5, 3.4.7, 3.4.2», «4.2, 4.7». Перенос на следующую строку, либо дополни тельные разрывы не допускаются.
11. к стлб.20,21. – указывается «да» или «нет» (выбирается из всплывающего списка).
12. к стлб.22-35. – указывается значения с точностью до третьего знака после запятой. В случае отсутствия ущерба, по результатам расчета, в ячейки указывается значение «0».
13. к стлб.37. – указывается «ОП» при установлении, по результатам расследования, ошибочных действий персонала диспетчерское наименование объекта ДПМ.
14. к стлб.38. – указывается «не ТН» для событий п.п.5.3- 5.6, если данные события (по результатам расследования) не связанны с техническим состоянием/нарушениями в работе оборудования и организацией его эксплуатации (в том числе: Продление ремонтной площадки; Теплофикационные ограничения и сокращения потребление пара; Нарушение регламентов СО ЕЭС; Отклонения от УДГ; Неисполнение ОПРЧ, Испытательные заявки в рамках проведения/после ремонта, если не было аварийное отключение/повреждение оборудования; Неисполнение диапазона регулирования реактивной мощности, Вынужденный простой или снижение мощности в связи работами на оборудовании третьих лиц (ремонт ГРС и газопроводы высокого давления, осмотр донного водосброса и пр.)), в противном случае не заполняется;
15. к стлб.39. – выбирается из всплывающего списка.
Таблица 2
	№
	Оцениваемый период
(месяц, квартал, год)
	Наименование показателей
(среднее значение за оцениваемый период)
	Филиал 1
	Филиал 2
	Филиал 3
	Филиал ...
	Филиал N-1
	Филиал N
	Всего
по Обществу

	1
	
	
Удельный ущерб (к приведённой установленной мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
Удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
Удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности),  [тыс. руб./МВт],
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
Приведённая установленная мощность , [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
Приведённая располагаемая мощность,  [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
Приведённая рабочая мощность, [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Величина недопоставки мощности [МВт]
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Ущерб от недопоставки мощности [тыс. руб.]
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 2:

	

	- удельный ущерб (к приведённой установленной мощности) [тыс. руб./МВт], 

      где - средняя за период приведенная установленная мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.

	

	- удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности) [тыс. руб./МВт], 

       где - средняя за период приведенная располагаемая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.

	

	
- удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], 

       где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт.
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Примечание к таблице приложения 3: 
1. к стлб.3 – выбирается наименование филиала/энергообъекта из всплывающего списка:
2. к стлб.4 – указывается краткие обстоятельства, сведения (в том числе о повреждениях и последствиях), технические причины.
3. к стлб.4 – указывается диспетчерское наименование оборудования/участок, где произошло повреждение.
4. к стлб.6 – указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования (выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ): ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.
5. к стлб.7 – указывается наименование и место повреждения (прямой участок, между ТК, на сварном шве, по основному металлу, по фланцевому соединению и т.д.) 
6. к стлб.8,9 – дата и время события указывается московское, значения заполняются в формате «13.03.2019 16:02:00».
7. к стлб.10 – указывается один наиболее характерный код по виду оборудования, значения заполняются в формате «3.3.1».
8. к стлб.11 – могут указываться несколько классификационных кодов в одну строку, через запятую, далее пробел, например: «4.2, 4.7». 
9. к стлб.12,16. – указывается «да» или «нет» (выбирается из всплывающего списка).
10. к стлб.13. – указывается срок службы.
11. к стлб.14. – выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ (Квартальные/ Магистральные/ ГВС/ Источники).
12. к стлб.15. – выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ (Арендованные/ Собственные).
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АКТ №_____
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ/ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО ___________ ГОДА
1. Общие сведения
1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)
	Наименование организации
	Субъект

	
	


1.2. Дата и время возникновения аварии/нарушения: ______ (мск.), _____ (мест.)
1.3. Учетные признаки аварии (только «для БА»)
	Код
	Содержание учетного признака
	Организация

	
	
	


1.4. Классификация видов оборудования и устройств
	Код
	Наименование вида оборудования (устройств)
	Организация

	
	
	


1.5. Классификационные признаки причин нарушения
	Код
	Наименование организационной причины нарушения
	Организация

	
	
	

	Код
	Наименование технической причины повреждений оборудования
	Организация

	
	
	


1.6. Дата и время ликвидации аварийного режима /устранения нарушения: __(мск.), __ (мест.)
2. Описательный блок
2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии/нарушения. /Описание состояния: _________
___________________________________________________________
2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии / Описание обстоятельств нарушения:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов/ регламентов оптового рынка электроэнергии и мощности, ЛНА:
	Описание нарушения
	Наименование НПА (НТД)
	Пункт НПА (НТД)
	Организация

	
	
	
	


2.4. Причины возникновения аварии и ее развития/ Причины возникновения нарушения в работе энергооборудования и ее развитие и (или) возникновения события:
	Описание организационных причин
	Код

	
	

	Описание технических причин
	Код

	
	


2.5. Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок:
2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройств), явившихся предпосылками нарушения или затруднивших ее ликвидацию/Описание действий персонала и должностных лиц субъектов или объектов электроэнергетики и подрядных организаций, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения нарушения:
3. Противоаварийные мероприятия/Мероприятия по исключению ошибок при подаче диспетчерских заявок и уведомлений 
3.1. Технические мероприятия:
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Дата выполнения
	Организация

	
	
	
	


3.2. Организационные мероприятия:
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Дата выполнения
	Организация

	
	
	
	


4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании
4.1. Диспетчерское наименование объекта: 
4.2. Поврежденное или отказавшее оборудование:
4.3. Узел, деталь: 
4.4. Марка: 
4.5. Изготовитель оборудования: 
4.6. Год изготовления оборудования: ________ год
4.7. Топливо: 
4.8. Материал: 
4.9. Дополнительные характеристики: 
4.10. Характер повреждения или отказа:
4.11. Причина повреждения или отказа:
4.12. Последствия нарушения: 
4.13. Дата включения: ___________ год
4.14. Время включения: ____ часов ___ минут
4.15. Станционный номер: 
4.16. Продолжительность отключения: _______ часов ____ - ____на момент ____
завершения расследования
4.17. Наработка с начала эксплуатации отказавшего или поврежденного оборудования _________ часов, отказавшего узла _______часов
4.18. Наработка от последнего капитального ремонта ________ часов
5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей
5.1. Диспетчерское наименование объекта:
5.2. Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство):
5.3. Марка:
5.4. Параметры:
5.5. Конструктивное напряжение:
5.6. Узел, деталь:
5.7. Тип узла, детали:
5.8. Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), узлов
5.9. Напряжение сети: ____ кВ.
5.10. Изготовитель оборудования (устройства):
5.11. Год изготовления оборудования (устройства):
5.12. Изготовитель повредившегося узла:
5.13. Состояние нейтрали:
5.14. Условия отказа оборудования (устройства):
5.15. Длина линии электропередачи, километр; число цепей воздушной линии, штук:
5.16. Материал:
5.17. Условия работы:
5.18. Характер повреждения или отказа:
5.19. Причины повреждения или отказа:
5.20. Сопутствующие обстоятельства: 
5.21. Срок службы оборудования от последнего капитального ремонта:_____ год, от начала эксплуатации: ______ год
5.22. Срок службы поврежденного узла: _______год
5.23. Последние эксплуатационные испытания: _________ год
5.24. Продолжительность отключения: ______ часов ___ - на момент завершения расследования
6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании
6.1. Диспетчерское наименование объекта:
6.2. Поврежденное или отказавшее оборудование:
6.3. Узел, деталь:
6.4. Марка:
6.5. Изготовитель оборудования:
6.6. Год изготовления оборудования: 
6.7. Характер повреждения или отказа:
6.8. Причина повреждения или отказа:
6.9. Последствия нарушения: 
6.10. Дата включения:
6.11. Время включения:
6.12. Станционный номер: 
6.13. Продолжительность отключения:_____ часов - на момент завершения расследования
6.14. Наработка с начала эксплуатации поврежденного или отказавшего оборудования:______часов, отказавшего узла: _________ часов
6.15. Наработка от последнего капитального ремонта: _________часов
7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения нарушения/ Описание действий оперативного персонала и должностных лиц объектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии:
7.1. Место работы:
7.2. Должность:
7.3. Образование:
7.4. Специальность:
7.5. Обстоятельства ошибки:
7.6. Причины ошибки:
7.7. Стаж работы в данной должности: 
7.8. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности:
8. Особое мнение члена (членов) комиссии:______________________________________
9. Подписи членов комиссии: 
Комиссия, назначенная приказом ________________________ № ___ от ___________ год
Председатель:
 Должность:______________,__________ _________________________________
             (подпись)      (фамилия, инициалы)
Заместитель председателя:
  Должность:______________,__________  _________________________________
              (подпись)      (фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
  Должность:______________,__________  _________________________________
              (подпись)      (фамилия, инициалы)
Члены комиссии, имеющие особое мнение:
  Должность:______________________,__________  _________________________________
             (подпись)          (фамилия, инициалы)
	Расследование проведено и акт составлен__________ год

	Перечень приложений к акту расследования:_____________________________
                            N п/п            Наименование приложения
Материалы расследования нарушения оформлены на __ листах 
Ответственный за оформление акта:


  Должность:______________,__________  _________________________________
              (подпись)      (фамилия, инициалы)
Приложение к акту корпоративного учета №__от____20__.
10. Дополнительные сведения по классификации и систематизации результатов[footnoteRef:7] [7:  Оформляется на отдельном листе] 

10.1 Корпоративный учетный признак: _______________________________________
устанавливается соответствующий номер подпункта из раздела 5 Методики № МТ-039
10.2 Вид учета (официальный/внутренний):____________________________________
      БА/ОУ
10.3. Величина ущерба, по видам ущерба, тыс. руб: 

	U1,
Рем. затр.
	U2,
Безвозвр. потери
	U3,
от ухудш. тех. парам.
	U4,
Пуск. затр.
	U5,
Эколог. ущ.
	U6,
Социал. ущ.
	U7,
Возмещ. убыт. потреб.
	U8,
Потери на БР
	U9,
Неоплата мощности 
	U10,
Потери от неопл. 
За НПРЧ, АВРЧМ и пр.
	Uпр,
Прочие
	Wm,
Недовыработка
	Sвоз,
Возвратные
	Суммарный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.3 Тип поврежденного/отказавшего оборудования: _____________________________
ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/ Маслопро-воды/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.
10.4 Дата ввода в эксплуатацию (для основного оборудования) _______________________
10.5 Сведения о наличии технического повреждения________________________________
(да/нет)
10.6 Сведения о страховом случае ________________________________________________
(да/нет)
10.7 Дата и время устранения дефекта/восстановление работоспособности______________
10.8 Дата и время пуска оборудования в работу/восстановление режима ________________
10.9 Величина снижения мощности, МВт, Гкал/ч _____________
10.10 Величина недовыработки, МВтч _____________
10.11 Классификации точки поставки _____________
(ДПМ, КОМ, НЦЗ. ВР)
10.12 Объем недопоставки мощности, МВт (в месячном выражении)_____
	Подписи 
Председатель:

	_______________________
	 
	_________________

	Ответственный за оформление акта:


  Должность:______________,__________  _________________________________
              (подпись)      (фамилия, инициалы)
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	__________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"______"____________202_г.
	
	

	
	
	А К Т
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	списания материалов на давальческой основе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в  _____________ 202_года
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	(подрядчик)
	
	
	
	

	
	
	
	
	(_____________ ремонт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            Мы, нижеподписавшиеся: представитель "Подрядчика"  Генеральный директор ___________ и представитель "Заказчика"  Директор ______________ ____________________, составили настоящий акт о том, что для выполнения  работ  сданных по акту на работы _______________ для нужд ___________ в 20__г., договор №____________ от ________20__г..  "Подрядчиком" получены и полностью использованы следующие материалы на давальческой основе:

	
	№ п/п
	
	инв. № объекта ремонта    (при ремонте)



	Номенкл.№ материала
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Примечание
	

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Стоимость давальческих материалов в сумме:
	
	
	
	
	
	

	
	
	подлежит списанию с подотчета "Заказчика"
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Представитель Подрядчика
	
	Представители Заказчика
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	______________
	
	

	
	
	
	
	
	
	_______________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	________________
	
	

	
	
	М.П.
	
	
	
	_________________
	
	
	


к договору подряда № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_

Приложение № 11
                                                                                                                                      к договору подряда № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_

СПРАВКА
по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
_____________________________________________________________________
организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица
	Руководитель / участник / бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: 
1. Подрядчик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными.
2. Подрядчик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе,  но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Контрагент: 
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

	Директор филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация»

____________________    С.А.Митин
          М.П.
	


___________________  
               М.П.
	


 Приложение № 12 к договору № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_
Форму утверждаем:
	ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация»
____________________   С.А. Митин
          М.П.
	 ПОДРЯДЧИК;


___________________  
               М.П.



Форма по предоставлению информации в отношении субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика»
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	ИНН 
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код
Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринимательства


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	


Форма по предоставлению информации в отношении субподрядного договора заключенного с субподрядчиком

	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наимено вание (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	



 Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 

Печать организации
от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________59

Приложение № 13 к договору № 8-ПЕР/008-___ -__  от ______202_
Рекомендации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядными организациями  в действующих энергоустановках

1.	Заказчик обязан осуществлять регулярный контроль за соблюдением Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и правил безопасного ведения работ, в том числе предусмотренных нарядом-допуском.
2.	В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, несчастного случая, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика должны приостановить работу. 
3.	Заказчик обязан обеспечить своевременное оповещение работников подрядных организаций о возникающих аварийных ситуациях
4.	Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
5.	Подрядчик обязан:
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ;
- обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствие с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика;
- обеспечить выполнение работниками работ, свойственных только их основной профессии, привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии проведения целевого инструктажа);
- не допускать к работе лиц, не прошедших обучение приемам оказания первой доврачебной реанимационной помощи;
- обеспечивать каждую бригаду медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии приказа Минздравсоцразвития от 05.03.2012 № 169н; 
- перед началом производства работ предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности;
- на время выполнения работ обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства;
- незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика о всех происшествиях (несчастный случай, пожару, взрыв, авария и т.п.);
- перед началом производства работ оповестить Заказчика о ее начале, и согласовать места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электро-, водоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд;
- не допускать к работе на объектах Заказчика, и в случае выявления в течение рабочей смены незамедлительно отстранять работников, с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	Директор  Филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

____________________   С.А. Митин
          М.П.
	


___________________  
               М.П.






                       

Приложение № 14 к Договору подряда        № 8-     ПЕР/008-___ -__  от ______202_
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Приложение № 15 к Договору подряда        № 8-     ПЕР/008-___ -__  от ______202_
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Приложение № 16 к Договору подряда        № 8-     ПЕР/008-___ -__  от ______202_

Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений
	1.	ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
1.1.	Сметная документация на ремонт зданий и сооружений (далее – РЗиС) составляется на основе исходных данных Заказчика (ведомостей объемов работ, спецификаций) в составе ТЗ.
1.2.	При определении стоимости мероприятий по РЗиС приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод.
1.3.	При определении стоимости работ по ремонту Зданий на основе сметно-нормативной базы Минстроя России в актуальной редакции необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
	ФЕРр;
	ФЕР часть 46;
	ФЕР части 1-45, 47;
	ФЕРм;
	ФЕРп;
	Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» под редакцией Горячкина П.В. (в исключительных случаях, при отсутствии сметных нормативов в базе Минстроя России).
1.4.	К Сооружениям производственного назначения объектов энергетики в частности относятся:
	тепловые сети;
	дымовые трубы, газоходы и градирни;
	золошлакопроводы;
	резервуары.
1.5.	При определении стоимости работ по ремонту Сооружений необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
1.5.1.	«Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и Дополнения к ним, в частности:
	ремонт дымовых труб, газоходов и градирен – часть 21 БЦ РЭО;
	ремонт золошлакопроводов – часть 20 БЦ РЭО;
	ремонт антикоррозийного покрытия – часть 13 БЦ РЭО и др.
1.5.2.	Сборники СНБ Минстроя России;
1.5.3.	Иные сборники, при условии наличия в них «прямых» расценок;
1.5.4.	Калькуляции.
1.6.	Для пересчета в текущие (прогнозные) цены к базисной стоимости мероприятий, определенной на основании СНБ Минстроя России, могут применяться индексы на основании текущих данных периодических официальных изданий Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.
1.7.	Уровень предельных значений поправочных индексов для пересчета в текущие (прогнозные) цены к ценам сборников БЦ РЭО, Прейскурантов и иных Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВУЕР, ВСН и т.п.) при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком.
1.8.При определении стоимости мероприятий по РЗиС на основании актуальной СНБ Минстроя России в сметной документации при наличии соответствующих обоснований возможен учет усложняющих факторов и условий производства, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в сборниках сметных норм и расценок, в Методических рекомендациях по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных Приказом Минстроя России от 04.09.2019г. №519/пр, а также в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия на территории РФ, утвержденной Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 04.08.2020г. №421/пр., действующими на момент составления сметной документации и внесенными в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН).1.9.Затраты по смене, устройству, разборке конструкций, не предусмотренных в ФЕРр, но встречающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в следующем порядке:
	разборка конструкций – по части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» ФЕР;
	устройство новых конструкций – по соответствующим расценкам частей ФЕР на строительные работы.
1.10.В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР актуальной редакции на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, следует применять следующие коэффициенты:
	при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;
	при разборке сборных деревянных конструкций – 0,8;
	то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;
	то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6;
	то же, металлических конструкций – 0,7;
	при разборке тепловой изоляции и обмуровки – 0,4.
1.11.Стоимость конструкций, демонтированных для последующей установки, не включается в сметную документацию.
2.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ
2.1.	   В случае отсутствия в СНБ расценок в отношении отдельных работ по РЗиС, а также в случае несоответствия фактического состава работ составу, предусмотренному расценкой, допускается определение стоимости по калькуляциям.
2.2.	Составление калькуляций на работы, не предусмотренные расценками актуальной СНБ Минстроя России, осуществляется в следующем порядке:
	определение средств на оплату труда в соответствии с показателями часовой оплаты труда рабочих-строителей, в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, машинистов, специалистов, приведенных в сборниках Тарифных ставок;
	определение Накладных расходов и Сметной прибыли в соответствии с действующими Методиками, актуальными на момент составления сметной документации, с учетом того вида основных работ в сметном расчете, в отношении стоимости которого составляется калькуляция;
	определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в соответствии с методами, указанными в действующей Методике определения сметной стоимости, актуальной на момент составления сметной документации, а также с актуальными федеральными сборниками сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ) и положениями Методических рекомендаций по определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, актуальных на момент составления сметной документации;
	определение стоимости материально-технических ресурсов (далее – МТР) в соответствии с разделом 3 настоящих Рекомендаций;
	определение дополнительных затрат, не учтенных СНБ, при необходимости (командировочные и т.п.).
2.3.	 	Калькуляции на работы по ремонту, не предусмотренные расценками БЦ РЭО и относящиеся к ремонту Сооружений, указанных в п.1.4. настоящих Рекомендаций, составляются в том случае, если их невозможно расценить по прямым расценкам СНБ Минстроя России. Калькуляции на ремонт Сооружений составляются в соответствии с положениями СО 34.20.607-2005 «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования». При этом:
	затраты труда определяются на основе технически обоснованных норм времени согласно действующим нормативным документам. Форма расшифровки трудовых затрат приведена в приложении 5 к СО 34.20.607-2005;
	основная заработная плата определяется на основании тарифной ставки, учтенной в индексе с учетом доплат, предусмотренных действующим законодательством.
2.4.	Для определения норм времени при составлении калькуляций допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы и сборников ВРЭР-87 на ремонтно-строительные работы, а также ЕНиР, ВНиР и иной действующей СНБ.
2.5.	В случае отсутствия норм времени в каких-либо нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе действующих технологических карт, норм времени, утвержденных и применяемых Подрядчиком.
2.6.	На цены, определенные по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» сборников СНБ Минстроя России в актуальной редакции и частей БЦ РЭО, а также Дополнений к ним.
3.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
3.1.	Материально-технические ресурсы, используемые при производстве работ по ремонту ЗиС, отражаются в сметной документации отдельными разделами: 
	МТР Подрядчика;
	МТР Заказчика.
3.2.	Стоимость МТР в сметной документации определяется:
	в базисном уровне цен - по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и  конструкции;
	в текущем уровне цен – по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации;
	в текущем уровне цен – на основе фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в СНБ.
3.3.	При определении стоимости МТР для мероприятий по РЗиС необходимо руководствоваться следующей приоритетностью:
3.3.1.	При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании БЦ РЭО:
	на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (далее – ТЗСР);
	на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации.
3.3.2.	При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании базы Минстроя России:
	на основе справочников Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ);
	на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации (СССЦ);
	на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом при необходимости ТЗСР. Уровень ТЗСР при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком. Пересчет текущей стоимости МТР в базисный уровень цен (в случае необходимости) рекомендуется осуществлять путем деления текущей стоимости, принятой по прайс-листам или счетам Поставщика, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на тот индекс, который будет применяться для пересчета стоимости мероприятия из базисного уровня в текущий (индекс к СМР или индексы по статьям затрат).
3.4.	При выборе любого из вышеназванных методов определения стоимости МТР необходимо проводить их анализ для учёта в сметной документации оптимальной стоимости при условии соответствия наименованию и типу используемого материального ресурса.
3.5.	При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчетам должны быть приложены документы, обосновывающие стоимость МТР. При расчетах за выполненные работы в актах КС-2 в графе «Обоснование»  указывается счет-фактура поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по прайс-листам, и предоставляется ее заверенная копия, со сроком давности не более 1(одного) года, но не выше стоимости, указанной в сметной документации.
3.6.	При оформлении сметной документации по мероприятиям ТПиР с использованием МТР Заказчика, исключение указанных МТР из сметного расчета производится до начисления лимитированных затрат.
3.7.	В соответствии с положениями Методических рекомендаций по применению ФЕР на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 04 сентября 2019г. №519/пр, при применении единичных расценок для определения сметной стоимости внесение изменений в единичные расценки не осуществляется, в том числе в случаях, когда проектной документацией предусмотрено:
- использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;
- использование в соответствии с ПОС машин и механизмов, технические характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;
- выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтено применение машин и механизмов или иных технических средств;
- применение материальных ресурсов, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, и их применение не меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые в проектной документации и не снижающие качественный уровень реконструируемого объекта (за исключением случаев, когда замена материалов произведена по требованию Заказчика). В случае если замена материалов произведена по требованию Заказчика, применение указанных материалов должно подтверждаться проектной документацией, ведомостями объемов работ и иными документами, являющимися основанием для составления сметной документации.
4.	ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЁТАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СНБ МИНСТРОЯ РОССИИ
4.1.	 При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах следует руководствоваться действующими Методиками, актуальными на момент составления сметной документации, с изменениями согласно актуальным письмам Минстроя России и иных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ.
4.2.	 При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ГЭСН (ФЕР) актуальной редакции нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
4.3.	 При определении сметной стоимости капитального ремонта оборудования в жилых и общественных зданиях с использованием ГЭСНмр (ФЕРмр) актуальной редакции норматив накладных расходов принимается с коэффициентом 0,9.
4.4.	 При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ФЕР актуальной редакции, нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
4.5.	 Необходимо учитывать распоряжения, письма, постановления и иные документы официальных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ, вносящие изменения в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и порядок применения коэффициентов к ним.
5.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЛИМИТИРОВАННЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СНБ МИНСТРОЯ РОССИИ 
5.1.	 В случае необходимости, на работы по ремонту зданий и сооружений может составляться Сводный сметный расчёт (далее – ССР). При составлении ССР руководящим документом является Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия на территории РФ, утвержденная Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 04.08.2020г. №421/пр., актуальные письма и разъяснения Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию, вносящие изменения в установленный порядок по составлению ССР.
5.2.	 Лимит затрат на устройство и ликвидацию титульных временных зданий и сооружений определяется не выше норм, приведённых в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН и включаются в главу 8 сводного сметного расчета (п.153-157 Методики определения сметной стоимости, указанной выше).
5.3.	Лимит затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяется в соответствии с периодом, согласно предоставленному графику производства работ, но не выше действующих норм согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утверждённую приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр, к строительно-монтажным работам, выполняемым в зимний период, по итогам глав 1-8 ССР, с учетом актуальных обновлений, при этом:
	по мероприятиям, выполняемым в летний период, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не учитываются;
	при производстве строительно-монтажных работ в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты также не учитываются;
	  в исключительных случаях допускается возмещение затрат при производстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр. 
5.4.	 Затраты подрядной организации, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), учитываются в смете дополнительно по предварительным обосновывающим расчетам. Окончательные расчеты с Заказчиком работ производятся по фактическим затратам, подтвержденным расчетами с представлением первичных бухгалтерских и иных отчетных документов, согласованных заказчиком работ. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
5.5.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по мероприятиям ремонта ЗиС определяется в следующем порядке:
	при формировании сметной стоимости работ по ремонту ЗиС, определённой по СНБ Минстроя России, начисляется от итога глав 1-9 сводного сметного расчета по объектам капитального ремонта, показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 и учитывается в размере, не превышающем 1,5%;
	при формировании сметной стоимости работ по ремонту Сооружений, определенные по БЦ РЭО, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

6.	ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ НА РЕМОНТ ЗИС
6.1.	  При составлении смет на основании проектов, спецификаций, актов дефектации, ведомостей объемов работ и другой технической документации должны быть соблюдены правила исчисления объемов работ, изложенные в НТД. 
6.2.	 При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат.
6.3.	 В сметной документации, составленной на основании БЦ РЭО, подлежат расшифровке как основные, так и вспомогательные материалы, с указанием их объемов и стоимости.
6.4.	 Коэффициенты за вредные или стеснённые условия труда должны быть обоснованы результатом карты аттестации рабочих мест и описанием условий в технических заданиях, ПОР, исходных данных и т.п.
6.5.	 Объёмы работ и материалов должны быть рассчитаны в единицах измерения, принятых в сборниках элементных сметных норм (т, м3, м2, шт. и т.п.).
6.6.	 При учете материалов по фактической стоимости в текущем уровне цен следует указывать источник приобретения материалов – наименование Поставщика, дату составления прайс-листа, контактную информацию Поставщика. К сметному расчету должны быть  приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.



7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
7.1.	Рекомендуемая форма смет для ремонта ЗиС, составленных на основании сборников ФЕР приведена в образце № 2 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия на территории РФ, утвержденной Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 04.08.2020г. №421/пр. ССР составляется по образцу, приведенному в приложении № 6 к вышеуказанной Методике.
7.2.	В сметах (сметных расчётах, калькуляциях), составленных на основе БЦ РЭО, необходимо выделять разделы:
	стоимость работ;
	стоимость МТР (материалы Заказчика указываются в отдельном разделе справочно);
	стоимость прочих услуг по необходимости (перебазирование техники и перевозка рабочих, с подтверждением обосновывающими расчетами на основе ПОР, командировочные затраты).
7.3.	Расход материальных ресурсов и запасных частей, учтённых в сметной документации, должен соответствовать объёмам выполняемых работ и нормам расхода.
7.4.	По всем позициям сметы в отдельном столбце необходимо указывать трудозатраты на выполнение работ с итоговым суммированием в конце сметы.
7.5.	В названии сметы должны быть указаны наименование объекта и вид ремонта (капитальный, средний, текущий).
7.6.	В каждой позиции локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращённое название сметного норматива и шифр нормы.
7.7.	Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам.
7.8.	При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
7.9.	При использовании нескольких нормативных баз для определения стоимости работ составляются отдельные локальные сметные расчёты, объединённые в объектную смету.
7.10.	Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок.
Сметная документация должна быть подписана ее составителем.





















[bookmark: _Hlk105060950]Приложение № 17 
к Договору от «______» _____________20__г. № __________________

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в пользование Подрядчику в целях выполнения работ по Договору
Таблица 1 – материалы
	№
п/п
	Наименование имущества
	Единица
измерения
	Инвентарный №
	Количество (штук)
	Балансовая стоимость, руб. 
на ДД.ММ.ГГ 
(дата передачи), руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х


Подписи сторон
________________/_____________/                           ____________________/_____________________/
            м.п.								м.п.
Продолжение приложения №____
к Договору от «______» _____________20__г. №_____________________ 

Таблица 2 – движимое имущество
	№
п/п
	Наименование имущества
	Единица
измерения
	Инвентарный №
	Количество (штук)
	Балансовая стоимость, руб. 
на ДД.ММ.ГГ 
(дата передачи), руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х


Подписи сторон
________________/_____________/                           ____________________/_____________________/
            м.п.								м.п.
Продолжение приложения №____
к Договору от «______» _____________20__г. №_____________________ 

Таблица 3 – недвижимое имущество
	№
п/п

	Наименование объекта имущества
	Инвентарный  номер
	Кадастровый номер
	Площадь объекта имущества
	Характеристики объекта (включая обеспеченность коммунальными услугами)
	Балансовая стоимость, руб. на ДД.ММ.ГГ
(дата передачи)
(в руб.)
	Адрес местонахождения объекта имущества
	Кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположено Имущество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х


Подписи сторон
	________________ /_______________/
 м.п.
	_______________ /______________/
м.п.



Продолжение приложения № 17
к Договору от «______» _____________20__г. № _____________________
Поэтажные планы:

1. …
2. …

Подписи сторон
	________________ /_______________/
 м.п.
	_______________ /______________/
м.п.














































Приложение № 17.1.
к Договору от «______» _____________20__г.   № _____________________
ФОРМА

АКТ
передачи в пользование Подрядчику имущества
и других материальных ценностей

Таблица 1 – материалы
	№
п/п
	Наименование имущества
	Единица
измерения
	Инвентарный №
	Количество (штук)
	Оценка состояния (в т.ч. выявленные дефекты)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х



Подписи сторон
________________/_____________/                           ____________________/_____________________/


Таблица 2 – движимое имущество
	№
п/п
	Наименование имущества
	Единица
измерения
	Инвентарный №
	Количество (штук)
	Оценка состояния (в т.ч. выявленные дефекты)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х


Подписи сторон
________________/_____________/                           ____________________/_____________________/


Таблица 3 – недвижимое имущество
	№
п/п

	Наименование объекта имущества
	Инвентарный  номер
	Кадастровый номер
	Площадь объекта имущества
	Характеристики объекта (включая обеспеченность коммунальными услугами)
	Оценка состояния
(в т.ч. выявленные дефекты)
	Адрес местонахождения объекта имущества
	Кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположено Имущество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х


Подписи сторон
	
________________ /_______________/
 м.п.
	
_______________ /______________/
м.п.


Приложение № 17.2
к Договору от «______» _____________20__г. № ___________________   
ФОРМА

АКТ
возврата Заказчику Подрядчиком имущества и других материальных ценностей

Таблица 1 – материалы
	№
п/п
	Наименование имущества
	Единица
измерения
	Инвентарный №
	Количество (штук)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	



Подписи сторон

________________/_____________/                           ____________________/_____________________/
              м.п.								м.п.

Таблица 2 – движимое имущество
	№
п/п
	Наименование имущества
	Единица
измерения
	Инвентарный №
	Количество (штук)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	



Подписи сторон

________________/_____________/                           ____________________/_____________________/
              м.п.								м.п.

Таблица 3 – недвижимое имущество
	№
п/п

	Наименование объекта имущества
	Инвентарный  номер
	Кадастровый номер
	Площадь объекта имущества
	Характеристики объекта (включая обеспеченность коммунальными услугами)
	Адрес местонахождения объекта имущества
	Кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположено Имущество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х



Подписи сторон

	________________ /_____________/
м.п.
	    _______________ /____________/
      м.п.






Приложение № 17.3
к Договору от «___» _______20__г. № ____________________   
ФОРМА
Акт о сохранности имущества
Акт № __________________о проверке сохранности имущества, переданного в рамках исполнения 
договора №___________________________
г.__________________							«_____»___________ _____г.
Проверка сохранности имущества, переданного___________________________________________
								(Подрядчик по договору)	
проводилась «____ "_________ ______г. ответственным лицом Заказчика
_________________ ___________________________________
          должность                   фамилия, имя, отчество
Согласно _____________________________________________________________________		
(договору от ДД.ММ.ГГГГ. №...., акту приема-передачи, др.) 	
__________________________________________________было передано следующее имущество:
         Таблица 1 - материалы
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Инвентарный №
	Количество (шт)
	Оценка состояния (в т.ч. выявленные дефекты)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	X
	
	X


Подписи сторон
	________________ /_____________/
м.п.
	    _______________ /____________/
      м.п.
Таблица 2 – движимое имущество 



	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Инвентарный №
	Количество (шт)
	Оценка состояния (в т.ч. выявленные дефекты)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	X
	
	X


Подписи сторон
	________________ /_____________/
м.п.
	    _______________ /____________/
      м.п.
Таблица 3 – недвижимое имущество 



	№
п/п

	Наименование объекта имущества
	Инвентарный  номер
	Кадастровый номер
	Площадь объекта имущества
	Характеристики объекта (включая обеспеченность коммунальными услугами)
	Адрес местонахождения объекта имущества
	Кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположено Имущество
	Оценка состояния (в т.ч. выявленные дефекты)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х


Результаты проверки:
________________________________________________________________
Ответственное лицо, проводившее контрольную проверку,___________
							                        Подпись
Подписи сторон
		Заказчик:						Подрядчик:
	________________ /_____________/
м.п.
	    _______________ /____________/
      м.п.


Приложение № 18
Требования к оформлению независимых (банковских/корпоративных) гарантий

1. Форма Независимой (банковской/корпоративной[footnoteRef:8]) гарантии должна быть составлена с учетом требований статей 368—379 Гражданского кодекса РФ и Унифицированных правил для Гарантий по требованию Международной торговой палаты (ICC №758) в части не противоречащей условиям выпускаемой Независимой гарантии, и в ней должны быть указаны: [8: 
] 

· Принципал;
· Бенефициар;
· Гарант.
2. Независимая гарантия должна быть безотзывной.
3. В Независимой гарантии должны быть указаны обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.
4. В Независимой гарантии должно содержаться условие оплаты Гарантом по первому письменному требованию Бенефициара и указан срок для осуществления Гарантом платежа по требованию в случае, если требование платежа является надлежащим.
5. В Независимой гарантии должна быть указана сумма, подлежащая выплате. Сумма, подлежащая выплате по Корпоративной гарантии, должна быть выражена в российских рублях. Сумма, подлежащая выплате по Банковской гарантии, может быть выражена как в российских рублях, так и в иностранной валюте.[footnoteRef:9]  [9:  В случаях, когда Банковская гарантия выдается в виде финансового обеспечения по контрактам/договорам с нерезидентами.] 

6. В Независимой гарантии должна быть указана дата выдачи и срок ее действия (дата). Содержащееся в гарантии указание на выплату суммы после истечения срока поставки товара/выполнения работ/оказания услуг не может быть расценено в качестве условия о сроке действия гарантии, и гарантия будет признана недействительной в случае судебного разбирательства.
7. В тексте Независимой гарантии должна содержаться информация об основном обязательстве, исполнение по которому обеспечивается гарантией (№ и дата договора/контракта, его предмет).
8. В тексте Независимой гарантии должна быть указана квалификация гарантии, в обеспечение какого обязательство выдается Независимая гарантия (возврат аванса, гарантия платежа, надлежащее исполнение обязательств по договору, гарантийный период и пр.).
9. При продлении срока действия договора срок действия Независимой гарантии также должен быть продлен на этот же период времени, либо организована выдача новой Независимой гарантии на аналогичных условиях (согласно требованиям действующего законодательства, применимого права гарантии и решения Гаранта).
10. В Независимой гарантии должно быть предусмотрено право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы гарантии полностью или частично в случаях, связанных с неисполнением договора, содержащее прямое и подробное указание на то, какие именно обязательства нарушены Принципалом.
11. Требование платежа должно быть предъявлено Гаранту до истечения срока действия Независимой гарантии. Процедура предъявления требований должна быть четко описана. В Независимой гарантии должен быть указан срок осуществления Гарантом платежа по требованию в случае, если оно является надлежащим.
12. В Независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.
13. В Независимой гарантии должен быть указан четкий перечень документов, направляемых Гаранту для предъявления требования платежа вместе с письменным требованием Бенефициара.
14. В Независимой гарантии не должно содержаться недокументарных условий (без указания документов, подтверждающих соответствующий факт).
15. При составлении текста Независимой гарантии необходимо учитывать принцип независимости гарантии от условий договора. В Независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.
16. Независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, согласованным и одобренным Бенефициаром.
17. Независимая гарантия не может быть передана третьему лицу, если в ее условиях отдельно не указано иное.
18. В Независимой гарантии должна быть указана сторона, ответственная за оплату тех или иных расходов.
19. В условиях Независимой гарантии должно быть указано применимое право.
20. В случае подчинения гарантии международным правилам URDG 758 и при отсутствии отдельной ссылки на применимое право, гарантия регулируется правом страны местонахождения банка-гаранта/контргаранта, выдавшего эту гарантию. Это следует особенно учитывать при заключении сделок в иностранной валюте, где Контрагентом по Основному обязательству является нерезидент. 
21. В Независимой гарантии должен быть указан порядок разрешения споров.
22. В случае подчинения гарантии международным правилам URDG 758 и при отсутствии отдельной ссылки на место разрешения судебных споров, любой спор между Гарантом и Бенефициаром в отношении гарантии подлежит разрешению исключительно компетентным судом страны местонахождения банка-гаранта/контргаранта. Это следует особенно учитывать при заключении сделок в иностранной валюте, где Контрагентом по Основному обязательству является нерезидент
23. Банковская гарантия должна быть выдана в бумажном виде, на бланке банка, либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ).
24. Корпоративная гарантия должна быть выдана в бумажном виде, на бланке организации, выдавшей гарантию.


	[bookmark: _Hlk112165284]ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор Филиала «Пермская ГРЭС»
	

	АО «Интер РАО-Электрогенерация»
	

	
	

	_____________________С.А. Митин
	____________________/                                /

	     М.П.
	     М.П.























[bookmark: _Hlk94014796]Приложение № 19
                                                                                                           к Договору № 8-ПЕР/008-_____-MSP-22 

Список банков, удовлетворяющих требованиям Группы «Интер РАО» к надёжности и кредитоспособности.
	Рег. номер 
	Наименование банка
	Предельный срок 

	1481
	ПАО Сбербанк
	до 10 лет

	1000
	Банк ВТБ (ПАО)
	до 10 лет

	354
	Банк ГПБ (АО)
	до 10 лет

	-
	ВЭБ
	до 10 лет

	2790
	АО РОСЭКСИМБАНК
	до 10 лет

	3349
	АО «Россельхозбанк»
	до 5 лет

	1
	АО ЮниКредит Банк
	до 5 лет

	3292
	АО «Райффайзенбанк»
	до 5 лет

	2209
	ПАО Банк «ФК Открытие»
	до 5 лет

	328
	АО «АБ «РОССИЯ»
	до 5 лет

	2272
	ПАО РОСБАНК
	до 5 лет

	2312
	АО «Банк ДОМ.РФ»
	до 5 лет

	3328
	ООО «Дойче Банк»
	до 5 лет

	2309
	АО «АКБ «Бэнк оф Чайна»
	до 5 лет

	3515
	ООО «Чайна Констракшн Банк»
	до 5 лет

	1326
	АО «Альфа-Банк»
	до 2 лет

	1978
	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
	до 2 лет

	3251
	ПАО «Промсвязьбанк»
	до 2 лет

	3287
	Банк «ВБРР» (АО)
	до 2 лет

	963
	ПАО «Совкомбанк»
	до 2 лет

	1354
	РНКБ Банк (ПАО)
	до 2 лет

	2557
	АО КБ «Ситибанк»
	до 2 лет

	3368
	АО «СМП Банк»
	до 12 месяцев


[bookmark: _ftnref1]Банковские гарантии (резервные аккредитивы), сумма которых не превышает 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с НДС включительно и сроком действия до 1 года включительно, могут быть приняты от банков, входящих в топ-100[footnoteRef:10] по размеру капитала банковского сектора РФ. [10:  Согласно рэнкингу ресурса Banki.ru, источником для которого являются данные официальных форм отчетности банков перед ЦБ РФ, и доступный по адресу: https://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=25] 





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор Филиала «Пермская ГРЭС»
	

	АО «Интер РАО-Электрогенерация»
	

	
	

	_____________________С.А. Митин
	____________________/                                /

	     М.П.
	     М.П.













Приложение № 20 к договору № 8-ПЕР/008-_______-MSP-22 от «___»_________ 20__ г.

(Рекомендуемая форма)


Кому: ________________________________
  [указать наименование и адрес Бенефициара,
                                                           а также его ИНН] 



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____________
обеспечения исполнения обязательств по договору

город Москва 				                                              «______» ______________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________[указать Банк – Гарант] (адрес местонахождения и почтовый адрес___________, ИНН ______, КПП ________, ОГРН __________, ОКПО ________, к/с _________, БИК _______, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № ____), в лице ______________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем Гарант, настоящим гарантируем надлежащее исполнение _____________________[указать наименование Принципала] (юридический адрес: ______________________, ИНН _____, КПП ________, ОГРН _________, банковские реквизиты: р/с ______________________ в _______________________, к/с _______________, БИК ________________), именуемым в дальнейшем Принципал, обязательств по Договору № ________ от _____ года на __________________________________________________________ (далее – Договор), заключенному между Принципалом и __________________________________ [указать наименование Бенефициара] (юридический адрес: ______________________, ИНН ______________, КПП ____________, ОГРН ____________, банковские реквизиты: р/с ________________________ в _________________, к/с ________________________, БИК _______________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант окончательно и безоговорочно, без протеста или уведомления против данной Банковской гарантии № ______________________________, обязуется уплатить Бенефициару в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору сумму и не возврата перечисленного Принципалу аванса/его части [указывается в случае, если договором предусмотрен аванс], не превышающую сумму гарантии, а именно _________________________________________________ (указать прописью) рубля ____ копеек.
Для получения Суммы Гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным лицом, с указанием на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по исполнению Договора, с приложением следующих документов:
· заверенные копии документов, подтверждающих полномочия и подпись лица, подписавшего требование;
· платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (в случае, если Договором предусмотрен аванс).
Обязательства Гаранта оплатить по требованию распространяются на случаи неисполнения Принципалом обязательств по выплате Бенефициару штрафов, пени, неустойки, возмещению убытков и иных сумм, причитающихся Бенефициару в соответствии с условиями Договора и/или действующего законодательства РФ [дополнительное условие, включается по требованию заказчика].
Платеж по настоящей Гарантии будет произведен по первому требованию Бенефициара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого требования Гарантом и предоставления Бенефициаром всех указанных выше документов. 
Расходы, возникающие при перечислении денежных средств Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант. 
Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу без письменного согласия Гаранта.
Гарант несет ответственность перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с законодательством Российской.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. 
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана Гарантия. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром уменьшаются на суммы исполненных Гарантом обязательств по настоящей Гарантии.
Настоящая Гарантия является безотзывной, вступает в силу с «__» _____________ _________ г. и действует по «______» ________ 20_____ г. (включительно). 
По истечении срока действия Гарантия считается аннулированной вне зависимости от того, возвращена она Гаранту или нет.
Настоящая Гарантия может быть изменена с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы, согласия Бенефициара не требуют. Изменение суммы, пролонгация срока действия и иные изменения условий настоящей Гарантии должны быть оформлены как изменение банковской гарантии в виде отдельного документа.
Требование Бенефициара по Гарантии должно быть получено Гарантом до окончания срока ее действия по адресу: ____________________________________________________.
Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьерской службой или иным способом, удобным для Бенефициара и позволяющим подтвердить факт доставки в соответствии с правилами ст. 165.1 ГК РФ по адресу: __________________.
Требование по Гарантии, содержащее вышеуказанное заявление, должно быть представлено Гаранту на бумажном носителе или в форме электронного документа и надлежащим образом подписано руководителем Бенефициара или иным уполномоченным лицом Бенефициара (требование в форме электронного документа должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью).
Гарант согласен с тем, что изменения, дополнения или иной пересмотр положений Договора, совершенные Бенефициаром и Принципалом, никоим образом не освобождают его от обязательства по настоящей Гарантии, и Гарант настоящим отказывается от права на уведомление о таких изменениях, дополнении или пересмотре.
Гарант согласен с тем, что Бенефициар не обязан доказывать фактический объем принятых им работ/услуг/поставок оборудования, а также не обязан доказывать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.
Обязательства Гаранта по осуществлению платежа считаются исполненными надлежащим образом после поступления суммы требования на расчетный счет Бенефициара.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного закона. 
Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в _________________.

_______________
ФИО
М.П.

	          Заказчик
          Директор Филиала «Пермская ГРЭС»
          АО «Интер РАО-Электрогенерация»   

          ________________ С.А. Митин
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Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

номер 

дата 

АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Сметная (расчетная) трудоемкость по акту КС-2  _________________________________________________________________________________чел/час

Итого

Итого

Всего по акту

Работы выполнены по общему наряду № _______  от  ____  _________  20____ г. , по промежуточному наряду          

№______ от ____  __________ 20_____ г, по отдельному наряду № ________  от  ____   _________   20 _____ г.   

Учет нарядов проводится в  __________________ цехе.   (При выполнении работ с оформлением наряда-допуска, заполнить соответствующие данные)

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

Код



филиал "Пермская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация",тел. (34265)9-33-59, факс (34265)2-64-57



АО "Интер РАО - Электрогенерация" РФ, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27 стр.1       

Вид деятельности по ОКДП 



Договор подряда (контракт)



Вид операции
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предмет договора

Номер документа Дата составления

Отчетный период

с по



О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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измерения
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поряд-

ку

позиции по 

смете

количество

цена за единицу,

руб.

стоимость,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
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измерения
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1 2 3 4 5 6 7 8
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