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АО «Интер  РАО – Электрогенерация»
_____________________ А.Л. Соколов 
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Ведомость работ № 15/22
по техническому обслуживанию ЗиС
Срок ремонта с _октября 2022г._ по _март 2023г.__

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

1. Опыт выполнения работ в 2016-2020 годах.
Основание: по опыту выполнения работ в 2016-2020 годах. 
Кровли

-ремонт отдельных мест кровельного покрытия

· очистка ливнестоков

· замена воронок и труб ливнестоков до 10 % от общего количества

· мелкий ремонт фасонных частей кровли из оцинкованной стали с заменой до 10 % от общего количества

· очистка кровель от снега и мусора

Несущие и ограждающие конструкции (каркас, стены, покрытия и перекрытия)

Устранение дефектов, обнаруженных в процессе обследования:

· усиление конструкций (сварные швы, распорки, подкосы),

-монтаж недостающих элементов и элементов взамен деформированных в процессе монтажа оборудования,

-мелкий ремонт конструкций, монтажных узлов,
-бетонирование стыков и защитного слоя арматуры, 
-мелкий ремонт отделки стен, до 10% от общего объема

-антикоррозионное покрытие отдельных мест бетонных, металлических и деревянных поверхностей фасада, до 5% общего объема

-герметизация отдельных мест стыков и швов, примыканий к выпускам технологического

оборудования, до 2% общего объема

-крепление отдельных элементов

-пробивка отверстий в стенах

-ремонт экранов радиаторов отопления

· ремонт стен до 1 м2 (защитная панель из ламината на высоту спинки стула)

-замена отдельных частей окон, металлических переплётов световых фонарей и панелей,

дверей, скобяных изделий

Потолки

-частичный ремонт подвесного потолка до 1 м2
· мелкий ремонт отделки потолка 
Оконные и дверные заполнения

-сезонное обслуживание металлопластиковых окон (смазка запорно-откидных механизмов, резиновых уплотнителей, регулировка запорной арматуры, замена резиновых уплотнений, выверка зазоров в стеклопакетах)

· ремонт пластиковых и деревянных окон (замена отдельных частей окон, металлических переплётов световых фонарей и панелей и др.)

· ремонт внутренних и наружных оконных откосов

· смена разбитого остекления.

· замена запорной арматуры, ручек

· ремонт подоконных досок

· ремонт дверей (установка врезных замков, ручек, скобяных изделий и др.)

· замена доводчика

· замена порога

· ремонт дверного проёма (установка пластикового уголка и др.) 
Полы

· заделка выбоин в бетонных, мозаичных полах до 5% общей площади -мелкий ремонт линолеумных, паркетных полов, полов из ламината,

керамической плитки, а также полов со специальным покрытием (алюминиевая плитка, кислотоупорная плитка, антистатический линолеум). Фундаменты и основания
· частичный ремонт отдельных участков ж/б фундаментов и закладных деталей

· частичное восстановление отмосток

· расчистка и заделка не плотностей в сборных и монолитных фундаментах

· ремонт облицовки фундаментов из кирпича, не более 2%

· выемка грунта для освобождения фундамента от засыпки

· частичная обмазочная гидроизоляция фундаментов

· сверление отверстий в теле фундаментов диаметром до 70 мм 
· Технологические эстакады
Устранение дефектов, обнаруженных в процессе обследования:

· усиление конструкций (подкосы, распорки, сварные швы)

· монтаж недостающих элементов и элементов взамен деформированных в процессе монтажа оборудования

-мелкий ремонт конструкций, монтажных узлов -бетонирование стыков и защитного слоя арматуры

· антикоррозионное покрытие отдельных мест бетонных и металлических поверхностей, до 5% от общего объема

Защитные сооружения
· восстановление железобетонного ограждения

· восстановление колючей проволоки « Егоза» 
· Обследование зданий и сооружений
- установка инвентарных лесов высотой до 24 метров -7000м2
-устройство настилов из доски 6=50 мм по нижнему поясу ферм и крестовым связям- 2700 м2
 -устройство страховочных лееров по нижнему поясу ферм -500м
Непредвиденные работы, связанные с выполнением мероприятий по выполнению ППР. Работы, связанные с выполнением мероприятий, обеспечивающих надежную работу в осеннее - зимний период и по подготовке энергоблоков к ремонту. Непредвиденные работы, связанные с указанием руководства станции и вышестоящих руководителей управляющей компании.
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