
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2020 г. "____" ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-06-001-04

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

демонтаж

Устройство дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных железобетонных 

плит площадью: свыше 10,5 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м3 0,1071 6791,9 910,66 5881,24 559,34 727 98 629 60 99,2 10,62 45,376 4,86

2 ФЕР01-01-009-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, 

группа грунтов: 2

1000 м3 0,14 2730,75 2730,75 319,82 382 382 45 23,69 3,32

3 ФЕР06-01-012-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 0,57 2150,87 811,48 38,71 4,83 1226 463 22 3 95,92 54,67 0,44 0,25

4 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0348 2,44

5 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,118 3528,33 1053 1566,06 244,39 416 124 185 29 135 15,93 18,12 2,14

6 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,2065 2,44 -1

7 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 11,8 466,97 5510

8 ФЕР06-01-062-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,22 83395,48 13149,47 13689,69 1884,46 18347 2893 3012 415 1398,88 307,75 140,18 30,84

9 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0906 2,44

10 ФССЦ-08.4.03.03-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,6715 8102,64 5441

11 ФССЦ-08.4.03.03-

0029
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 6 мм

т 1,15 8213,72 9446

12 ФЕР22-01-011-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

прим.

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,046 25445,98 5216,4 16952,54 1943,53 1171 240 780 89 504 23,18 148,34 6,82

13 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 46,18 450 20781

14 ФСЭМ-91.10.09-

012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания: 

низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от 

передвижных электростанций

маш.-ч -1,39 26,32 26,32 -37 -37

15 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,53 663,75 663,75 352 352 88,5 46,91

16 ФЕР01-02-027-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

1000 м2 0,76 853 853 648 648 100 76

Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________3842,77

_______________________________________________________________________________________________705,384

_______________________________________________________________________________________________4976,108

Раздел 1. Система ливневой канализации южная сторона ОВК

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

Основание: ВОР

___________________________5681,492

___________________________38,941

Модернизация ливневой канализации здания ОВК, ПГУ, ИБК, КРУЭ

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з 

мех. на 

ед.

Т/з 

мех.

Всего
Всего

В том числе

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР27-06-001-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных железобетонных 

плит площадью: свыше 10,5 м2

100 м3 0,1071 9969,59 1138,32 7351,55 699,18 1068 122 787 75 124 13,28 56,72 6,07

18 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

решеток на лоток

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 4,256 3279,93 1222 1843 20,6 13959 5201 7844 88 130 553,28 1,8 7,66

19 ФССЦ-08.4.03.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: 

А-I, А-II, А-III

т 2,823 5650 15950

20 ФССЦ-08.3.08.02-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 1,433 5763 8258

21 ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

металлические 

решетки

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 4,256 999,79 329,56 581,74 59,5 4255 1403 2476 253 35,9 152,79 4,42 18,81

1627263 1254,41 80,77

22 ФЕР27-06-001-04

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

демонтаж

Устройство дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных железобетонных 

плит площадью: свыше 10,5 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м3 0,1071 6791,9 910,66 5881,24 559,34 727 98 629 60 99,2 10,62 45,376 4,86

23 ФЕР01-01-009-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, 

группа грунтов: 2

1000 м3 0,1525 2730,75 2730,75 319,82 416 416 49 23,69 3,61

24 ФЕР06-01-012-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 0,588 2150,87 811,48 38,71 4,83 1265 477 23 3 95,92 56,4 0,44 0,26

25 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0359 2,44

26 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,121 3528,33 1053 1566,06 244,39 427 127 189 30 135 16,34 18,12 2,19

27 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,2118 2,44 -1

28 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 12,1 466,97 5650

29 ФЕР06-01-062-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,23 83395,48 13149,47 13689,69 1884,46 19181 3024 3149 433 1398,88 321,74 140,18 32,24

30 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0948 2,44

31 ФССЦ-08.4.03.03-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,692 8102,64 5607

32 ФССЦ-08.4.03.03-

0029
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 6 мм

т 0,262 8213,72 2152

33 ФЕР22-01-011-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

прим.

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,078 25445,98 5216,4 16952,54 1943,53 1985 407 1322 152 504 39,31 148,34 11,57

34 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 78,31 450 35240

35 ФСЭМ-91.10.09-

012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания: 

низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от 

передвижных электростанций

маш.-ч -2,35 26,32 26,32 -62 -62

36 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,59 663,75 663,75 392 392 88,5 52,22

37 ФЕР01-02-027-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

1000 м2 0,784 853 853 669 669 100 78,4

Итого по разделу 1 Система ливневой канализации южная сторона ОВК

Раздел 2. Система ливневой канализации северная сторона ОВК
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38 ФЕР27-06-001-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных железобетонных 

плит площадью: свыше 10,5 м2

100 м3 0,1071 9969,59 1138,32 7351,55 699,18 1068 122 787 75 124 13,28 56,72 6,07

39 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

решеток на лоток

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 4,39 3279,93 1222 1843 20,6 14399 5365 8091 90 130 570,7 1,8 7,9

40 ФССЦ-08.4.03.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: 

А-I, А-II, А-III

т 2,912 5650 16453

41 ФССЦ-08.3.08.02-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 1,478 5763 8518

42 ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

металлические 

решетки

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 4,39 999,79 329,56 581,74 59,5 4389 1447 2554 261 35,9 157,6 4,42 19,4

1780117 1316,61 88,1

43 ФЕР01-01-009-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, 

группа грунтов: 2

1000 м3 0,031 2730,75 2730,75 319,82 85 85 10 23,69 0,73

44 ФЕР06-01-012-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 0,126 2150,87 811,48 38,71 4,83 271 102 5 1 95,92 12,09 0,44 0,06

45 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0077 2,44

46 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,026 3528,33 1053 1566,06 244,39 92 27 41 6 135 3,51 18,12 0,47

47 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0455 2,44

48 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 2,6 466,97 1214

49 ФЕР06-01-062-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,049 83395,48 13149,47 13689,69 1884,46 4086 644 671 92 1398,88 68,55 140,18 6,87

50 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0202 2,44

51 ФССЦ-08.4.03.03-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,1485 8102,64 1203

52 ФССЦ-08.4.03.03-

0029
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 6 мм

т 0,2542 8213,72 2088

53 ФЕР22-01-011-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

прим.

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,01 25445,98 5216,4 16952,54 1943,53 254 52 170 19 504 5,04 148,34 1,48

54 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 10,04 450 4518

55 ФСЭМ-91.10.09-

012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания: 

низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от 

передвижных электростанций

маш.-ч -0,3 26,32 26,32 -8 -8

56 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,12 663,75 663,75 80 80 88,5 10,62

57 ФЕР01-02-027-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

1000 м2 0,168 853 853 143 143 100 16,8

Итого по разделу 2 Система ливневой канализации северная сторона ОВК

Раздел 3. Система ливневой канализации западная сторона ПГУ
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58 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

решеток на лоток

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 0,9408 3279,93 1222 1843 20,6 3086 1150 1734 19 130 122,3 1,8 1,69

59 ФССЦ-08.3.08.02-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,3168 5763 1826

60 ФССЦ-08.4.03.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: 

А-I, А-II, А-III

т 0,624 5650 3526

61 ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

металлические 

решетки

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 0,9408 999,79 329,56 581,74 59,5 941 310 547 56 35,9 33,77 4,42 4,16

351392 272,68 15,46

62 ФЕР01-01-009-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, 

группа грунтов: 2

1000 м3 0,025 2730,75 2730,75 319,82 68 68 8 23,69 0,59

63 ФЕР06-01-012-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 0,102 2150,87 811,48 38,71 4,83 219 83 4 95,92 9,78 0,44 0,04

64 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0062 2,44

65 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,021 3528,33 1053 1566,06 244,39 74 22 33 5 135 2,84 18,12 0,38

66 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0368 2,44

67 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 2,1 466,97 981

68 ФЕР06-01-062-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,04 83395,48 13149,47 13689,69 1884,46 3336 526 548 75 1398,88 55,96 140,18 5,61

69 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0165 2,44

70 ФССЦ-08.4.03.03-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,1204 8102,64 976

71 ФССЦ-08.4.03.03-

0029
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 6 мм

т 0,20616 8213,72 1693

72 ФЕР22-01-011-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

прим.

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,006 25445,98 5216,4 16952,54 1943,53 153 31 102 12 504 3,02 148,34 0,89

73 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 6,024 450 2711

74 ФСЭМ-91.10.09-

012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания: 

низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от 

передвижных электростанций

маш.-ч -0,18 26,32 26,32 -5 -5

75 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,097 663,75 663,75 64 64 88,5 8,58

76 ФЕР01-02-027-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

1000 м2 0,136 853 853 116 116 100 13,6

77 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

решеток на лоток

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 0,7615 3279,93 1222 1843 20,6 2498 931 1403 16 130 99 1,8 1,37

Итого по разделу 3 Система ливневой канализации западная сторона ПГУ

Раздел 4. Система ливневой канализации северо-западная сторона ПГУ
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78 ФССЦ-08.3.08.02-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,2565 5763 1478

79 ФССЦ-08.4.03.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: 

А-I, А-II, А-III

т 0,505 5650 2853

80 ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

металлические 

решетки

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 0,7615 999,79 329,56 581,74 59,5 761 251 443 45 35,9 27,34 4,42 3,37

271426 220,12 12,25

81 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

металлических 

опор

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 1,761 3279,93 1222 1843 20,6 5776 2152 3246 36 130 228,93 1,8 3,17

82 ФССЦ-08.3.11.01-

0072
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Швеллеры: № 30 сталь марки Ст3пс т 1,431 4300 6153

83 ФССЦ-08.3.05.02-

0081
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная 

низколегированная марки Ст09Г2С 

толщиной: 3,0-8,0 мм

т 0,33 6518,82 2151

84 ФЕР09-03-039-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т

т 1,761 1157,89 667,55 252,16 3,35 2039 1176 444 6 73,6 129,61 0,27 0,48

85 ФЕР22-01-011-06
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 

200 мм

км 0,0481 19554,92 3891,6 12813,74 1431,7 941 187 616 69 376 18,09 108,85 5,24

86 ФССЦ-23.5.02.02-

0090
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 219 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 48,29 299,5 14463

87 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -3,021 2,44 -7

88 ФСЭМ-91.10.09-

012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания: 

низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от 

передвижных электростанций

маш.-ч -1,24 26,32 26,32 -33 -33

89 ФССЦ-23.8.04.06-

0096
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны 

R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), 

диаметром условного прохода: 200 мм, 

наружным диаметром 219 мм, толщиной 

стенки 8 мм

шт 4 254 1016

90 ФЕР22-01-011-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,1024 25445,98 5216,4 16952,54 1943,53 2606 534 1736 199 504 51,61 148,34 15,19

91 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 102,8 450 46260

92 ФСЭМ-91.10.09-

012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания: 

низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от 

передвижных электростанций

маш.-ч -3,09 26,32 26,32 -81 -81

93 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -14,54 2,44 -35

94 ФССЦ-23.8.04.06-

0107
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны 

R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), 

диаметром условного прохода: 300 мм, 

наружным диаметром 325 мм, толщиной 

стенки 8 мм

шт 1 544 544

95 ФССЦ-23.8.04.08-

0120
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2) диаметром условного 

прохода: 300х200 мм, наружным 

диаметром и толщиной стенки 325х10- 

219х8 мм

шт 1 398,54 399

96 ФЕР22-06-005-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Врезка в существующие сети из стальных 

труб стальных штуцеров (патрубков) 

диаметром: 200 мм

шт 11 369,45 39,82 232,93 24,73 4064 438 2562 272 3,64 40,04 1,87 20,57

97 ФССЦ-23.5.02.02-

0090
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 219 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 5,5 299,5 1647

1246760 468,28 44,65

Итого по разделу 4 Система ливневой канализации северо-западная сторона ПГУ

Раздел 5. Система ливневой канализации северная и восточная сторона ПГУ

Итого по разделу 5 Система ливневой канализации северная и восточная сторона ПГУ

Раздел 6. Система ливневой канализации восточная сторона ИБК

Страница 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

98 ФЕР01-01-009-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, 

группа грунтов: 2

1000 м3 0,0114 2730,75 2730,75 319,82 31 31 4 23,69 0,27

99 ФЕР06-01-012-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 0,0465 2150,87 811,48 38,71 4,83 100 38 2 95,92 4,46 0,44 0,02

100 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0028 2,44

101 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0096 3528,33 1053 1566,06 244,39 34 10 15 2 135 1,3 18,12 0,17

102 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0168 2,44

103 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 0,96 466,97 448

104 ФЕР06-01-062-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,018 83395,48 13149,47 13689,69 1884,46 1501 237 246 34 1398,88 25,18 140,18 2,52

105 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0074 2,44

106 ФССЦ-08.4.03.03-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,0552 8102,64 447

107 ФССЦ-08.4.03.03-

0029
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 6 мм

т 0,0946 8213,72 777

108 ФЕР22-01-012-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

прим.

Укладка стальных водопроводных труб с 

пневматическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,006 30576,32 6282,45 21363,31 2492,29 183 38 128 15 607 3,64 203,74 1,22

109 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 6,024 450 2711

110 ФСЭМ-91.18.01-

007
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давлением до 686 

кПа (7 ат), производительность до 5 

м3/мин

маш.-ч -0,36 90 90 10,06 -32 -32 -4

111 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,044 663,75 663,75 29 29 88,5 3,89

112 ФЕР01-02-027-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

1000 м2 0,062 853 853 53 53 100 6,2

113 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

решеток на лоток

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 0,347 3279,93 1222 1843 20,6 1138 424 640 7 130 45,11 1,8 0,62

114 ФССЦ-08.3.08.02-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,117 5763 674

115 ФССЦ-08.4.03.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: 

А-I, А-II, А-III

т 0,23 5650 1300

116 ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

металлические 

решетки

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 0,347 999,79 329,56 581,74 59,5 347 114 202 21 35,9 12,46 4,42 1,53

144770 102,24 6,35

117 ФЕР01-01-009-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, 

группа грунтов: 2

1000 м3 0,0235 2730,75 2730,75 319,82 64 64 8 23,69 0,56

118 ФЕР06-01-012-01

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

прим.

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 0,096 2150,87 811,48 38,71 4,83 206 78 4 95,92 9,21 0,44 0,04

Итого по разделу 6 Система ливневой канализации восточная сторона ИБК

Раздел 7. Система ливневой канализации западная сторона КРУЭ
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119 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0059 2,44

120 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0198 3528,33 1053 1566,06 244,39 70 21 31 5 135 2,67 18,12 0,36

121 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0347 2,44

122 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 1,98 466,97 925

123 ФЕР06-01-062-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,038 83395,48 13149,47 13689,69 1884,46 3169 500 520 72 1398,88 53,16 140,18 5,33

124 ФССЦ-01.7.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Вода м3 -0,0157 2,44

125 ФССЦ-08.4.03.03-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,1133 8102,64 918

126 ФССЦ-08.4.03.03-

0029
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 6 мм

т 0,2054 8213,72 1687

127 ФЕР22-01-012-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

прим.

Укладка стальных водопроводных труб с 

пневматическим испытанием диаметром: 

300 мм

км 0,006 30576,32 6282,45 21363,31 2492,29 183 38 128 15 607 3,64 203,74 1,22

128 ФССЦ-23.5.02.02-

0102
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина 

стенки 8 мм

м 6,024 450 2711

129 ФСЭМ-91.18.01-

007
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давлением до 686 

кПа (7 ат), производительность до 5 

м3/мин

маш.-ч -0,36 90 90 10,06 -32 -32 -4

130 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,091 663,75 663,75 60 60 88,5 8,05

131 ФЕР01-02-027-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

1000 м2 0,128 853 853 109 109 100 12,8

132 ФЕРм38-01-006-08

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

изготовление 

решеток на лоток

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 0,7167 3279,93 1222 1843 20,6 2351 876 1321 15 130 93,17 1,8 1,29

133 ФССЦ-08.3.08.02-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,2414 5763 1391

134 ФССЦ-08.4.03.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: 

А-I, А-II, А-III

т 0,4753 5650 2685

135 ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

металлические 

решетки

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 0,7167 999,79 329,56 581,74 59,5 717 236 417 43 35,9 25,73 4,42 3,17

259750 208,43 11,97

382 613,00 35552 51194 3389 3842,77 259,55

36 297,00

10 804,00

2 389,00

5 566,00

130,00

12 297,00

4 003,00

1 108,00

16 120,00

1 222,00

62,00

6 891,00

4 779,00

2 491,00

675,00

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 16370) (Поз. 18, 39, 58, 77, 81, 113, 132)

   88% ФОТ (от 2715) (Поз. 15, 36, 56, 75, 111, 130, 16, 37, 57, 76, 112, 131)

   99% ФОТ (от 5622) (Поз. 21, 42, 61, 80, 84, 116, 135)

   105% ФОТ (от 124) (Поз. 2, 23, 43, 62, 98, 117)

Итого по разделу 7 Система ливневой канализации западная сторона КРУЭ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

   45% ФОТ (от 2715) (Поз. 15, 36, 56, 75, 111, 130, 16, 37, 57, 76, 112, 131)

   50% ФОТ (от 124) (Поз. 2, 23, 43, 62, 98, 117)

   65% ФОТ (от 10601) (Поз. 3, 5, 8, 24, 26, 29, 44, 46, 49, 63, 65, 68, 99, 101, 104, 118, 120, 123)

   85% ФОТ (от 5622) (Поз. 21, 42, 61, 80, 84, 116, 135)

   89% ФОТ (от 2799) (Поз. 12, 14, 33, 35, 53, 55, 72, 74, 85, 88, 90, 92, 96, 108, 110, 127, 129)

   116% ФОТ (от 10601) (Поз. 3, 5, 8, 24, 26, 29, 44, 46, 49, 63, 65, 68, 99, 101, 104, 118, 120, 123)

   143% ФОТ (от 2799) (Поз. 12, 14, 33, 35, 53, 55, 72, 74, 85, 88, 90, 92, 96, 108, 110, 127, 129)

   156% ФОТ (от 710) (Поз. 1, 17, 22, 38)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 710) (Поз. 1, 17, 22, 38)

Итоги по смете:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 590,00 440 2832 270 47,8 21,86

1 108,00

675,00

5 373,00 47,8 21,86

1 046,00 1046 124 9,08

130,00

62,00

1 238,00 9,08

54 020,00 9396 8700 1205 1021,54 89,79

12 297,00

6 891,00

73 208,00 1021,54 89,79

253 336,00

11 250,00 1965 7254 834 187,57 64,2

4 003,00

2 491,00

17 744,00 187,57 64,2

977,00 977 130,27

860,00

440,00

2 277,00 130,27

1 738,00 1738 203,8

1 529,00

782,00

4 049,00 203,8

13 449,00 4937 7083 685 539,3 50,92

5 566,00

4 779,00

23 794,00 539,3 50,92

381 019,00 2130,28 235,85

4 976 108,00 2130,28 235,85

43 207,00 16099 24279 271 1712,49 23,7

10 804,00

54 011,00 1712,49 23,7

54 011,00 1712,49 23,7

705 384,00 1712,49 23,7

5 681 492,00 3842,77 259,55

295 867,00

51 194,00

38 941,00

36 297,00

16 120,00

5 681 492,00 3842,77 259,55

      Накладные расходы 156% ФОТ (от 710)

      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 710)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

      Итого Поз. 2, 23, 43, 62, 98, 117

  Итоги по Строительным работам

    Автомобильные дороги:

      Итого Поз. 1, 17, 22, 38

      Накладные расходы 116% ФОТ (от 10 601)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 601)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Материалы:

      Итого Поз. 4, 6-7, 9-11, 13, 19-20, 25, 27-28, 30-32, 34, 40-41, 45, 47-48, 50-52, 54, 59-60, 64, 66-67, 69-71, 73, 78-79, 82-83, 86-87, 89, 

91, 93-95, 97, 100, 102-103, 105-107, 109, 114-115, 119, 121-122, 124-126, 128, 133-134

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 124)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 124)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

      Итого Поз. 3, 5, 8, 24, 26, 29, 44, 46, 49, 63, 65, 68, 99, 101, 104, 118, 120, 123

    Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      Итого Поз. 15, 36, 56, 75, 111, 130

      Накладные расходы 88% ФОТ (от 977)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 977)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

      Итого Поз. 12, 14, 33, 35, 53, 55, 72, 74, 85, 88, 90, 92, 96, 108, 110, 127, 129

      Накладные расходы 143% ФОТ (от 2 799)

      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 799)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Строительные металлические конструкции:

      Итого Поз. 21, 42, 61, 80, 84, 116, 135

      Накладные расходы 99% ФОТ (от 5 622)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 622)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

      Итого Поз. 16, 37, 57, 76, 112, 131

      Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 738)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 738)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы 66% ФОТ (от 16 370)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстрой РФ № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 СМР 1кв. 12,49*Дефлятор Минэкономразвития 2020 г. 3 

квартала 1,027 + 2021 середина года 1,018 СМР=13,06"  Итого

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстрой РФ № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 СМР 1кв. 12,49*Дефлятор Минэкономразвития 2020 г. 3 

квартала 1,027 + 2021 середина года 1,018 СМР=13,06"  Итоги по Монтажным работам

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП 

необходимо указать при составлении сметы):      Итого Поз. 18, 39, 58, 77, 81, 113, 132

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: Вед. сметчик СЦ "Центр": ___________________________Н.В. Валеева

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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